
Comune di Cinisello Balsamo

quadro riepilogativo opere per la tinteggiatura delle facciate deglil stabili di Via Mozart 23

importo opere importo sicurezza Totale gg

Fase 1 23.580,35€               18.945,94€                       42.526,28€          30

Fase 2 18.821,15€               19.099,52€                       37.920,67€          30

Fase 3 22.353,54€               4.016,00€                         26.369,54€          30

Economie 2.961,60€                 2.961,60€            in corso di lavorazione altre fasi

oneri sicurezza 

aggiuntivi

totale 67.716,64€               42.061,45€                       109.778,10€        totale 67.716,64€               42.061,45€                       109.778,10€        
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