
 

 
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
Disciplinare d’incarico per l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs 494/96 e 
s.m.i. per i lavori di: ………………………………. 
 
 
Tra il Comune di Cinisello Balsamo e ……………………………………….., P.Iva n…………….., con 
sede a ……….. , che accetta l’incarico alle condizioni successivamente specificate. 
 

PREMESSO 
 
che l’importo presunto dei lavori individuato nel progetto preliminare è pari a €………………….= 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  per le 
opere relative a: …………………………… 
 
Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
 
L'incarico prevede da parte dell’arch./ing./geom………….. lo svolgimento delle prestazioni di 
seguito elencate tenendo conto di  quanto disposto in merito dal D.lgs 163/2006 e s.m.i., dal DPR 
554/99, dal Dlgs 494/96 e s.m.i.: 
 
Rapporti  con  il  committente  durante  lo  sviluppo  della progettazione 
Il  Professionista si  rapporta con la Stazione Appaltante attraverso le competenti  strutture 
dell'Ente,  le  quali  provvedono  a  fornire  le  indicazioni generali e specifiche cui il progetto deve 
soddisfare. 
Esso sarà  tenuto  alla  rigorosa  osservanza  delle disposizioni  ricevute. 
 
Norme da osservare per la progettazione 
Il progetto sarà articolato in conformità alle norme e  regolamenti  vigenti  per le OO.PP., alle 
norme e circolari  degli Ordini Professionali di appartenenza, nonché alle disposizioni e agli  
indirizzi  impartiti dalle strutture dell’Ente a ciò preposte. 
Le soluzioni tecniche proposte dovranno soddisfare i requisiti  individuati  e  rispondere  alle  
caratteristiche  e agli  standard  indicati  dall'Ente, inoltre  l'importo delle opere progettate  dovrà  
essere  contenuto  nei   limiti  di  quanto indicato dall'Amministrazione Comunale. 
Il Professionista,  affiancato ove necessario dai  progettisti  specialistici,  è tenuto a partecipare agli 
incontri  di  verifica del  lavoro svolto, nonché ad eventuali riunioni  con  i  rappresentanti  
dell’Amministrazione. 
 
Consegna elaborati progettuali 
Il Professionista  accompagnerà la consegna degli elaborati  del  progetto  con  una  dichiarazione  
nella  quale certifica,   senza  eccezione   alcuna,   la  completezza  del progetto e la congruità dei 
prezzi. 
Gli  elaborati  grafici saranno redatti  su fogli nei formati UNI A0, Al, A2, A3, A4, e su supporti 
informatici software ed in conformità alla specifica procedura che verrà consegnata dagli Uffici. 
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Relativamente ai disegni elaborati e prodotti mediante programma software tipo CAD, questi 
dovranno essere conformi e rispettare i parametri indicati nell’apposita tabella fornita dall’Ente 
Sugli  elaborati  stessi  andrà apposto apposito cartiglio della Stazione Appaltante se richiesto. 
 
Introduzione di modifiche nel progetto 
Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già  elaborato  e  presentato,  tutte  
le  modifiche  che  siano ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile  della Stazione Appaltante 
fino  al  momento della definitiva approvazione del  progetto definitivo da parte della stessa, senza 
che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
Qualora,  peraltro, la S.A. ritenga necessario  introdurre varianti ed aggiunte al progetto dopo 
l'avvenuta approvazione da  parte  della Giunta Comunale,  e/od  in  corso d'opera, oppure 
richiedere pareri o controlli riguardanti il progetto  stesso,  si  ha  l'obbligo  di  redigere  tutti  gli 
elaborati che siano richiesti. 
Per  queste  ultime  eventuali   incombenze,   v'è  diritto  a compensi   che  verranno  di   volta  in  
volta  concordati  e liquidati  unitamente al  pagamento del  saldo dell’emolumento originariamente 
stabilito. 
Mentre, nessun compenso sarà dovuto per l'eventuale rielaborazione del progetto o per correzioni 
e/o integrazioni che  si   rendessero  necessarie  durante  la  progettazione  o l'esecuzione  
dell'opera  per  errori   progettuali   e/o  per rendere eseguibile l'opera. 
 
PROGETTO DEFINITIVO 
Gli elaborati da presentare sono quelli di cui all’art.93 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 25 del D.lgs 
554/2000 e s.m.i., ed  in  particolare  quelli  necessari  all'ottenimento  delle prescritte 
autorizzazioni o concessioni comunali come previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme 
vigenti e dei  prescritti  pareri/autorizzazioni  da parte degli Enti coinvolti (VV.F., Regione, etc.). 
Gli elaborati facenti parte del progetto definitivo sono: 
- relazione descrittiva; 
- relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica (se necessaria); 
- relazione tecnica; 
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
- elaborati grafici; 
- studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative); 
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- piano particellare di esproprio e stima delle espropriazioni (ove previsto); 
- computo metrico estimativo; 
- quadro economico. 
 
Gli elaborati di cui al presente saranno integrati dalle relazioni previste, per ogni tipo di  impianto, 
dalle leggi  n.46/90  nonché dei relativi  regolamenti  e  contenenti  la descrizione esaustiva delle 
scelte tecniche e normative previste. 
La S.A. provvederà alla sola firma, in qualità di proprietario, degli elaborati di progetto per 
consentire il loro successivo inoltro al Comune ed agli altri Enti competenti. 
 
PROGETTO ESECUTIVO 
Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo saranno redatti in conformità  cui all’art.93 del 
D.lgs 163/2006 e dell’art. 25 del D.lgs 554/2000 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, 
ed  in  particolare: 
- relazione generale; 
- relazioni tecniche specialistiche; 
- elaborati grafici: architettonici, impiantistici e strutturali; 
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
- conformità del progetto alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, 

abbattimento delle barriere architettoniche e impiantistiche; 
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
- elenco prezzi unitario; 
- capitolato speciale di appalto; 
- schema di contratto. 



 

 
 
PIANO DI SICUREZZA  
Il professionista incaricato fornirà tutte le prestazioni ed elaborati inerenti  al coordinamento in fase 
di progettazione ed esecuzione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. N. 494/96 e 
provvederà a: 
Svolgere i compiti e gli adempimenti come previsto agli art. 3-11 del D. Lgs. 494/ 96: 
redigere il piano di sicurezza e coordinamento. di cui all'art. 12 del D. Lgs. N 494/96. definendo le 
fasi di lavoro e la loro durata, in base alle caratteristiche del progetto dell'opera da realizzare; 
il piano di sicurezza e coordinamento conterrà l'individuazione e la valutazione dei rischi e le 
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la 
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori; 
il piano conterrà altresì l'analisi e la stima dei costi relativi alle opere necessarie a garantire il pieno 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; 
il piano terrà conto anche delle misure di prevenzione dei rischi eventualmente connesse alla 
presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese e lavoratori autonomi che prenderanno 
parte alla realizzazione delle opere, valutando anche gli eventuali rischi connessi all'utilizzazione di 
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva; 
il piano sarà costituito da una relazione tecnica contenente anche tutte le prescrizioni operative 
necessarie al corretto svolgimento dei lavori, con particolare riferimento ed approfondimento per le 
eventuali fasi critiche di lavorazione individuate; 
il piano di sicurezza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. N. 494/96 conterrà le 
necessarie valutazioni e le relative precauzioni da adottare al fine della tutela della salute dei 
lavoratori in relazione alla valutazione del rumore; 
del piano di sicurezza  faranno parte anche idonei schemi ed elaborati grafici, redatti in appropriate 
scale metriche, atti a chiarire la fasi di organizzazione dei lavori e di allestimento del cantiere; 
fascicolo contenente te informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono 
esposti i lavoratori (ex art. 4 let. "b" del D. Lgs. n. 494/96); 
tale fascicolo, che sarà preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera, 
conterrà le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione de rischi a cui tono esposti i 
lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 
26/05/93; 
seguire il coordinamento del piano di sicurezza in fase di esecuzione. 
 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
Ai sensi dell’art.5 comma 1 del Dlgs 494/96 e s.m.i. il professionista incaricato dovrà provvedere a: 
1) verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza predisposti dalle ditte esecutrici, dettaglio del 
piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’uiltimo; 
2) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo alle eventuali modifiche 
intervenute; 
3) valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate 
dalla ditta appaltatrice; 
4) assicurare, attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel piano; 
5) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
6) verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi siano messi a 
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori; 
7) verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di 
sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; 
8) acquisire, prima dell’inizio dei lavori, da ciascuna impresa esecutrice il proprio piano di 
sicurezza; 
9) verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il 
rappresentante per la sicurezza, fornendogli eventuali chiarimenti sul piano; 
10) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi, le inosservanze di cui al Dlgs 494/96 e proporre la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento o la sospensione dei lavori; 



 

11) segnalare, qualora il Responsabile dei lavori no adotti alcun provvedimento, alla ASL e alla 
Direzione provinciale le inadempienze riscontrate; 
12) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati; 
13) verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, alla ASL e alla direzione 
provinciale del lavoro della notifica preliminare e successivi aggiornamenti. 
 
Per quanto riguarda le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a 
settimana e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche. 
 
 
DIREZIONE LAVORI 
A titolo non esaustivo, vengono tracciate le attività operative che costituiscono le procedure 
seguite dal ruolo assunto quale direttore dei lavori: 
- controllo tecnico delle modalità esecutive dell’opera e la loro rispondenza al progetto originario; 
- verifica amministrativo contabile dello svolgimento dei lavori; 
- interventi e disposizioni necessari per l’ottenimento del risultato finale. 
Le istruzioni impartite durante l’esecuzione dell’opera avverrà per mezzo degli ordini di servizio. 
La verifica contabile avverrà di fatto contemporaneamente allo svolgimento dei lavori al fine di 
determinare gli importi da liquidare all’appaltatore nella forma degli stati d’avanzamento dei lavori. 
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con 
l’appaltatore. 
Per risolvere aspetti tecnici di dettaglio, la direzione lavori provvederà ad impartire le necessarie 
variazioni dell’opera sempre all’interno della fascia consentita dal D.lgs 163/2006 al fine di 
raggiungere il risultato finale dell’opera. 
Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia alla Stazione Appaltante mediante la consegna al 
protocollo generale. 
Le visite in cantiere verranno programmate nelle cadenze di almeno una a settimana e in ogni 
caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute e/o per ogni diversa lavorazione. 
Al termine dei lavori il Direttore dei lavori dovrà produrre tutte le certificazioni e attestazioni previste 
da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice e, se richiesto, ottenere certificato di 
conformità. 
La contabilità dovrà essere consegnata al termine dei lavori, regolamente tenuta e ordinata, al 
Responsabile del procedimento. 
 
Art. 3 - SUBAPPALTO 
 
Gli affidatari non possono avvalersi del subappalto. 
 
 
Art. 4 - PROPRIETA' DEL PROGETTO 
 
Gli elaborati tecnici, grafici, relazione di calcolo, verranno consegnati in cinque copie, tutte con 
firma autografa del professionista. 
Il professionista, inoltre consegnerà: 
una copia del progetto elaborato con strumenti informatici, su supporto magnetico (floppy disk da 
1, 44 Mb o CD rom) in files formato *.DWG o DXF per gli elaborati grafici e *.DOC o TXT per i 
documenti e *.XLS o WK1 per i computi metrici e gli elenchi prezzi. Il contenuto dei documenti 
informatici dovrà essere concordato con la S.A.; 
 
Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà della Stazione Appaltante (fatti salvi i diritti 
dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti). 
 
Art. 5 -  TEMPI DI CONSEGNA - PENALI PER RITARDI - PROROGA 
 
Il professionista dovrà presentare gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo nel termine di 50/70 
giorni naturali e consegutivi a partire dalla comunicazione dell’avvenuta esecutività del 
provvedimento di conferimento dell’incarico; 



 

qualora la consegna del progetto venisse ritardata oltre il periodo di cui sopra per causa o 
responsabilità del Professionista, verrà applicata una penale pari a euro 55,00 per ogni giorno di 
ritardo. 
Per mancata indicazione di fatti o condizioni problematiche incontrate nell’organizzazione dei 
cantieri e nei rapporti con le ditte, le autorità civiche preposte all’edificio, l’Azienda A.S.L. verrà 
applicata una penale pari a euro 55,00; 
per mancata verifica dei piani di sicurezza e, in generale, delle condizioni di cantiere che possono 
causare pericolo all’incolumità dei lavori e degli utenti dell’edificio verrà applicata una penale pari a 
euro 55,00; 
per mancata informazione e/o coordinamento alle autorità titolari delle strutture tali da causare 
comprovati disagi all’utenza dei luoghi in cui si svolgono i lavori verrà applicata una penale pari a 
euro 55,00 per gli episodi verificati.   
Il ripetersi di fatti come sopra può comportare la rescissione dell’incarico di cui al presente 
disciplinare anche nel corso dei lavori. 
 
In tal caso la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno verso il Professionista senza che 
da questo possano essere pretesi compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi 
spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni. 
 
Inoltre il professionista, all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico, si impegna 
a comunicare alla Stazione Appaltante tutte le informazioni previste dall’art. 7, comma 8, del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. al fine del rispetto, da parte della stessa, delle scadenze per l’invio delle 
comunicazioni  previste dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all’Osservatorio dei lavori 
pubblici, con le seguenti modalità: 
- invio di tempestiva comunicazione, anche via e-mail o via fax, completa dei dati di propria 
competenza, alla segreteria del settore LL.PP. in concomitanza del verificarsi degli eventi per i 
quali è prevista la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui LL.PP. 
Qualora il mancato adempimento di quanto sopra richiesto comportasse irrogazione di sanzioni da 
parte dell’Autorità nei confronti della stazione appaltante, la stessa si riserva la facoltà di verificare 
eventuali azioni di rivalsa nei confronti del professionista. 
 
 
Art. 6 -  COMPENSO 
 
Il compenso spettante al professionista allegato al presente disciplinare, pari a € 33.413,21= oneri 
e contributi compresi. 
Il predetto compenso sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare avviso di fattura, ai sensi di 
legge, secondo i seguenti termini: 

• 100% della parcella relativa al progetto definitivo/esecutivi alla consegna dello stesso; 
la parcella relativa al coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione e la D.L. 
così suddiviso: 
• 100% della parcella riferita al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
• 90% dell’onorario previsto per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

d’esecuzione alla presentazione degli SAL in proporzione agli stessi 
• 10% a conguaglio e saldo, ad approvazione del Collaudo provvisorio o Certificato di 

regolare esecuzione dell’opera. 
 
 
Art. 7 -  VARIANTI 
 
Il professionista si obbliga a introdurre nel progetto esecutivo tutte le modifiche che, a giudizio 
dell'Amministrazione, siano ritenute necessarie al fine di perfezionare l'elaborato, fino alla definitiva 
approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. 
In questo caso dovrà essere concessa una proroga proporzionata alle modifiche richieste. 
Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti di impostazione progettuale rispetto a quanto 
previsto dal presente disciplinare, determinati da nuove e diverse esigenze ed autorizzati o richiesti 
dall'Amministrazione committente, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per 
le varianti della tariffa professionale che viene qui richiamata per intero. 



 

Qualora dopo l'approvazione del progetto esecutivo la Stazione Appaltante ritenesse necessario 
introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, il progettista si impegna a redigere gli elaborati 
che all'uopo gli saranno richiesti e per le quali avrà diritto ai compensi stabiliti dalla tariffa 
professionale. 
 
Art. 8 -  SOSPENSIONE DELL'INCARICO 
 
Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga indicazioni formulate o sorgano 
divergenze con la Stazione Appaltante, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico. 
In caso di sospensione, nessun compenso è dovuto al professionista, salvo quanto già approvato. 
Saranno, inoltre, a suo carico le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altro 
professionista. 
 
Art. 9 -  GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA 
 
Il professionista svolgerà l'incarico in osservanza delle norme del regolamento per la compilazione 
dei progetti di opere dello Stato approvato con Decreto Ministeriale 29.5.1895, e del regolamento 
per il servizio del Genio Civile approvato con Regio Decreto 2.3.1931 n.287. 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 111 del D.lgs 163/2006 il progettista allegherà alla 
documentazione relativa al progetto esecutivo anche  la polizza di responsabilità civile e 
professionale, di massimale proporzionale alla tipologia di lavoro, stipulata con primario istituto 
assicurativo. 
 
Art. 10 - CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie che insorgessero, relativamente alla interpretazione ed esecuzione del 
presente contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli 
ordini professionali competenti. 
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie 
saranno differite ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri di cui scelto dalla S.A., uno dal 
professionista incaricato ed un terzo da designarsi dai due prima nominati. 
Per il procedimento arbitrale si seguiranno le norme degli artt. 806 e seguenti del Codice di 
procedura civile. 
 
Art. 11 – DECORRENZA DELL’INCARICO 
 
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dalla Stazione 
Appaltante e dal professionista accettato in solido. 
Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il professionista e lo diventerà per la S.A. 
dopo la formale approvazione. 
 
Art. 12 - RINVIO A LEGGI 
 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in 
materia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Per il Comune di Cinisello Balsamo      Il Professionista 

 

 ....................................       ……………………  

 


