



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

Servizio: Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' AREA FESTE – LOTTO 1 - CUP C75H19000010004 – CIG 9929433B51 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determinazione del Dirigente adottata in data 15/09/2023 n. 1249

Proposta N°: 2023/4237 del 14/09/2023

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' AREA FESTE – LOTTO 1 - CUP C75H19000010004 – CIG 9929433B51 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 27/05/2021 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per i lavori di " Realizzazione di un' area feste" a supporto delle attività culturali, ludico-ricreative e sociali della comunità e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del relativo lotto 1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 929 del 29/06/2023 a contrarre, è stata indetta la procedura aperta ed approvata la documentazione di gara per l'affidamento di un appalto integrato per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da affidarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; il termine di presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 10:00 del giorno 27/07/2023;
- all' approssimarsi del termine di cui sopra, non essendo pervenute candidature, né alcuna richiesta di informazioni o chiarimenti da parte di potenziali concorrenti, con Determinazione Dirigenziale n°1059/2023 si disponeva di differire il termine di presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 15/09/2023, tenuto conto della particolare complessità dell' appalto richiedente l'integrazione di più professionalità e competenze, delle ridotte dimensioni del mercato di riferimento, dell'interesse pubblico alla massima partecipazione alla gara e all'affidamento dell'appalto, anche al fine di garantirne il rispetto dei tempi di realizzazione, correlati al finanziamento riconosciuto con Deliberazione di Giunta regionae n. XI/7083 del 03/10/2022;
- nel periodo di ulteriore pubblicazione dell'avviso in oggetto si è rilevato l'emergere di un certo interesse da parte del mercato di riferimento, con richiesta da parte di diversi operatori, anche internazionali, di chiarimenti sulla documentazione di gara e di accesso ai luoghi interessati dall'intervento. Tuttavia sino alla data odierna, a poche ore dal termine di presentazione delle offerte, non risulta pervenuta sul portale Sintel nessuna candidatura per la partecipazione alla procedura di gara; si è invece ricevuta richiesta di un'ulteriore proroga dei tempi di pubblicazione dell'avviso.

Ciò premesso, si è valutata con il RUP l'opportunità di concedere la proroga richiesta, tenuto conto delle circostanze di fatto e della necessità di garantire il migliore bilanciamento possibile tra i diversi interessi coinvolti.

Considerato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e al proficuo coinvolgimento del mercato di riferimento e tenuto conto della particolarità e complessità tecnica dell'affidamento, che richiede l'elaborazione di un'offerta tecnico- economica innovativa, articolata e dettagliata attraverso l'integrazione delle diverse competenze e professionalità richieste, si è ritenuto che la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte rappresenti lo strumento migliore per perseguire l'attuazione delle politiche sottese al finanziamento dell'opera da parte di Regione Lombardia, finalizzate a sostenere gli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale, quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'eventuale esito deserto della procedura in corso comporterebbe infatti la completa revisione dei documenti posti a base di gara alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1/7/2023 con D.Lgs. 36/23, con la conseguente impossibilità di garantire il rispetto dei vincoli temporali imposti dalle disposizioni di erogazione del finanziamento.

L'estensione dei termini di presentazione delle offerte rappresenta inoltre, ad oggi, lo strumento più idoneo a garantire la parità di trattamento dei potenziali concorrenti interessati all'affidamento in oggetto ed il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità nell'accesso al mercato di riferimento.

Alla luce di quanto premesso, viste anche le disposizioni di cui all'art. 79, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che impongono il raccordo dei tempi di pubblicazione in relazione alla complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, si propone di prorogare il termine di presentazione delle offerte alle **ore 23:59 di domenica 24 settembre p.v.**, tenendo fissa e invariata ogni altra disposizione relativa alla procedura in oggetto.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE

- Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa riportato;
- Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- La Delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 62 di "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2023/2025";
- La Delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 63 di "Approvazione del Bilancio Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";
- La Delibera di Giunta Comunale n. 373 del 29 dicembre 2022 "Approvazione PEG 2023-2025";
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di procedere, per i motivi indicati in premessa, al differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte relative all' "Appalto integrato ad oggetto la progettazione e l' esecuzione dei lavori di realizzazione dell' Area Feste" alle **ore 23:59 del 24/09/2023**, tenendo fissa e invariata ogni altra disposizione relativa alla procedura in oggetto;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO