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             COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
                          Unità di progetto Sviluppo Sostenibile

                                                                       POR FESR FSE+

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER 
LA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DEI LAVORI, PER L’INTERVENTO: AZIONE MATERIALE 3 - 
NUOVO EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA DI VIALE 

ABRUZZI PREVISTO NEL PROGRAMMA S.S.U.S. DENOMINATO 
“ENTANGLED”

DISCIPLINARE D’INCARICO
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1. Principali termini e definizioni

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Disciplinare d’incarico:
Appalto: vedasi l’art.1655 del Cod. Civ. e del D.Lgs. 36/2023.
Codice: è il D.Lgs. n. 36/2023.
CI: Capitolato Informativo.
CS: È il presente Disciplinare e relativi allegati; esso regola il rapporto tra la Stazione Appaltante e l’OE.
CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Disposizioni Normative: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in 
materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici –Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela 
della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore – Sicurezza intesa come safety/security – Tutela dei lavoratori – ed 
ogni altra riferibile all’Accordo e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa.
DIP:  Documento di indirizzo alla progettazione redatto a cura del responsabile unico del procedimento nel 
quale sono indicati, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia 
e categoria dell’intervento da realizzare:
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b) le esigenze da soddisfare, gli obiettivi generali da perseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché, 
ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire, e le funzioni che dovrà svolgere l’intervento, secondo quanto 
riportato nel Quadro esigenziale;
c)  i  requisiti  tecnici  che l’intervento deve soddisfare  in relazione alla  legislazione tecnica vigente ed al 
soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
d) i livelli  della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica 
tipologia e alla dimensione dell'intervento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici 
standard tecnici che l’amministrazione aggiudicatrice intenda porre a base della progettazione dell’intervento, 
ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
g) la stima dei costi e delle fonti di finanziamento e i limiti finanziari da rispettare.
DL: Direttore dei lavori.
DT:  Soggetto  indicato  dall’OE  al  quale  competono  gli  adempimenti  di  carattere  gestionale,  tecnico-
organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto. Questo soggetto 
deve essere nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega. Coincide con il “Responsabile 
dell’integrazione delle varie fasi specialistiche” previsto dal disciplinare di gara.  
FO:  fase operativa. Insieme di più attività gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti (sequenza, 
tempi, risorse, ecc.).
GNC: giorno naturale e consecutivo
Servizi: Prestazioni oggetto dell’incarico.
Stazione Appaltante: Comune di Cinisello Balsamo.  
OE: operatore economico o soggetto incaricato.
Parti: la SA e l’OE
PEC: posta elettronica certificata.
Prestazioni: servizi oggetto dell’incarico.
Quadro esigenziale: documento predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice che individua gli obiettivi 
generali da perseguire, i fabbisogni da porre a base dell’intervento e le specifiche esigenze qualitative e 
quantitative da soddisfare.
RDS: Richiesta di Servizi formulata tramite Ordine di Servizio da parte della SA e sottoscritta dal RUP.
Regola dell’arte: essa è definita e determinata in relazione ai requisiti di qualità e di prestazione che la 
prestazione deve presentare. I requisiti di qualità sono determinati con riferimento ad una norma (e/o regola 
tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte può essere formale (ad esempio la legge) ovvero 
materiale (ad esempio: l’uso o la consuetudine).
RUP: è il Responsabile Unico del Progetto, di volta in volta nominato dalla SA, responsabile dei singoli 
interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di CA. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai 
Responsabili del procedimento sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice.
SA: Stazione Appaltante, Committente ovvero Comune di Cinisello Balsamo.
SIE: i servizi di ingegneria e architettura previsti dal Codice.
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Specifiche Tecniche o  Prestazionali:  insieme delle  caratteristiche/disposizioni  che  definiscono le  esigenze 
tecniche che l’OE deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni.
Verificatore: soggetto incaricato dell’accertamento dell’unità progettuale, della rispondenza degli elaborati ai 
precedenti livelli progettuali, nonché della loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 26 del 
Codice.

2. Premesse

La procedura riguarda l’affidamento dell’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori avente titolo “Azione Materiale “AM3 – Nuova costruzione edificio multifunzionale di 
Viale Abruzzi”, per garantire gli interventi previsti all’interno del programma di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(S.U.S.) denominato Entangled.
Entangled è un Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile così come concepito da Regione Lombardia con DGR 
XI/5141 del 30/12/2020 “Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei 
comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2021-2027” ed il successivo decreto 295 del 18/01/2021 “Manifestazione 
di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”. L’area di intervento è situata a sud-est del 
Comune di Cinisello Balsamo in una porzione di territorio interclusa tra gli assi viabilistici comunali di Viale 
Lincoln, l’Autostrada A4 e la SS. 36 (Viale F. Testi).
Le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza dovranno essere svolte in coerenza con i principi 
generali  di  cui  all’articolo  41 del  Codice  e  con quanto specificamente previsto nel  progetto esecutivo 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 23/04/2026, inteso come parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare d’incarico anche se non materialmente allegato. I suddetti documenti 
sono finalizzati ad assicurare la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti 
legati architettonici, alle regole tecniche, ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, nonché nel 
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché in 
relazione ai costi del ciclo di vita dell’intervento di cui all’articolo 57 del Codice.
Tenuto conto della natura pubblica del Comune di Cinisello Balsamo, le prestazioni oggetto del presente 
Disciplinare sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle 
disposizioni del Codice.
La  sottoscrizione  del  presente  Disciplinare  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza,  piena  e 
incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OE:

• dell’oggetto delle prestazioni;
• del livello prestazionale richiesto;
• di  tutte  le  Leggi,  Regolamenti,  Disposizioni  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  oggetto 

dell’Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, 
Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;

• del progetto esecutivo oggetto di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione,  sopra  richiamato  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  112  del 
23/04/2026;

• dei programmi regionali FESR e FSE+2021-2027,che costituiscono fonte di finanziamento dell’opera 
e del servizio oggetto dell’affidamento;

• di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli 
oneri,  nonché  di  tutte  le  altre  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi 
allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche 
e/o materiali,  necessari  per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e 
Regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà la Stazione Appaltante. L’OE 
è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.
Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e prontezza.
Le attività oggetto del presente CS devono essere svolte a regola d’arte e finalizzate al raggiungimento del 
massimo beneficio per la SA.



4

Spetta all’OE l’organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell’incarico che dovranno essere eseguiti, per 
l’intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte delle Strutture 
della Stazione Appaltante.
L’OE nell’esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della 
Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, sottoscrivendo il presente Disciplinare con l’OE, intende avvalersi non solo dei singoli 
servizi ma anche della sua capacità organizzativa e gestionale, lasciando alla sua esperienza e professionalità il 
compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima 
efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.
L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la Stazione Appaltante e le sue Strutture per consentire 
loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell’incarico, mettendo a disposizione 
la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e 
dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge 
prescritti.

3. Finalità dell’incarico
 

1. Il  Comune di Cinisello Balsamo ha la necessità di affidare l’attività di direzione lavori,  misure e 
contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  finalizzati  alla 
realizzazione delle  strutture previste  nel  programma Entangled – Azione Materiale  3 – Edificio 
multifunzionale Hybrida.
Nello specifico l’intervento oggetto dell’incarico di cui sopra prevede la demolizione dell’edificio che 
attualmente ospita la Casa di Cittadinanza ed il  CAG Icaro e la riprogettazione dell’intera area 
comunale di Viale Abruzzi attraverso la costruzione del nuovo edificio e degli spazi pertinenziali ad 
esso connessi. Il corpo di fabbrica ospiterà l’asilo nido nella parte ovest e il centro civico verso est con 
funzioni dedicate in particolare ad anziani e giovani. 
L’intervento è finanziato da Regionale Lombardia attraverso fondi europei per l’attuazione di Strategie 
di  sviluppo urbano sostenibile  con risorse dei  programmi regionali  FESR e FSE+2021-2027 ed 
attraverso risorse comunali.

2. L’area comunale di intervento è situata in Viale Abruzzi, identificata catastalmente al Foglio 45, 
mapp. 355 e 148 del Catasto Fabbricati del Comune di Cinisello Balsamo.

3. ll  presente  documento  individua  le  attività  professionali  oggetto  d’affidamento  all’Operatore 
Economico aggiudicatario, nei limiti della somma complessiva indicata nel bando, al netto dei ribassi 
formulati  in  sede di  procedura di  selezione e  conforme alle  specifiche tecniche e  alle  clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di riferimento.

4. L’incarico dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti di riferimento; ivi   
comprese le leggi regionali, gli strumenti urbanistici e la normativa speciale di settore, al fine di 
acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente. Si dovrà fare riferimento 
anche alle norme tecniche CEI – UNI – CNR applicabili al caso in esame. 

5. L’incarico dovrà essere redatto tenendo in considerazione le disposizioni  in materia relative alla   
sostenibilità ambientale e ai principi DNSH secondo quanto previsto dal bando di   Regione Lombardia   
Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021-
2027.  

4. Oggetto dell’incarico

Oggetto del presente incarico è l’attività di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell’intervento avente titolo “Strategia di sviluppo urbano sostenibile 
"ENTANGLED” nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 – Azione 
Materiale 3 definita “Nuova costruzione edificio multifunzionale di Viale Abruzzi”.
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Si riporta di seguito le specifiche prestazioni del gruppo di lavoro relative ai servizi oggetto dell’incarico:

A) Direzione lavori, misure e contabilità  

La direzione lavori è finalizzata al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento 
affinché i lavori vengano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Si riporta di seguito a titolo indicativo e non esaustivo, l’elenco delle prestazioni oggetto di affidamento, che 
dovranno essere svolte a norma dell’art. 114 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 81/2008 
e  ss.mm.ii.,  nonché  secondo  le  prescrizioni  del  presente  capitolato  e  dell’offerta  tecnica  presentata 
dall’aggiudicatario:

• direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
• contabilità, liquidazione dei lavori;
• assistenza alla rendicontazione dei lavori secondo le indicazioni del bando di Regione Lombardia 

Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021-
2027;

• costante verifica di validità del Piano di manutenzione dell’opera;
• qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse la necessità di revisione prezzi, il Direttore 

Lavori provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del Dgls 36 del 2023, nonché dall’All. II.2-bis 
del suddetto decreto, in particolare in occasione dell’emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori 
(SAL) e del conto finale alla redazione e trasmissione alla Stazione Appaltante, ad integrazione di 
ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di 
avanzamento dei lavori revisionale;

• prestazioni spettanti al direttore lavori ai sensi della normativa vigente;
• attività migliorative ricomprese nell’offerta di gara proposte dal contraente.

B) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  

Si riporta di seguito a titolo indicativo e non esaustivo, l’elenco delle prestazioni oggetto di affidamento, che 
dovranno essere svolte a norma del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché 
secondo le prescrizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario:

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la cui figura preposta dovrà essere distinta da 
quella del direttore dei lavori considerando il valore dell’opera da realizzare.

• attività migliorative ricomprese nell’offerta di gara proposte dal contraente.

5. Modalità esecutiva delle prestazioni

L’Aggiudicatario deve rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a 
fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare 
e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà rapportarsi e coordinarsi con i direttori dei lavori e i coordinatori della sicurezza 
in fase di esecuzione, delle altre Azioni Materiali del progetto “Entangled” che opereranno nello stesso 
quartiere:
AM 1 – Edificio SAP di ALER di Viale Friuli;
AM 2 – Edificio Scolastico Anna Frank;
AM 4 – Edificio ex Nido Girasole;
AM 5 – Riqualificazione spazi urbani.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla 
normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica dell’Aggiudicatario.  
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5.1. Direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori  

In esecuzione del presente servizio il Soggetto incaricato dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni di 
direzione dei lavori a partire dalla data di consegna degli stessi e fino alla data di emissione del certificato di  
collaudo, compresa la misura, la contabilità, l’assistenza giornaliera e la liquidazione degli stessi, attenendosi 
in particolare a quanto disposto dall’art. 114 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dall’Allegato II.14 del 
D.lgs. n. 36/2023 s.m.i..
Il Soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, sarà 
preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano 
eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Opererà in piena autonomia e nel rispetto 
delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi 
nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate 
avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei 
lavori ed interloquirà in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
Avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle 
norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, faranno carico tutte le attività ed i compiti demandati 
al direttore dei lavori dal D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e in particolare dall’art. 1, comma 2 dell’Allegato II.14 del 
D.lgs.  n.  36/2023 s.m.i.,  compresa la  misura,  la  contabilità,  l’assistenza giornaliera,  la  liquidazione,  gli 
eventuali pareri sulle riserve dell’impresa, gli adempimenti nelle ipotesi di sospensione, risoluzione, recesso, 
accordo bonario ed ogni altro compito ad esso attribuibile previsto dalla normativa di settore vigente.
In particolare, la funzione di direttore dei lavori, oltre a quanto sopra, a titolo indicativo e non esaustivo, 
comprenderà i seguenti adempimenti:

• dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente agli obblighi imposti al Comune da 
norme cogenti (quali, ad esempio quelle in materia di adempimenti nei confronti dell’A.N.AC., quelle 
in materia di subappalto, ecc.);

• dovrà essere effettuata, in particolare, la programmazione temporale dei lavori  congiuntamente 
all’impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti 
anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il R.U.P. nel 
rispetto della normativa vigente; 

• visita periodica in cantiere programmata nella cadenza di almeno n. 1 (una) alla settimana e in ogni   
caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute;  

• dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed in 
particolare aggiornato il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo 
di giorni 20 (venti),  tutta la contabilità dei lavori,  sia per quanto concernente le liquidazioni in 
acconto, sia per quanto riguarda la liquidazione dello stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi 
richiesta di interessi da parte dell’impresa esecutrice;

• dovrà essere prodotta al R.U.P. una relazione almeno mensile  , salvo diversa offerta in sede di bando, 
sull’andamento tecnico/economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla 
produttività dell’impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno 
altresì contenere:
○ la  descrizione dello stato delle  opere al  momento della maturazione dell’importo dello 

stato di avanzamento lavori;
○ lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli  importi 

previsti nel computo metrico estimativo;
○ la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;

• dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati e degli atti (relazioni, domande, documenti 
contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali 
documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori, in ordine alla materiale fruibilità dell’opera 
ed inclusi quelli relativi al collaudo tecnico-amministrativo;

• dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell’impresa 
esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente;
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• dovranno  essere  garantiti  i  necessari  eventuali  contatti  con  gli  uffici  pubblici  preposti,  per  la 
tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi connessi alla realizzazione dell’intervento;

• dovrà essere assicurata, sentito preventivamente il parere del R.U.P., la predisposizione di eventuali 
varianti al progetto dell’opera, previa circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti 
gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della 
variazione medesima. In tale evenienza il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio per la 
redazione della variante e l’onorario verrà pattuito fra le parti al momento del conferimento, secondo 
le aliquote e modalità indicate dall’Allegato I.13 del D.lgs. n. 36/2023 “Determinazione dei parametri 
per la progettazione”, con riferimento all’importo delle opere oggetto dell’opera e al  grado di 
complessità del servizio, applicando lo sconto offerto in sede di gara.  

Il Direttore dei Lavori assumerà, inoltre, i seguenti obblighi:
• collaborazione e coordinamento con il R.U.P.;
• formalizzazione dell’inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente o nei 

termini più brevi eventualmente indicati negli elaborati di gara;
• redazione tempestiva di  tutti  gli  atti  contabili  relativi  all’appalto sia per  quanto concernente le 

liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione di 
accompagnamento allo stato finale dei lavori al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi 
da parte dell’impresa esecutrice; il Comune si riserva comunque il diritto di rivalsa relativamente alle 
specifiche responsabilità del direttore dei lavori;

• assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l’esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche 
necessarie) e regolare redazione e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente;

• redazione degli atti successivi all’ultimazione dei lavori necessari al collaudo dell’opera;
• esecuzione di tutte le verifiche edili necessarie per l’agibilità dei luoghi, comprensiva dell’eventuale, ai 

sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2016 e dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, dichiarazione auto certificata ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 per l’agibilità dell’immobile. La presentazione dovrà avvenire unicamente 
per via telematica mediante l’utilizzo del Portale Regionale Lombardia SUAP;

• controllo  e  verifica  di  validità,  al  termine  della  realizzazione  dell’intervento,  con  gli  eventuali 
aggiornamenti  resi  necessari  dai  problemi  emersi  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  del  piano di 
manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.

5.2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

Il servizio comprende gli obblighi stabiliti dall’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale al comma 1 recita 
“durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza 
e  di  coordinamento di  cui  all'articolo 100 ove previsto e  la  corretta  applicazione delle  relative 
procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza 
con quest’ultimo, ove previsto; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 
ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi di sicurezza;

c) organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica  l’attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il  
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 
1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 
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Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito 
alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per  l’esecuzione  dà 
comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti; sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate”.

Il Soggetto incaricato, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, assumerà 
quindi tutti gli obblighi di cui al sopra richiamato art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. nonché ogni altro 
compito previsto dalla vigente normativa di settore.
In particolare,  la funzione di  Coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione dei  lavori  dovrà essere 
espletata mediante l’adempimento, a titolo indicativo e non esaustivo, dei seguenti interventi:

• verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, documentate a mezzo di verbali di 
sopralluogo sottoscritti  dalle imprese (e dai lavoratori autonomi) e trasmessi al Committente, la 
corretta  applicazione  da  parte  delle  stesse  imprese  (e  degli  stessi  lavoratori  autonomi)  delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché delle relative 
procedure di lavoro;

• verificare, con apposito verbale, l’idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese 
presenti in cantiere;

• considerare ciascun piano operativo di sicurezza come un piano complementare di dettaglio del 
piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo;

• adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini 
della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’evoluzione dei 
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, facendo riferimento a quanto previsto dall’Allegato XV 
del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

• valutare le eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento avanzate dalle 
imprese  esecutrici  e  dai  rappresentanti  per  la  sicurezza,  assicurando  laddove  necessario 
l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte di ciascuna impresa;

• organizzare  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  e  il 
coordinamento delle attività e la reciproca informazione;

• verificare l’attuazione di  quanto previsto negli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine di  realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per il miglioramento della sicurezza in cantiere;

• verificare che una copia del piano di sicurezza e coordinamento e di ciascun piano operativo siano 
messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori 
fornendo i  necessari  chiarimenti  sui  relativi  contenuti  richiesti  dagli  stessi  rappresentanti  per  la 
sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in occasione di significative modifiche 
da apportare;

• verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di sicurezza 
e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;

• acquisire,  prima  dell’inizio  dei  rispettivi  lavori,  da  ciascuna  impresa  esecutrice  il  proprio  piano 
operativo di sicurezza;

• verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il rappresentante per 
la sicurezza, fornendogli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano;

• verificare  che  in  cantiere  sia  presente  esclusivamente  personale  autorizzato  ed  in  possesso dei 
cartellini di riconoscimento, così come previsto dall’art. 36 bis comma 3 della Legge n. 248/2006 
s.m.i.;

• segnalare  al  Committente,  previa  contestazione  scritta  alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e alle prescrizioni del piano di 
sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

• sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

• chiedere  alle  imprese  esecutrici,  se  non  altrimenti  già  ottemperato  dal  Committente,  una 
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale 
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Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti;

• verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
competenza, della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della 
stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.

Il Soggetto incaricato dovrà garantire al Committente l’assistenza relativa agli adempimenti a quest’ultimo 
imposti da norme cogenti. Dovrà inoltre svolgere tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di 
riserve da parte dell’impresa esecutrice in materia di sicurezza.
Il Soggetto incaricato dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di sicurezza e coordinamento 
che si rendesse necessaria in conseguenza di eventuali perizie di variante. Egli dovrà inoltre controllare il 
rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione 
del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase di prosieguo dei lavori,  impartendo all’impresa le 
necessarie  disposizioni.  Il  mancato  adempimento  da  parte  dell’impresa,  con  la  tempestività  dovuta  in 
relazione allo stato di pericolo, dovrà portare alla segnalazione del comportamento omissivo al Committente 
e, se nel caso, agli Enti competenti.
Ferma restando la libertà del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di effettuare l’attività di verifica in 
cantiere secondo quanto ritenuto opportuno in funzione delle attività che si stanno svolgendo.  La visita 
periodica in cantiere verrà programmata nella cadenza di almeno n. 1 (una) alla settimana e in ogni caso a 
seconda delle esigenze specifiche sopravvenute.  
Il Soggetto incaricato dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante 
reperibilità nell’orario di lavoro delle imprese, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. A garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà 
comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano 
svolte  lavorazioni  a  rischio  elevato  e  comunque  se  individuate  come  tali  nel  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento, ovvero quando lo richieda il Responsabile del procedimento.
A comprova del puntuale adempimento del presente servizio, dovranno essere annotati sul giornale dei lavori 
da conservarsi in cantiere gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori in ordine ai sopralluoghi effettuati, alle disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, 
alle modalità e ai tempi di risposta delle imprese.
Il Soggetto incaricato dovrà periodicamente relazionare per iscritto al Committente sullo svolgimento della 
propria attività; la cadenza di tali comunicazioni verrà fissata in accordo con il Committente stesso.
Il Soggetto incaricato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Committente ogni situazione che non 
gli consenta di svolgere il proprio servizio secondo quanto stabilito. 

6. Lingua ufficiale

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le 
specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dall’OE dovranno risultare redatti in lingua italiana 
ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se richiesto dalla SA.
Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dall’OE alla SA ed alle Strutture sarà considerata, a tutti 
gli effetti, come non ricevuta.

7. Determinazione del corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 
in base alla voce “importo dei lavori” del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante, relativo alla 
fase effettivamente svolta.
Il corrispettivo contrattuale verrà determinato in base all'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara 
sul valore stimato dei servizi indicati nell’allegato denominato “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI” con 
l'indicazione dei singoli importi per le attività da compiere sul Bene.
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Il  corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico di  cui  al  presente disciplinare è da intendersi  "a corpo", 
comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla 
escluso  né  eccettuato,  alla  puntuale  esecuzione  dell’incarico,  a  perfetta  regola  d’arte,  in  ogni  sua 
componente prestazionale e in ottemperanza alle normative applicabili. Inoltre, l’importo a base di gara è da 
intendersi non suscettibile di modifiche a seguito di verifiche sulle reali superfici o volumi degli edifici oggetto 
del servizio. Non saranno ammesse contestazioni sulla modalità di calcolo della parcella professionale prevista 
per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente disciplinare. 
In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non 
diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione 
dell’importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Le spese e gli oneri accessori sono comprensive dei costi per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri 
Enti per l’ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso 
la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant’altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione 
dell’incarico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la  
sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a  0 (zero), trattandosi di affidamento di€  
servizi di natura intellettuale.
In nessun caso potranno essere addebitati alla stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese 
sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio.

L’importo del corrispettivo posto a base di gara per l’espletamento di tutte le prestazioni di cui al presente 
disciplinare è così quantificato:

N. Descrizione delle prestazioni Importo in Euro

1 Direzione dei lavori 138.440,13 

2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 82.998,54  

Importo totale stimato del servizio 221.438,67

L’importo a base di gara è al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali di euro 221.438,67.

Detti corrispettivi sono stati determinati in ragione delle seguenti categorie individuate con riferimento ai 
lavori previsti nel Progetto Esecutivo:

ID OPERE CATEGORIA IMPORTO LAVORI
E.08 EDILIZIA  569.295,14€
E.13 EDILIZIA  1.076.964,98€
S.03 STRUTTURE  1.065.495,31€
IA.01 IMPIANTI  264.610,99€
IA.02 IMPIANTI  598.616,46€
IA.03 IMPIANTI  610.017,12€

TOTALE  4.185.000,00€

8. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), DNSH e Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (PR FESR 
2021-2027)

Il  Soggetto incaricato dovrà operare,  con approfondimento modulato in funzione della  tipologia degli 
interventi nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto dei “Criteri Ambientali 
Minimi per l'affidamento di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili”, previsti nei progetti 
approvati.
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In particolare il direttore dei lavori dovrà accertare la coerenza delle opere realizzate con le previsioni di 
progetto, i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le dichiarazioni basate sull'analisi del ciclo 
di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai 
requisiti  di  cui  al  piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  della  pubblica 
amministrazione alle disposizioni CAM previste dal progetto.

Il direttore dei lavori dovrà altresì garantire e asseverare il rispetto del principio di “non arrecare danno 
significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi 
alla specifica relazione di progetto e, in generale, al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con 
riferimento al sistema di tassonomia delle attività eco-sostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852. La redazione dei report dovranno seguire le indicazioni contenute nella Edizione aggiornata 
allegata alla circolare RGS n.  33 del  13 ottobre 2022 della “GUIDA OPERATIVA PER IL  RISPETTO DEL 
PRINCIPIO  DI  NON  ARRECARE  DANNO  SIGNIFICATIVO  ALL’AMBIENTE  (cd.  DNSH)”  e  successivi 
aggiornamenti.

Il direttore dei lavori dovrà altresì garantire e asseverare il rispetto di quanto previsto dal PR FESR 2021-2027 
relativamente alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile di Regione Lombardia.

Il direttore dei lavori dovrà altresì garantire e asseverare mediante il controllo, la verifica e la raccolta della 
documentazione e di tutte le certificazioni in termini ambientali previste (CAM, DNSH e POR FESR 2021-2027 
Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile di Regione Lombardia) e la raccolta della documentazione e di tutte 
le certificazioni previste.

9. Consegna e modalità di presentazione della documentazione

Nell’eventualità  di  perizie  relative  a  varianti  o  modifiche  contrattuali  in  corso  d’opera  il  professionista 
incaricato dovrà produrre la seguente documentazione: 

1. Gli elaborati per ogni attività saranno forniti in n. 1 (una) copie cartacee timbrate e firmate in originale dal 
Soggetto incaricato,  oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.p7m (stampabile ma non 
modificabile) ed una copia in formato digitale non editabile (formato pdf) di tutta la documentazione 
prodotta.
Tutta la documentazione dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile: gli elaborati testuali 
dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in 
formato .DWG, .DXF, .SHP o compatibili; elaborati contabili in formato compatibile con il software Primus 
ACCA ovvero formato aperto .XML.

2. Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato IS0216-A con dimensione massima AO e 
piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. 
Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti 
verificatori e di validazione da parte del RUP.

3. Copie di lavoro che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno interamente a carico del 
progettista. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante comporterà il mero rimborso delle 
sole spese di riproduzione.

4. Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, resteranno di proprietà piena ed assoluta 
del  Committente,  il  quale potrà,  a suo insindacabile  giudizio,  darne o meno esecuzione,  come anche 
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non 
vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, 
protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione 
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.
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10. Prestazioni di comunicazione e interazione con i soggetti coinvolti

1. L’Aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte 
e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale. E’ inoltre obbligato a far 
presente  alla  stessa  amministrazione,  evenienze  o  emergenze  che  si  verificano  nella  conduzione  delle 
prestazioni affidate, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. L’Aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali anche aperte alla 
cittadinanza, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, in merito a quanto concerne il 
servizio svolto e oggetto di contratto, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

3.  L’aggiudicatario  è  obbligato  a  redigere  per  ogni  sopralluogo uno specifico verbale  (dettagliato  con 
documentazione  fotografica  che  attesta  l’andamento  dei  lavori)  da  trasmettere  all’impresa  (che  dovrà 
sottoscriverlo), al Collaudatore ed al RUP.

11. Revisione prezzi

Ai  sensi  dell’Art.  60 del  D.lgs.  36/2023, qualora nel  corso di  esecuzione del  contratto, al  verificarsi  di 
particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo 
del servizio superiore al 5%, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80 % della 
variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza con 
riguardo ai contratti di servizi e forniture, l’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi Attività degli studi 
di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche. 

12. Durata del contratto e Tempi di esecuzione delle prestazioni

La durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio ovvero dalla data di 
avvio del servizio in esecuzione anticipata.
Le prestazioni oggetto dell’appalto, ovvero la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, devono essere espletate per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori dell’intervento previsti dal 
progetto  esecutivo  approvato,  pari  a  540  (cinquecentoquaranta)  giorni  naturali  e  consecutivi,  ed  in 
particolare  dalla  data  di  conferimento  dell’incarico  da  parte  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo  fino 
all’emissione del certificato di collaudo di detti lavori.
Il prolungamento della durata del contratto, dipendente da una maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, 
non potrà in alcun modo dare adito a richieste di maggiorazione del compenso per il presente appalto.
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, a norma e per gli effetti di cui 
all’art. 17 c. 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. In tal caso la durata del contratto si intenderà decorrente 
dalla data di avvio anticipato dell’esecuzione, come risultante da apposita comunicazione a
mezzo pec.
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere espletate nei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori 
stabiliti nel cronoprogramma di progetto così come sopra determinato oltre ai tempi di assistenza necessari al 
collaudatore per l'espletamento delle operazioni e prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la presente procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione 
senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa risarcitoria, qualora dovesse venir meno 
l'interesse pubblico alla prestazione per effetto del mancato avvio dei lavori di realizzazione dei lavori di cui 
all’oggetto.  

13. Struttura dell’operatore Economico

Oltre a quanto offerto in sede di gara, l’Operatore Economico:
1. dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata completa di professionalità e mezzi tecnici ed 
amministrativi adeguati all’esecuzione delle prestazioni; dovrà essere disponibile ad operare a decorrere dalla 
data di stipula del Contratto ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.
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2. ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal 
momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa 
verifica, da parte della SA, dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli dei 
soggetti da sostituire.

3. non potrà eccepire durante l’espletamento delle prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 
causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

4. con l’offerta formulata l’OE si assume altresì, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le responsabilità di 
analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento delle prestazioni 
conferite.

5. nei casi di somma urgenza non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori  
degli orari d’ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior 
spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Accordo e con le penalità previste dal presente 
disciplinare.

6. dovrà mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata dell’Accordo, pena la 
risoluzione dell’Accordo stesso.

7. indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti 
iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e 
nominativamente indicati  già  in  sede di  presentazione dell'offerta,  con la  specificazione delle  rispettive 
qualificazioni  professionali.  E’,  inoltre,  indicata,  sempre  nell'offerta,  la  persona  fisica  incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

14. Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario

1. I Professionisti incaricati sono obbligati all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 
Codice civile, nonché alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e di ogni altra normativa 
vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico, osservare tutte le norme e prescrizioni sulla tutela, 
sicurezza, salute, previdenza, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri e spese. Essi sono altresì obbligati, per quanto non diversamente stabilito dal 
presente Disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati e nei documenti di gara, all’osservanza delle 
obbligazioni imposte dalle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza.

2. Nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, dovrà essere usata la diligenza richiesta 
dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare di incarico.

3. La stipulazione del contratto da parte dell’OE del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il 
presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

4. La stipulazione del contratto da parte dell’OE del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi richiesti.

5.  Resta  a  carico  dei  Professionisti  incaricati  ogni  onere  strumentale  ed  organizzativo  necessario  per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi 
della Stazione Appaltante; essi sono obbligati ad eseguire quanto affidato loro secondo i migliori criteri per la 
tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, 
anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, 
rispettando i principi di piena e leale collaborazione.
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6. I Professionisti incaricati sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno 
erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Essi  sono tenuti  alla riservatezza ed al  segreto d’ufficio,  sia in applicazione dei  principi generali  sia,  in 
particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.

7. I Professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per l’espletamento delle 
prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro conservazione e salvaguardia.

8. È preclusa ai Professionisti incaricati ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la 
documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o 
approvati dalla SA.

9. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento 
degli uffici e degli organi della Stazione Appaltante; i Professionisti incaricati devono coordinarsi, accordarsi 
preventivamente  e  collaborare  con  tutti  i  soggetti  a  qualunque  titolo  coinvolti  all’espletamento  delle 
prestazioni;  essi  devono  segnalare  tempestivamente  per  iscritto  alla  Stazione  Appaltante  qualunque 
inconveniente o impedimento, anche solo potenziali, che dovessero sorgere nell’esecuzione del contratto.

10. I Professionisti incaricati confermano che alla data di stipula del contratto non sussistono impedimenti alla 
sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

• non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 95 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
• non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale 

dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
• non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dei 
Professionisti  incaricati,  che  ne  assumono ogni  responsabilità,  sostitutiva  della  documentazione 
antimafia, ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.

11. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento dei servizi 
richiesti nell'appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

• oneri di trasferta;
• richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di  suolo pubblico, comunicazioni che si 

dovessero  rendere  necessarie  prima  nei  confronti  degli  Enti  competenti,  documentazione  per 
ottenimento permessi;

• spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante; idonea 
dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;

• comunicazione  tempestiva  all'Amministrazione  delle  eventuali  variazioni  della  propria  struttura 
organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute 
ed i nominativi dei nuovi responsabili;

15. Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La SA si impegna a fornire al soggetto incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente 
l’oggetto dell’intervento.

2. La SA si impegna, inoltre, a:
• Ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere 

da progettare e/o i lavori da eseguire;
• Eventualmente, inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da 

parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del 
pagamento di tutti i relativi oneri;



15

• Garantire, su richiesta dell’OE e sotto la propria responsabilità, il  libero accesso alle aree e/o ai 
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

16. Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo professionale di cui agli articoli precedenti avverrà a seguito dell’esecuzione 
delle  relative  prestazioni  previste  dal  presente  Disciplinare  (Direzione  dei  Lavori  e  Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione), previa positiva accettazione del RUP e presentazione di regolare fattura 
elettronica.
Il corrispettivo sia per la Direzione dei Lavori che per il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, sarà 
corrisposto con le modalità di seguito descritte:

• fino al 95% durante l’esecuzione dei lavori, in concomitanza degli stati di avanzamento dei lavori 
(SAL) e in misura ad essi proporzionale;

• 5% dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
Il  corrispettivo  è  da  intendersi  omnicomprensivo  di  tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  regolare  e  integrale 
esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito nel presente capitolato, e nei restanti documenti di gara, 
nulla escluso.
Le fatture potranno essere liquidate previa verifica della regolarità del servizio svolto nonché della regolarità 
contributiva e previdenziale secondo le disposizioni di legge in materia nel tempo vigenti, dovranno essere 
fiscalmente regolari e riportare il numero di CIG assegnato alla procedura di gara.

2. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di legge e non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. I pagamenti spettanti all’aggiudicatario, al netto di eventuali penali comminate ai sensi di quanto previsto 
dal  presente  Capitolato  e  nei  documenti  di  gara,  verranno  liquidati  con  il  relativo  provvedimento  di 
liquidazione in giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura elettronica e/o previo accertamento 
della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali.  
Dovrà essere emessa una fattura elettronica, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come 
da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.e.i.
La liquidazione delle fatture è subordinata all’attestazione di regolarità contributiva che il Comune richiederà 
direttamente  agli  enti  competenti.  L’irregolarità  del  suddetto  documento rappresenta  causa  ostativa  al 
pagamento della fattura e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L’Amministrazione non 
sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del documento di regolarità contributiva da parte degli 
istituti competenti. 

4. Le fatture, intestate al Comune di Cinisello Balsamo (CF; 01971350150 - Partita Iva 00727780967), Via 
XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso 
il Sistema di interscambio (SOi), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le 
informazioni ivi indicate.

5. Ai fini del pagamento, il Comune di Cinisello Balsamo effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

6. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro i termini di legge dal ricevimento della fattura trasmessa, a 
mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie 
dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

7. L'inadempimento degli obblighi richiamati nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa 
del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8. Nel caso di interruzione dell’incarico potranno essere riconosciute esclusivamente le spese sostenute e 
regolarmente documentate.
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17. Subappalto

1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni indicate nell’Art. di riferimento del D.lgs 
.36/2023 e s.m.i, nonché di quanto dichiarato in sede di gara.

2. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del Soggetto incaricato.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, L'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente 
bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente 
all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

2.  L'Aggiudicatario  dovrà  comunicare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  7  (sette)  giorni,  ogni  eventuale 
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3.  L'Aggiudicatario  dovrà,  altresì,  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  subcontraenti 
un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4.  L'Aggiudicatario  dovrà  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  ed  alla  Prefettura 
territorialmente  competente  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica 
di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi 
previsti per L'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato 
mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

19. Penali

1. L'Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto 
e dell'esecuzione delle attività appaltate.

2. Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel presente Capitolato, al netto 
dell'eventuale riduzione temporale offerta dall'aggiudicatario.

3. Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni 
contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota 
scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

4. Per le attività di Direzione dei Lavori e CSE: per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei lavori 
secondo quanto definito nel presente capitolato, nonché nell’Allegato II.14 e nell’Allegato II.18 al Codice, e 
nel D.lgs. 81/2008, è applicata una penale, ai sensi dell'art. 126 del DLgs 36/2023, nella misura dell’1 per 
mille dell’importo netto contrattuale fino al limite massimo del  10 (dieci) per cento del predetto importo, 
fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale e ogni 
ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci. 
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5. E’  facoltà del  Committente revocare l’incarico quando il  Soggetto Incaricato sia  colpevole di  ritardi 
pregiudizievoli per il  buon esito dell’opera e/o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al 
presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, altresì, nel caso in cui i ritardi di cui al 
precedente comma del presente articolo, eccedano comunque i 30 (trenta) giorni o l’ammontare delle penali 
applicate supera il 10% del corrispettivo previsto.  In tale ultimo caso, il Comune, previa messa in mora, 
decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Soggetto 
incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per 
onorari che per rimborso spese.

6. La stazione Appaltante potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle 
prestazioni richieste.

7.  La  richiesta  e/o  il  pagamento  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  esonera  l'aggiudicatario 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di 
pagamento della medesima penale.

8. La rifusione delle spese sostenute dalla Committenza per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali 
dell'aggiudicatario,  così  come l'applicazione di  eventuali  penali,  formeranno oggetto di  compensazione, 
mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'aggiudicatario successivamente all'applicazione 
della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

9. L'Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti 
terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

10. L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

20. Garanzie

All’atto  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  presenta  la  garanzia  definitiva  da  calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del D.lgs 36/2023.
La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’escussione della garanzia definitiva al 
verificarsi  dei presupposti  di legge, a titolo di risarcimento danni,  fatto salvo il  risarcimento del  danno 
ulteriore.

21. Coperture assicurative

L’Affidatario incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità civile verso terzi, per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà 
prevedere un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori a base d’asta, IVA esclusa. La mancata 
presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, comporta la revoca dell’aggiudicazione a lui 
disposta.
Si precisa che in caso di associazione temporanea la polizza dovrà essere presentata dalla compagine stessa.
Si precisa che il Comune di Cinisello Balsamo deve considerarsi Terzo.
L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al 
Comune di Cinisello Balsamo di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque 
segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Cinisello Balsamo 
di ogni sviluppo in merito.
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22. Proroghe e sospensioni

1. Salvo casi di comprovata inerzia o negligenza, i tempi contrattuali verranno interrotti durante le fasi di 
esecuzione di indagini ordinate dalla SA e di acquisizione di pareri ed autorizzazioni. Le scadenze temporali  
non terranno altresì conto dei ritardi indipendenti dall'OE.

2.  È  facoltà  delle  parti  concordare  sospensioni  della  prestazione  qualora  circostanze  particolari  ne 
impediscano la regolare esecuzione. In tal caso la SA dispone la sospensione della prestazione compilando 
apposito verbale sottoscritto dalle parti. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto 
analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del CA.

3. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il 
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il  buon esito 
dell’incarico stesso.

4. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, verranno aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

23. Modifiche del contratto – estensione o riduzione del contratto

1. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei 
modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le 
attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

2. Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da 
Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a 
norma di quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

3.  Ove  in  corso  di  esecuzione occorra  un aumento o  una diminuzione delle  prestazioni  da  svolgere, 
l'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto 
alle stesse condizioni del contratto originario. Al di là di tale limite l'aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione 
del contratto.

4. Il presente incarico potrà essere modificato ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 120 del D.lgs 
36/2023 e ss.m.ii., in particolare nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, alle condizioni contrattuali originariamente previste.

24. Responsabile designato dall’appaltatore

In sede di gara verranno designati i professionisti incaricati delle prestazioni professionali di Direttore dei 
Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In caso di temporanea assenza, per motivi 
eccezionali, del referente designato, l'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a 
sostituirlo.

25. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e tutela del personale impiegato

1.  L'Aggiudicatario  è  unico  responsabile  nei  confronti  del  personale  impiegato  e  dei  terzi  coinvolti 
nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto 
ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotando tutta la 
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strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando 
la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, 
vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni 
sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da 
ogni responsabilità civile in merito.

4. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, 
condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in 
vigore per il settore e la zona di riferimento.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al 
personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero 
di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del 
D.lgs 23/2023.

26. Risoluzione del contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa per grave inadempimento, grave 
irregolarità e grave ritardo

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento del Soggetto Incaricato, ai sensi dell'art. 
1455 e.e., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del 
contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una 
soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave  inadempimento  successivo  a  due  diffide,  comunicate  a  mezzo  PEC,  aventi  ad  oggetto 
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti;
c) inadempimenti  che  abbiano  comportato  l'applicazione  di  penali  per  un  importo  complessivo 

superiore al 10% dell'importo contrattuale;
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del Comune di Cinisello Balsamo;
e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato 

in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione 
ex art. 1456 e.e. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite PEC all'indirizzo di posta 
certificata indicato dall'Appaltatore.

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte 
le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il 
diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi  
sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

5. Ai sensi dell'art. 124 del Codice la stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

6. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le 
modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da 
comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.



20

7. Il Committente, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai 
sensi del primo comma dell’art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro 
effettivamente svolto fino al  momento del  recesso. In tale ipotesi  l’incaricato avrà diritto al  compenso 
spettante per la parte di incarico espletato e concluso favorevolmente.
Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del 
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico superiore a 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi dal termine previsto al precedente articolo di riferimento o dei termini 
previsti dalle normative in vigore

- accertate infrazioni da parte dell’incaricato;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa in vigore;
- per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell’incaricato le spese conseguenti al conferimento dell’incarico 
stesso ad altro soggetto e il committente si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa nei 
confronti dell’incaricato per il risarcimento di eventuali danni subiti.
Il Committente resterà libero da ogni impegno verso il soggetto incaricato senza che questi possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di 
prestazioni.

8. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, 
purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, 
rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall'art.1671  del  e.e..  Il  pagamento  di  quanto  previsto  sarà  effettuato  previa  presentazione  della 
documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

27. Obblighi di riservatezza

1.  L'Aggiudicatario,  a  pena di  risoluzione del  contratto,  ha l'obbligo di  mantenere  riservati  i  dati  e  le 
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a 
conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli 
in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o 
predisposto in esecuzione, del presente servizio.

3. L'  Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,  consulenti  e 
collaboratori,  nonché di tutti  coloro che sono coinvolti,  a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli 
obblighi di riservatezza anzidetta.

4. L' Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché dei 
relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

5. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione 
aggiudicatrice  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di  gara  e  dell'individuazione  del  soggetto 
Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali.

28. Cessione del contratto – Cessione del credito
 
E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della 
cessione medesima.
L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e.
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La cessione dei  crediti  per  i  corrispettivi  delle  prestazioni  comprese nel  contratto oggetto del  presente 
capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del Codice dei 
contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del 
credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel 
presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto 
corrente dedicato.

29. Controversie

Eventuali  controversie  derivanti  dall'esecuzione del  contratto,  qualora non sia  possibile  comporle  in  via 
transattiva, saranno demandate all’Autorità Giudiziaria ordinaria del foro competente per il  Comune di 
Cinisello Balsamo. È esclusa la clausola arbitrale.

30. Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Cinisello Balsamo provvede al trattamento dei dati personali in accordo con quanto previsto 
dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 contenente le Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del  27 aprile  2016,  relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali 
ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Soggetto incaricato dichiara di aver ricevuto completa 
informativa a sensi del richiamato DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 e delle disposizioni 
contenute nel vigente Regolamento UE 2016/679  General Data Protection Regulation – GDPR.

3. Il Soggetto incaricato è nominato incaricato del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza nello 
svolgimento del presente incarico ai sensi delle disposizioni di cui al citato DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 
2018, n. 101 e delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento UE 2016/679 General Data Protection 
Regulation – GDPR a cui dovrà attenersi, pertanto il soggetto incaricato è tenuto al segreto sui dati, atti o 
notizie apprese nell’espletamento dell’incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza 
garantendone la sicurezza e l’integrità.

4. Il Soggetto incaricato ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente 
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi 
del regolamento sulla privacy  UE 2016/679      General Data Protection Regulation – GDPR   approvato con 
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 , si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati 
personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 
tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative

5. In caso di inadempimento, il medesimo Soggetto incaricato sarà considerato responsabile nei confronti del 
titolare, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione alle norme di legge 
nonché alle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le proprie responsabilità civili e penali in caso di abuso dei 
dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con il Comune.

6. Qualora il soggetto incaricato si avvalga dei suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli edotti 
delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la 
sua diretta responsabilità.

31. Disposizioni finali

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di  incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle 
modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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2.  Il  presente contratto produce effetti  rispettivamente:  per  il  Soggetto incaricato dalla  data della  sua 
sottoscrizione; per il Comune dal momento che sia intervenuta l’esecutività formale dell’atto a seguito di 
approvazione dello stesso ai sensi delle norme vigenti. La sua efficacia terminerà con l’espletamento di tutte le 
attività in esso comprese.

3. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione 
dello stesso saranno a carico del Soggetto incaricato.

4.  Costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  disciplinare  d’incarico  anche  se  non 
materialmente allegate:

a) l’offerta economica e tecnica presentata in sede gara;
b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per il possesso dei requisiti;
c) la dichiarazione relativa alle cause d’esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse;
d) progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 23/04/2026.


