



CiniselloBalsamo

Comune di Cinisello Balsamo

quadro riepilogativo opere per la tinteggiatura delle facciate degli stabili di Via Mozart 23

	importo opere	importo sicurezza	Totale	gg
Fase 1	€ 23.580,35	€ 18.945,94	€ 42.526,28	30
Fase 2	€ 18.821,15	€ 19.099,52	€ 37.920,67	30
Fase 3	€ 22.353,54	€ 4.016,00	€ 26.369,54	30
Economie	€ 2.961,60		€ 2.961,60	in corso di lavorazione altre fasi
oneri sicurezza aggiuntivi				
totale	€ 67.716,64	€ 42.061,45	€ 109.778,10	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE

PROTOCOLLO N. 0005769/2018 del 23/01/2018

Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA»

Firmatario: MARCO GRATTI