



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

Servizio: Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI COMUNALI -
:
PROGETTO 1:OPERE EDILI
AGGIUDICAZIONE IMPRESA LEONI SRL. MANUTENZIONI EDILI DI MILANO.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 46.098,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 48.041,26
CIG 83997171CO
CUP C74H20000330006

Determinazione del Dirigente adottata in data 22/09/2020 n.

851

Proposta N°: 2020/2775 del 17/09/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI COMUNALI - PROGETTO 1:OPERE EDILI
AGGIUDICAZIONE IMPRESA LEONI SRL. MANUTENZIONI EDILI DI MILANO. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 46.098,30
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 48.041,26
CIG 83997171CO
CUP C74H20000330006

Premesso che:

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto la realtà scolastica a rivedere gli spazi a disposizione di ogni direzione scolastica per il prossimo a.s. 2020/2021 al fine di attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di prevenzione e protezione finalizzate al distanziamento sociale.

il Ministero dell'Istruzione il 24 giugno ha pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di interventi urgenti da effettuare nei plessi scolastici rubricato come "Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

con nota del 13 luglio 2020 il MIUR, con provvedimento ministeriale Prot. AOODGEFID/20822, comunicava al comune di Cinisello Balsamo di essere beneficiario del contributo complessivo di Euro 310.000,00 per l'esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

con Deliberazione di Giunta Comunale. n 141 del 04/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per gli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" come da avviso del Ministero dell'Istruzione (MIUR) del 24 giugno scorso, suddiviso in 7 schede progettuali, come previsto dalle istruzioni ministeriali, articolati in base alle specifiche categorie di lavoro e/o forniture di arredi.

Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" ed in particolare:

- l'oggetto del contratto prevede l'adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 presso gli edifici scolastici comunali
- si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di

- preventivo ad uno più operatori economici, attraverso Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- è stata verificata la copertura finanziaria occorrente per la spesa necessaria;

Dato atto che:

Per gli "LE OPERE EDILI" - scheda progettuale 1" si è quindi proceduto a richiedere un'offerta, tramite Piattaforma Sintel, chiedendo uno sconto sulla base d'asta di euro 47.947,80, alle seguenti imprese:

- I.M.G SRL DI MILANO
- IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI DI MILANO

Alla scadenza fissata dalla lettera invito, ore 10,00 del 17/08/2020 sono pervenute entrambe le offerte richieste esponendo gli sconti sotto riportati:

- I.M.G. Srl di Milano ribasso unico percentuale pari al 3,15%
- Impresa Leoni srl. Manutenzioni Edili di Milano sconto unico percentuale pari al 22,50%

L'offerta migliore, pertanto, risulta quella offerta dall'Impresa Leoni srl Manutenzioni Edili di Milano

Tutto ciò premesso, si propone di:

1. prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. affidare all' Impresa Leoni srl Manutenzioni Edili - via Caccialepori 35 - Milano gli " Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' emergenza sanitaria da covid-19 presso gli edifici scolastici comunali - **progetto 1 opere edili**" che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 22,50% per un importo contrattuale pari ad euro 46.098,30 (oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, come riportato nel determinato;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento.

Responsabile del procedimento:

Arch. Lorenzo Iachelini

IL DIRIGENTE

Visti:

- la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa contenuto;

- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
- la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
- la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
- gli artt. 107, 179 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
- il D.Lgs. 50/2016;
- gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;

Considerata la necessità di affidare i sopra citati Interventi di “Opere edili” al fine di attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di prevenzione e protezione finalizzate al distanziamento sociale in conseguenza dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19.

DETERMINA

1. prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. affidare all' Impresa Leoni srl Manutenzioni Edili - via Caccialepori 35 - Milano gli “ Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’ emergenza sanitaria da covid-19 presso gli edifici scolastici comunali - **progetto 1 opere edili**” che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 22,50% per un importo contrattuale pari ad euro 46.098,30 (oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione come di seguito riportato;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			Importo Delibera	Importo dopo aggiudicazione
A)	a1)	Importo lavori a base d'asta	47.947,80	37.159,54
		Sconto 22,50%(-10.788,26)	0	
	a2)	Oneri per la sicurezza	625,95	625,95
		Totale A)	48.573,75	37.785,49
B)		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b1)	IVA 22% su a1) e a2)	10.686,23	8.312,81
	b2)	Incentivo progettazione 2% di c ai sensi dell'art 113 Dlgs 50/16 e s.m.i.	971,48	971,48
	b3)	Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	-	
	b4)	Pubblicità ai sensi dell'art. 7 della nota di autorizzazione del MIUR	242,87	242,87

	b4)	Imprevisti e varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016	728,61	728,61
		Totale somme a disposizione	12.629,19	10.255,77
		Totale complesso A)+ B)	61.202,94	48.041,26

4. di impegnare l'importo complessivo di euro 46.098,30 a favore dell'impresa Leoni srl Manutenzioni edili - via Caccialepori, 35 - Milano C.F./P.I 11178600158, come di seguito indicato

IMPORTO	PdC	CAP.	Descrizione	CdR	CdC	Bil
€ 46.098,30 IVA inclusa	2.02.01.09.003	2180023	Interventi di adeguamento funzinale degli spazi aule didattiche a seguito COVID 19 presso gli edifici scolastici- Lavori	05_S_2020	S2.513	2020

5. di prenotare l'importo relativo agli incentivi, che verranno aggiudicati con successivo atto individuando i beneficiari, come di seguito indicato

IMPORTO	PdC	CAP.	Descrizione	CdR	CdC	Bil
€ 971,48	2.02.03.05.001	2180024	Interventi di adeguamento funzinale degli spazi aule didattiche a seguito COVID 19 presso gli edifici scolastici- Lavori	05_S_2020	S2.513	2020

6. di prenotare sul capitolo 2180023 l'importo pari ad euro 971,48 come segue:

- euro 242,87 per adeguata pubblicità del contributo ricevuto come previsto dall'art' 7 della nota di autorizzazione del MIUR
- euro 728,61 per imprevisti e varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 di euro che verrà impegnata, ove necessaria, con successivo atto;

7. di dare atto che la somma risulta finanziata con entrate derivanti da finanziamenti statali già accertati con DD 836 del 17/09/2020 al capitolo 4020000/3 del bilancio 2020;

8. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2020;

9. dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016,

10. di dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del Procedimento né del Responsabile del Settore;

11. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
13. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
Impegno Aggiudicato	2020	04 02	2.02.01.09.003		46.098,30	FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON
Capitolo/Articolo		2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)				
Soggetto		IMPRESA LEONI S.R.L.				
Centro di Costo		S2.513 edifici scolastici				
Impegno Prenotazione Contabile	2020	04 02	2.02.01.09.003		242,87	FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON
Capitolo/Articolo		2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)				
Soggetto						
Centro di Costo		S2.513 edifici scolastici				
Impegno Prenotazione Contabile	2020	04 02	2.02.01.09.003		728,61	FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON
Capitolo/Articolo		2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)				
Soggetto						
Centro di Costo		S2.513 edifici scolastici				
Impegno Prenotazione Contabile	2020	04 02	2.02.03.05.001		971,48	FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON
Capitolo/Articolo		2180024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - SPESE TECNICHE (FF18-1 PON)				
Soggetto						
Centro di Costo		S2.513 edifici scolastici				