



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Città Metropolitana di Milano  
-----

Originale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE:** Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade

**Servizio:** Ufficio Strade e Segnaletica

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAMPO DEI FIORI E AMBITO COMPRESO TRA VIA MANIN, VIA SPERI E VIA SAFFI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA AMBIENTALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UN IMPORTO DI EURO 400.000,00 E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA C DEL D.LGS. N. 36/2023.  
CUP 77H23000870004

**Determinazione del Dirigente adottata in data 29/07/2024 n. 980**

Proposta N°: 2024/3405 del 24/07/2024

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAMPO DEI FIORI E AMBITO COMPRESO TRA VIA MANIN, VIA SPERI E VIA SAFFI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA AMBIENTALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UN IMPORTO DI EURO 400.000,00 E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA C DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP 77H23000870004

**Premesso che:**

- l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha manifestato l'esigenza di riqualificare la Piazza Campo dei Fiori e l'area compresa tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi, creando, al contempo, un'isola ambientale che garantisca minor traffico, una sosta ordinata, minor rumore, il piacere di camminare, la sicurezza nell'andare in bicicletta, e la costruzione della socialità nel quartiere attraverso l'uso frequente di uno spazio pubblico di qualità;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 14/09/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la riqualificazione di Piazza Campo dei Fiori e dell'ambito compreso tra le Vie Daniele Manin, Tito Speri e Aurelio Saffi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 29/11/2023, a seguito di procedura SINTEL, si è provveduto ad affidare l'incarico per la "Progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza all'Arch. Lorenzo Conti di Cormano (MI);
- con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 23/05/2024 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per lavori di riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e ambito compreso tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi per la realizzazione di un'isola ambientale.

Premesso quanto sopra, a seguito di comunicazione del R.U.P. in data 29/05/2024 prot. 45517, ai sensi dell'art. 41 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'Arch. Lorenzo Conti di Cormano (Mi) ha predisposto il progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, il quale risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale tecnico descrittiva (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Elenco Prezzi Unitari (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Analisi prezzi aggiunti (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Computo metrico estimativo (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Tabella dell'incidenza percentuale della manodopera (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Elaborati grafici (prot. 54097 del 01/07/2024):

TAV. 1 – STATO DI FATTO;

TAV. 2 – STATO DI PROGETTO;

TAV. 3 – PLANIMETRIA PIANO QUOTATO, RETE DI FOGNATURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

TAV. 4 – SOTTOSERVIZI;

TAV. 5 – PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI;

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e del fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della preventivazione e protezione dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori) (prot. 54097 del 01/07/2024).

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 è stata eseguita la verifica della progettazione come risultante dal verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 11/07/2024 dal Responsabile Unico del Progetto, Arch.I. Roberto Mario Galli, e depositato agli atti d'ufficio;
- che l'importo complessivo del progetto comporta una spesa di euro 400.000,00 euro oneri fiscali inclusi, come si evince dal relativo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
a.1	Importo complessivo dei lavori a misura	275.634,55	<b>275.634,55</b>
a.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.600,00	
a.3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: a.1 – a.2 <i>comprensivo dei costi della manodopera</i>	<b>269.034,55</b>	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
b.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 363/2023 (2% di a.1)	5.512,69	
b.2	Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente a favore dell'Autorità di vigilanza sui contatti LL.PP.	250,00	
b.3	Spese tecniche per il servizio di progettazione, D.L., misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ( <i>compresi contributi previdenziali e oneri fiscali</i> )(D.D. n.1726 del 29.11.2023)	29.931,21	
b.4	Imprevisti	6.071,95	
b.5	Arredo urbano IVA compresa	21.960,00	
b.6	I.V.A. 22 % sulla voce a.1	60.639,60	
	<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>124.365,45</b>	<b>124.365,45</b>
	<b>T O T A L E</b>		<b>400.000,00</b>

Dato atto che:

- la voce b.4 "Imprevisti" del Quadro Economico non è definita nella soglia compresa tra il 5% ed il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza (art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023) in quanto quota parte è già stata utilizzata per l'adeguamento dei prezzi al nuovo Prezziario

Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2024 non vigente al momento della redazione del D.I.P.;

- nello Schema di contratto inerente l'intervento in questione si contemplano gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché l'oggetto del contratto stesso e le clausole essenziali;
- il Ministero Infrastrutture e Trasporti non ha ancora provveduto alla pubblicazione degli specifici Criteri Ambientali Minimi (CAM), essendo in corso di definizione quelli relativi ai "Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade";
- il progetto non prevede la suddivisione in lotti poiché la suddivisione risulterebbe tecnicamente di difficile gestione e contrastante con i principi di economicità, efficienza ed efficacia nella Pubblica Amministrazione;
- il finanziamento per la realizzazione di detti lavori avverrà con fondi propri di bilancio;
- l'intervento in oggetto, essendo assimilabile a lavori di manutenzione delle strade comunali, non comporta spese indotte ai sensi dell'art. 200 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e in particolare il comma 1, il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti [...], con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Considerato che l'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 rientra nelle disposizione dell'art. 62 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 (per lavori di importo pari o superiori ai 500.000 euro, ai sensi del medesimo art. 62 *"Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"* del D.Lgs. n. 36/2023 *"le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'[art. 63](#) nonché dell'[allegato II.4](#)" [...]*);

Considerato che l'art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 prevede che *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

si è ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia, indicando quanto segue:

fine del contratto: esecuzione lavori di riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e ambito compreso tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi per la realizzazione di un'isola ambientale, per un importo complessivo dei lavori, IVA esclusa pari a euro 275.634,55 così distinto:

importo complessivo dei lavori a misura	275.634,55 euro
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.600,00 euro
importo lavori soggetto a ribasso d'asta*	269.034,55 euro

\* L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a euro 66.429,13, non assoggettati al ribasso da parte dell'operatore economico, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare

che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di 10 operatori economici mediante piattaforma Sintel – ARIA Lombardia;

criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori viene garantita dal Capitolato Speciale d'Appalto di progetto e dal punto di vista tecnologico non vi sono margini per una valutazione qualitativa. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura di cui all'art. 50, comma 1 lett. c) e considerata la tipologia e la specificità della singola procedura, non ricorrendo particolari esigenze, non è richiesta la garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto, si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e ambito compreso tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi per la realizzazione di un'isola ambientale per un importo complessivo di euro 400.000,00 così come predisposto dall'Arch. Lorenzo Conti di Cormano (Mi), composto dagli elaborati sopra dettagliati;
2. **DI AUTORIZZARE** la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle premesse;
3. **DI TRASMETTERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) il progetto esecutivo in argomento ai fini della procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), previa consultazione almeno 10 (dieci) operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia, secondo i contenuti dei documenti progettuali allegati al presente atto e secondo le indicazioni riportate in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di euro 400.000,00 trova copertura sul Bilancio 2024 riportati nel determinato;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. I. Roberto Mario Galli

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Progetto e concordando con quanto in essa riportato;

**Visti:**

la Delibera del Consiglio Comunale del 07 marzo 2024 n. 15 di “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024/2026”.

la Delibera di Consiglio Comunale dell'11 marzo 2024 n. 17 di “Approvazione del Bilancio Finanziario 2024-2026 e relativi allegati”.

la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 12 marzo 2024 “Approvazione PEG 2024-2026”.

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;

il D.lgs. n. 36/2023;

gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato:

## **DETERMINA**

**1. DI APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e ambito compreso tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi per la realizzazione di un'isola ambientale per un importo complessivo di euro 400.000,00 così come predisposto dall'Arch. Lorenzo Conti di Cormano (Mi), composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale tecnico descrittiva (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Elenco Prezzi Unitari (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Analisi prezzi aggiunti (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Computo metrico estimativo (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Tabella dell'incidenza percentuale della manodopera (prot. 54097 del 01/07/2024);
- Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti (prot. 56008 del 08/07/2024);
- Elaborati grafici (prot. 54097 del 01/07/2024):

TAV. 1 – STATO DI FATTO;

TAV. 2 – STATO DI PROGETTO;

TAV. 3 – PLANIMETRIA PIANO QUOTATO, RETE DI FOGNATURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

TAV. 4 – SOTTOSERVIZI;

TAV. 5 – PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI;

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e del fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della preventivazione e protezione dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori) (prot. 54097 del 01/07/2024).

per un importo complessivo di euro 400.000,00 come risulta dal quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A LAVORI A BASE D'APPALTO</b>			
<b>a.1</b>	Importo complessivo dei lavori a misura	275.634,55	<b>275.634,55</b>
<b>a.2</b>	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.600,00	
<b>a.3</b>	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: a.1 – a.2 <i>comprensivo dei costi della manodopera</i>	<b>269.034,55</b>	
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
<b>b.1</b>	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 363/2023 (2% di a.1)	5.512,69	
<b>b.2</b>	Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente a favore dell'Autorità di vigilanza sui contatti LL.PP.	250,00	
<b>b.3</b>	Spese tecniche per il servizio di progettazione, D.L., misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ( <i>compresi contributi previdenziali e oneri fiscali</i> )(D.D. n.1726 del 29.11.2023)	29.931,21	
<b>b.4</b>	Imprevisti	6.071,95	
<b>b.5</b>	Arredo urbano IVA compresa	21.960,00	
<b>b.6</b>	I.V.A. 22 % sulla voce a.1	60.639,60	
	<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>124.365,45</b>	<b>124.365,45</b>
	<b>T O T A L E</b>		<b>400.000,00</b>

- 2. DI TRASMETTERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'espletamento delle procedure di affidamento dei relativi lavori;
- 3. DI AUTORIZZARE** la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle premesse;
- 4. DI RICHIEDERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 10 (dieci) operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia, secondo i contenuti dei documenti progettuali allegati al presente atto e secondo quanto di seguito indicato:

fine del contratto: esecuzione lavori di riqualificazione di piazza Campo dei Fiori e ambito compreso tra via Daniele Manin, via Tito Speri e via Aurelio Saffi per la realizzazione di un'isola ambientale, per un importo complessivo dei lavori, IVA esclusa pari a euro 275.634,55 così distinto:

importo complessivo dei lavori a misura	275.634,55 euro
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.600,00 euro
importo lavori soggetto a ribasso d'asta*	269.034,55 euro

\* L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a euro 66.429,13, non assoggettati al ribasso da parte dell'operatore economico, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: si veda Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di 10 operatori economici mediante piattaforma Sintel – ARIA Lombardia;

criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità dei lavori viene garantita dal Capitolato Speciale d'Appalto di progetto e dal punto di vista tecnologico non vi sono margini per una valutazione qualitativa. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura di cui all'art. 50, comma 1 lett. c) e considerata la tipologia e la specificità della singola procedura, non ricorrendo particolari esigenze, non è richiesta la garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo pari ad euro 29.931,21 per "Spese tecniche per il servizio di progettazione, D.L., misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori" risulta già impegnata a favore dell'Arch. Lorenzo Conti, con Determina Dirigenziale n. 1726 del 29/11/2023, al capitolo 2420351/90 del Bilancio 2024 Imp 377/2024;
6. **DI CONFERMARE** la somma pari ad euro 369.818,79, già prenotata con determina dirigenziale n. 1726/2023, al capitolo 2420351/90 del Bilancio 2024 come di seguito riportato:
  - euro 364.556,79 imp. 378/24 ;
  - euro 5.512,00 imp. 379/24;
7. **DI IMPEGNARE** la somma di Euro 250,00 per il pagamento del contributo, da versare come condizione per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell'Autorità medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, al capitolo 1070255 del bilancio 2024;
8. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avrà scadenza al 31/12/2024;
9. **DI DEFINIRE** il seguente gruppo di lavoro per la gestione dell'appalto in argomento:

FIGURA	NOMINATIVO
Programmazione della spesa per investimenti	RUP + Segreteria LL.PP.
Responsabile Unico del Progetto	Arch.I. Roberto Mario Galli



Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, di cui:	
gestione tecnica	Arch. Antonella Gallucci
gestione amministrativa	Segreteria LL.PP.: Dott.ssa Grazia Spadaro, Rosangela Verdino, Orlandi simina, Radice Federica
Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o del Documento di indirizzo alla progettazione	Arch. I. Roberto Mario Galli Arch. Antonella Gallucci
Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Professionista Esterno
Redazione del Progetto esecutivo	Professionista Esterno
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Professionista Esterno
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Arch. I. Roberto Mario Galli Arch. Antonella Gallucci
Predisposizione dei documenti di gara	Ufficio Dott. ssa Stefania Luci Altieri Marta, Guido Rizzi, Elisa Scardoni, Federica Compagnoni.
Direzione dei Lavori	Professionista Esterno
Ufficio di Direzione dei Lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere)	Professionista Esterno
Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione	Professionista Esterno
Certificato di Regolare Esecuzione	Professionista Esterno

- 10., **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti dello scrivente Dirigente;
11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente  
SIGNORONI SERGIO

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
Impegno Aggiudicato	2024	01 06	1.03.02.16.999		250,00	FF9 ENTRATE CORRENTI
<b>Capitolo/Articolo</b>	1070255 SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' ANAC					
<b>Soggetto</b>	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					

**ALLEGATI**

- **1\_RELAZIONE\_VIA\_MANIN\_ESECUTIVO.pdf** (impronta: CB218D56148479A809876DE1FC1478AEFEE0E9DF4A7AE7B38B7FBC27CA094516)
- **2\_SCHEMA\_DI\_CONTRATTO\_E\_CSA\_REV1.pdf** (impronta: AA714D6D58298750D9601CF281AD9C596850BBC16410FA4990558A21F268B364)
- **3\_ELENCO\_PREZZI\_VIA\_MANIN\_REV1.pdf** (impronta: EC461652847656E8A9873EB638094783236B0D60BFCB4A4C5AD89907AFC3A237)
- **4\_ANALISI\_PREZZI\_VIA\_MANIN\_REV1.pdf** (impronta: 44EB479BE651607BB6D457C656EC0965820F0FFE960E5846582A816AF77FCA6B)
- **5\_CME\_VIA\_MANIN\_ESECUTIVO.pdf** (impronta: 791AE834994E090194947D0A267A7220CE870EF79964A00778EC5375307B4D6A)
- **6\_TABELLA\_INCIDENZA\_PERCENTUALE\_MANODOPERA\_signed.pdf** (impronta: EB1FE2B3DA8A6CD5AEA030F1AAEAD4F0910DC659253FCBC7171265E01F57A8BA)
- **7\_TAVOLA\_N. 1\_STATO\_DI\_FATTO\_ESECUTIVO\_signed.pdf** (impronta: B5997AC9CA991BBC7FE6F09DB7B39917EC4A58EEA36921DE9EDEB33F778A890D)
- **8\_TAVOLA\_N. 2\_PROGETTO\_ESECUTIVO\_signed.pdf** (impronta: AD0A41148B1FBD7EE4AE67B2414D92B1986CB62F4055495659A1C1F1FA704020)
- **9\_TAVOLA\_N. 3\_PIANO\_QUOTATO\_PARTICOLARI\_ESECUTIVO\_signed.pdf** (impronta: F4BC4563EA4BFAC9972E36E4D4F4F78B986AC0570563A8AD80AC0DB7C1AF4E75)
- **10\_TAVOLA\_N. 4\_SOTTOSERVIZI\_ESECUTIVO\_signed.pdf** (impronta: DEFAA1A6A6ABAAB14E1C49607D48FCECD5646E324C9A7948E62C32EB4DBC55A)
- **11\_TAVOLA\_N. 5\_DEMOLIZIONI\_COSTRUZIONI\_ESECUTIVO\_signed.pdf** (impronta: B97D22C41337CD697E01CB136CE752C9F49CFB2AD7E08A89EE855AA5F0D06689)
- **12\_PIANO\_DI\_MANUTENZIONE\_REV1.pdf** (impronta: D9B3B60E0A41655C6D99B343DC727809783BEAE6BC6B765E0AA8A2C798D20712)
- **13\_PSC\_VIA\_MANIN\_signed.pdf** (impronta: C37820C33A9F914E8AC97C5CE004068D1F26AB62114FA688A98AD61BECDD83F9)
- **20240703115056\_1\_RELAZIONE\_VIA\_MANIN\_ESECUTIVO.pdf.p7m** (impronta: 49C8DC9B52C5167CE791EC2ECB33CEF611F296C1F53F5E7AA65E2D2B346A6BCA)
- **20240703115059\_5\_CME\_VIA\_MANIN\_ESECUTIVO.pdf.p7m** (impronta: B4C99CA823543244F71C606146DBCCABB4F299452131E521CBA8AEC73786FFE)
- 
- **20240703115100\_6\_TABELLA\_INCIDENZA\_PERCENTUALE\_MANODOPERA\_signed.pdf.p7m** (impronta: 8B3B38C5278EA6B1FCEEB9D9067B6C083D668C702F80F26C6539CE30BBFED4A7)
- **20240703115101\_7\_TAVOLA\_N. 1\_STATO\_DI\_FATTO\_ESECUTIVO\_signed.pdf.p7m** (impronta: EB2610D967C850FB6D1920E2B948E336A32226C7F15D44BECB5D4D71A00F1482)
- **20240703115102\_8\_TAVOLA\_N. 2\_PROGETTO\_ESECUTIVO\_signed.pdf.p7m** (impronta: F1A046102FF530F1E10CA04D06A788127E1D8BE6D256046A554C64EA530290F2)
- 
- **20240703115103\_9\_TAVOLA\_N. 3\_PIANO\_QUOTATO\_PARTICOLARI\_ESECUTIVO\_signed.pdf.p7m** (impronta: 8161BF9CF18C9CF7347905753C6D887A676CDE2874010DF6682B94350062F77B)
- **20240703115104\_10\_TAVOLA\_N. 4\_SOTTOSERVIZI\_ESECUTIVO\_signed.pdf.p7m** (impronta: C4C2F74AED54EE536D75E25148DFF3FE3B19A3D032B0BAEA1D0AEA32C57E5C6D)
- 
- **20240703115105\_11\_TAVOLA\_N. 5\_DEMOLIZIONI\_COSTRUZIONI\_ESECUTIVO\_signed.pdf.p7m** (impronta: DF8ADFE004A2DE5279245B07483098875CFD0ACF16FCA37D3531E1A4FA5E621)
- **20240703115107\_13\_PSC\_VIA\_MANIN\_signed.pdf.p7m** (impronta: 427394E69DC52ADBFA054F7A1F30AE31CDDCB9DC00A9D1419D493C89A06F042D)
- **20240709120128\_2\_SCHEMA\_DI\_CONTRATTO\_E\_CSA\_REV1.pdf.p7m** (impronta: 8DC14FC8D02D8B4B119CB5B166434E739680DD3DC9B13E9547F25B5540AF4E3B)
- **20240709120129\_3\_ELENCO\_PREZZI\_VIA\_MANIN\_REV1.pdf.p7m** (impronta: ABD015ECFC9FB109FE875446E3D7136317E73603497CC9EE6F9A08D7BCE79D2D)
- **20240709120130\_4\_ANALISI\_PREZZI\_VIA\_MANIN\_REV1.pdf.p7m** (impronta: 4EB541CB849BC234D76E6BB283C7F0554AAB6647400133DE928FCA012A260EF1)
- **20240709120131\_12\_PIANO\_DI\_MANUTENZIONE\_REV1.pdf.p7m** (impronta: 153B9A5F0AD7BCB44137C7DBEF8110E7D0364F192B62CD85824AA2641A66B439)

