



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile

Servizio: Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile

OGGETTO: ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" AZIONE - AM 3 EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI" - CUP C75I22001600001 IMPORTO DI PROGETTO € 5.625.730,45.

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/06/2026 n. 658

Proposta N°: 2026/2356 del 26/05/2026

OGGETTO: ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" AZIONE - AM 3 EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI" - CUP C75I22001600001 IMPORTO DI PROGETTO € 5.625.730,45.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

RELAZIONE

Premesso che:

- Regione Lombardia, con Decreto n. 295 del 18 gennaio 2021, ha promosso una "Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027";
- il Comune di Cinisello Balsamo ha risposto alla manifestazione d'interesse ed è risultato essere primo comune selezionato a cui è stato assegnato il massimo del finanziamento richiedibile;
- con Deliberazione della G.C. n. 204 del 7.10.2021 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la coprogrammazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile con Regione Lombardia sottoscritto in data 11.10.2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 21/11/2022 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e Regione Lombardia relativa alla strategia definitiva del progetto denominato "Entangled" afferente alle "Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027", a cui è stato assegnato il cofinanziamento regionale pari ad € 15.300.000,00 (con DD n. 745 del 24/01/2023);
- in data 20/12/2022 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa, di cui allo schema approvato con Decreto di Regione Lombardia n. 6987 del 19/09/2022;
- Con Determina Dirigenziale n. 745 del 24/01/2023 Regione Lombardia ha assunto impegno di spesa a favore del Comune di Cinisello Balsamo per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, successivamente rimodulato con il decreto n. 18128/2023, per complessivi euro 15.300.000,00 di cui:
 - euro 14.450.000,00 a valere sull'Asse 4 del PR FESR 2021-2027;
 - euro 300.000,00 a valere sull'Asse 5 del PR FESR 2021-2027;
 - euro 550.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

cui aggiungono euro 942.000,00 di cofinanziamento locale, per un importo complessivo della SUS pari a euro 16.242.000,00;

- la strategia di sviluppo urbano sostenibile ha subito due variazioni, approvate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 26/10/2023 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 04/07/2024, che hanno elevato l'importo della strategia in complessivi **€ 20.727.911,07** a seguito di assegnazione di ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-27, per complessivi **€ 2.400.000,00**, ripartiti sulle sole operazioni di natura materiale, approvate con Decreto di Regione Lombardia n. 9079/2024 e, impegnate a favore del Comune di Cinisello Balsamo con decreto Regione Lombardia n.11854 del 31/07/2024;
- in data 25/07/2024 Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR n. 2796/2024.

Considerato che tra gli interventi della strategia di sviluppo urbano sostenibile, finanziati nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, è inclusa l'azione denominata "AM3 – Edificio Hybrida, nuova costruzione edificio multifunzionale di Viale Abruzzi" per un Importo complessivo pari ad **€ 5.500.000,00** - CUP C75I22001600001 che prevede la demolizione dell'attuale edificio che ospita Casa della Cittadinanza di Viale Abruzzi e costruzione di un nuovo edificio multifunzionale denominato "Hybrida" che accoglierà Casa delle Cittadinanza e asilo nido con le relative aree esterne di pertinenza.

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n.2021 del 27/12/2023 con cui è stato affidato l'incarico per effettuare Indagini geofisiche e redazione di relazione geologica-sismica e geotecnica a supporto delle verifiche di vulnerabilità sismica a supporto dell'attività di progettazione dell'edificio Hybrida" alla Georborstudio di Leoni Carlo di Vario D'Adda per un importo pari ad € 18.635,37 (oneri e IVA inclusi);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28/03/2024 con cui è stato approvato il documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.lgs 36/2023 relativo ai lavori sopra indicati;
- la Determinazione Dirigenziale n. 842 del 01/07/2024 con cui sono stati approvati i documenti di gara ed indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, relativamente all'azione denominata – "AM3 – Edificio Hybrida, nuova costruzione edificio multifunzionale di Viale Abruzzi";
- la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 16/01/2025 è stato nominato, per il progetto in oggetto, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Arch. Maurizio Rossano Ostini;
- la Determina Dirigenziale n. 1680 del 10/12/2024 è stato aggiudicato allo studio A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, di BRESCIA (BS), l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, con opzione sulla redazione del progetto definitivo inerente il progettodi cui sopra;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 10/06/2025 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo al Entangled"- Am 3 - Edificio Hybrida Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi dell'importo complessivo di Euro 5.500.000,0 predisposto del consorzio A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL DI BRESCIA (BS);

- la Determina Dirigenziale n. 309 del 17/03/2025 con cui è stato affidato il servizio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativamente ai lavori "Entangled" - AM3 - Edificio Hybrida - Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi" alla società APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL con sede legale in ROMA (RM) .

Dato atto che :

- Il Quadro Economico dell'intervento ha subito un adeguamento in aumento, per la copertura di maggiori spese per l'incarico relativo alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva che l'Amministrazione Comunale ha finanziato con fondi propri di bilancio in fase di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 con Delibera CC n. 8 del 28/01/2026 , per un importo complessivo di Euro 125.730,45 nell'annualità 2026.;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 23/04/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Entangled" - AM3 - Edificio Hybrida - Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi" dell'importo complessivo di **€ € 5.625.730,45** con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	3.122.827,12
a.2	Costo della manodopera soggetto a ribasso	972.172,88
a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	90.000,00
a.4	Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	,00
a.5	Forniture e servizi	,00
	Totale A	4.185.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche	
b.1.1a	Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.	517.168,39
b.1.1b	Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela.	,00
b.1.2	Spese per collaudo	33.818,80
b.1.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 c. 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023)	66.960,00
B.2	Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità	30.000,00
B.3	Imprevisti/accantonamenti/spese generali	
b.3.1	Imprevisti sui lavori	92.789,07
b.3.2	Oneri di verifica del progetto	55.122,97
b.3.3	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	,00
b.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	660,00
b.3.5	Oneri di scarica	,00

b.3.6	Acquisizione di terreni	,00
b.3.7	Acquisizione di immobili	,00
b.3.8	Spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE)	16.626,66
b.3.9	Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche	15.274,90
b.3.10	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale	,00
b.3.11	Oneri per la stazione appaltante	17.280,00
b.3.12	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di atti vità tecniche e per i sopralluoghi	,00
B.4	IVA/Oneri fiscali	
b.4.1	IVA sui lavori	312.282,71
b.4.2	IVA sulla manodopera	97.217,29
b.4.3	IVA sugli oneri per la sicurezza (10%)	9.000,00
b.4.4	IVA su forniture e servizi (22%)	,00
b.4.5	IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%)	126.065,87
b.4.6	IVA su imprevisti/accantonamenti/spese generali (22%)	28.424,30
b.4.7	IVA su spese strumentali (22%)	,00
b.4.8	Contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)	22.039,49
	Totale B	1.440.730,45
	TOTALE A+B	5.625.730,45

N.B. voce b.4.6 "IVA su Imprevisti /accantonamenti/spese generali": la quota parte relativa alla voce imprevisti è stata calcolata nella misura pari al 10% come i lavori

le voci b.3.2 - b.3.8 - b.3.9 – sono già comprensivi del contributo 4%

Dato atto che l'intervento denominato "AM3 - Edificio Hybrida - Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi" è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e 2026-2028 per un importo pari ad ad € 5.500.000,00 finanziato da Regione Lombardia per complessivi 5.390.000,00 e da risorse proprie dell'Ente per €110.000,00.

Visto l'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e in particolare il comma 1, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti [...], con apposito atto, adottano la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Considerato che ai sensi dell'art. 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. n. 36/2023 "le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 nonché dell'allegato II.4" [...].

Considerato che l'art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 prevede che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Ritenuto pertanto di procedere alla trasmissione alla Centrale Unica Acquisti (CUA) del progetto inerente i lavori di "ENTANGLED – "AM3 - Edificio Hybrida - Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi" al fine dell'espletamento delle procedure di gara indicando quanto segue:

fine del contratto: esecuzione dei lavori di "Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi"- Entangled - AM 3" per un importo complessivo dei lavori IVA 10% esclusa

importo complessivo dei lavori a misura	4.185.000,00	euro
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	90.000,00	euro
importo lavori soggetto a ribasso d'asta*	4.095.000,00 *	euro

* L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta comprende i costi della manodopera stimati in euro 972.172,88, non assoggettati al ribasso da parte dell'operatore economico, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

oggetto del contratto, forma e clausole essenziali: Si veda Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel – ARIA Lombardia

criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/2023 i lavori verranno aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutto ciò premesso si propone di:

1. autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle premesse;
2. trasmettere alla Centrale Unica Acquisti (CUA) il progetto esecutivo redatto dal progettista A&I Progettazione Integrata SCARL, con sede legale in Brescia, per le procedure di affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad euro **5.625.730,45**, trova copertura ai capitoli del bilancio 2026/2028 riportati nel determinato;
4. dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Cinisello Balsamo 19/05/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Maurizio Ostini

IL DIRIGENTE

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Progetto e concordando con quanto in essa riportato;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i per le parti in vigore;
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 6 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028";
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 7 di "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028";
- la Delibera di Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 8 di "Approvazione del Bilancio Finanziario 2026-2028 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2026 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori di "ENTANGLED – "AM3 - Edificio Hybrida - Nuova Costruzione Edificio Multifunzionale Di Viale Abruzzi" secondo le indicazioni delle premesse;
2. **DI TRASMETTERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) il progetto esecutivo, redatto dallo studio A&I Progettazione Integrata SCARL, con sede legale in Brescia, per le procedure di affidamento dei relativi lavori;
3. **DI RICHIEDERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, attraverso piattaforma telematica Sintel Aria S.p.A di Regione Lombardia, all'indizione della gara mediante procedura aperta;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del quadro economico relativo ai lavori principali a base di gara, pari ad **euro 5.625.730,45**, trova copertura nel Bilancio 2026/2028 come segue:
 - **Lavori oneri ed IVA** (voce a.1 – a.2 – a.3 e b.4.1 – b.4.2 – b.4.3) per **€ 4.603.500,00** già prenotati al capitolo di spesa n. 2060022 imp. 240/2026 e 242/2026 finanziati da trasferimenti da Regione in conto capitale;
 - **Allacciamenti** (voce b.2) per **€ 30.000,00** già prenotati al capitolo 2060023/1 del Bilancio 2026 imp. n. 2026/486 finanziato da fondo pluriennale vincolato;

- ✓ **Imprevisti** (voce b.3.1 e la sua iva all'interno della voce b.4.6) **€ 102.067,98** di cui:
 - € 12.067,98 già prenotati al capitolo di spesa n. 2060022 imp. 242/2026 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;
 - € 90.000,00 già prenotati al capitolo di spesa n. 2060022/90 imp. 368/2026 finanziato da Fondo Pluriennale Vincolato;
- ✓ **Spese tecniche** - (voce b.1.1a e quota parte voce b.4.5 – b.4.8) per **€ 656.183,27** così suddivisi:
 - € 64.657,55 spese già prenotate al capitolo 2060023 imp. 2026/243 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;
 - € 375.221,87 spese già impegnate, a favore dello studio A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, con sede in Via Oberdan 10, CAP 25128 BRESCIA (BS) per il servizio tecnico di progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva, al capitolo n. 2060023 imp. n. 2025/1254 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;
 - € 80.000,00 già prenotati al capitolo 2060023/1 del Bilancio 2026 imp. n. 2026/486 finanziato da fondo pluriennale vincolato;
 - € 120.500,00 da prenotare al capitolo 2060023/2 del Bilancio 2026 finanziato da oneri di urbanizzazione accertati al capitolo di entrata 4050010 acc. 116/2026 ;
 - € 6.482,60 spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
 - € 9.321,25 già prenotati al capitolo 2170114/83 del Bilancio 2027 imp. n. 2027/76 finanziato da Fondo Pluriennale Vincolato;
- ✓ **Oneri di Verifica del progetto** - (voce b.3.2 - quota parte voce b.4.6) **€ 67.250,01** spesa già impegnata a favore della società APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL (DD 309 del 17/03/2025) finanziata da trasferimenti da Regione in conto capitale come segue:
 - € 35.885,38 al capitolo 2060023 imp. 2025/1253/1 per
 - € 31.364,63 al capitolo 2060023/90 imp. 2025/287/1
- ✓ **Collaudo** (voce b.1.2 e cassa ed Iva q.p. voce b.4.5 e b.4.8) **€ 42.909,29** spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
- ✓ **Incentivi funzioni tecniche** (voce b.1.3) **€ 66.960,00** spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
- ✓ **Spese per diagnosi energetica** (voce b.3.8 ed Iva q.p. voce b.4.6) **€ 20.284,52** di cui:
 - **€ 11.807,22** già impegnate, a favore dello studio A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, con sede in Via Oberdan 10, CAP 25128 BRESCIA (BS) per il servizio tecnico di progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva, al capitolo n. 2060023 imp. n. 2025/1254 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;

- € 8.477,30 spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
 - ✓ Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche (voce b.3.9 ed Iva q.p. voce b.4.6) € 18.635,38 di cui
 - € 14.544,57 spesa già impegnata al capitolo 2060023/90 del Bilancio 2024 finanziata da Fondo Pluriennale Vincolato impegno n. 2024/411;
 - € 4.090,81 spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
 - ✓ Oneri stazione appaltante (voce b.3.11) € 17.280,00 spese da prenotare al capitolo 2060023 del Bilancio 2027 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale (acc. n. 2027/87 - capitolo di entrata n. 4020291 del Bilancio 2027);
5. **DI IMPEGNARE** la somma pari ad euro 660,00 (voce b.3.4) per pagamento del contributo, da versare come condizione per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell'Autorità medesima del 26 Gennaio 2006 e 10 Gennaio 2007, al capitolo 2060023 imp. 2026/243 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale.
 6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione per la somma impegnata a favore dell'Autorità Lavori Pubblici avrà scadenza entro il 31/12/2026.
 7. **DI DARE ATTO** che il contributo assegnato da Regione Lombardia, a copertura parziale dell'intervento, è pari ad euro 5.390.000,00 e risulta già accertato al capitolo di entrata 4020291 del Bilancio 2023/2025, 2024/2026 e 2026/2028.
 8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Dirigente di Settore.
 9. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
PIRANI NICOLA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
Impegno Prenotazione Contabile	2026	12 05	2.02.03.05.001		120.500,00	FF22 PERMESSI A COSTRUIRE
Capitolo/Articolo	2060023/2 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF22)					
Soggetto						
Centro di Costo						
Sub Impegno Aggiudicato	2026	12 05	2.02.03.05.001	2026/243	660,00	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Centro di Costo						
Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		6.482,60	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						
Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		42.909,29	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						
Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		66.960,00	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						
Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		8.477,30	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						
Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		4.090,81	FF19 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						

Impegno Prenotazione Contabile	2027	12 05	2.02.03.05.001		17.280,00	FF19 TRASFERIM ENTO DA REGIONE CAPIT
Capitolo/Articolo	2060023 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 3: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE HYBRIDA - V.LE ABRUZZI- SPESE TECNICHE (FF19)					
Soggetto						
Centro di Costo						