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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEFINIZIONI

e  Amministrazione: Comune di Sesto San Giovanni-Stazione Appaltante;
e Appaltatore: L'impresa Esecutrice dei Lavori;

e Capitolato Generale: il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, emanato con Decreto del 19 aprile
2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;

e Capitolato Speciale di Appalto: il presente documento;

e Accordo Quadro: il contfratto stipulato tra I'A.C. e l'appaltatore per la successiva disciplina dei
contratti applicativi;

e Confratto Applicativo: il contratto stipulato tra I'A.C. e I'Appaltatore per dare esecuzione all'laccordo
quadro;

e Progetto: il progetto approvato sulla base del quale é stata espletata la gara;

e Elenco prezzi unitari: documento riportante le descrizioni estese delle voci utilizzate per redarre |l
progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale, oltre gli eventuali nuovi prezzi e prezzi aggiuntivi;

e Listino Prezzi del Comune di Milanoiil listino prezzi del Comune di Milano anno 2017, vol. 1.1,1.2,2.1, e
2.2 e vol. Specifiche tecniche;

e OMP: offerta a minor prezzo che sard offerto dallimpresa appaltante in sede di gara;

e Codice degdli Appalti: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 € s.m.i.;

e Regolamento: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore;

e Linee guida Anac: Il complesso delle linee guida pubblicate contestualmente alla pubblicazione del
bando per la procedura di accordo quadro;

e P.S.C.: Piano diSicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione Appaltante ai sensi del D.L.gs n. 81
del 2008 e s.m.i.;

e P.O.S.: Piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa appaltante.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’accordo quadro

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell’accordo quadro

Il presente documento contiene clausole e modalitd per la conclusione di accordo quadro con n.1
operatore economici, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice dei Contratti D.L.gs n. 50/2016 e
s.m.i., sulla scorta del quale sard possibile aggiudicare I'appalto dei lavori in oggetto, disciplinato da
relativi contatti attuativi, inerenti gli interventi manutentivi di cui ai successivi commi.

L'accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le attivita relative alle opere da imprenditore
edile ed impiantista, necessarie alla messa in sicurezza e I'adeguamento normativo degli edifici
comunali di tipo scolastico ed ad uso diverso (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole
medie, caserme, uffici, biblioteche), del patrimonio comunale gestito dal Setftore Territorio e Lavori
pubblici.

La procedura di affidamento dei lavori di cui alloggetto prevede nella fase iniziale di gara di
appalto e aggiudicazione dei lavori, una una prenotazione-copertura finanziaria relativa l'intervento
in oggetto, calcolata in relazione all'offerta economica di ribasso che le imprese partecipanti al
bando di gara proporranno rispetfto allimporto posto a base d'asta pari ad euro 1.300.000,00. Con
l'approvazione della determinazione Dirigenziale con la quale si dard atto della conferma di
aggiudicazione dellimpresa individuata, si dara atto contestualmente della costituzione dell'ufficio
di progettazione e Direzione dei Lavori, funzionalitd che saranno espletate dal servizio Edilizia
Pubblica.

Successivamente tale fase verranno emessi di volta in volta | singoli contratti attuativi che avranno
per oggetto progetti esecutivi per la realizzazione di opere da eseguire, in relazione delle necessitd
che verranno evidenziate dall'ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori dei Lavori nellarco del
tempo contrattuale che sard formalizzato a partire dalla data di emissione del primo contratto
attuativo per una durata di 730 giorni naturali e consecutivi. A seguito di emissione dei contratti
attuativi, l'operatore si dovrd impegnare ad eseguire le lavorazioni presenti nei suddetti contratti, alle
condizioni offerte in sede di gara ed enfro il limite massimo dellimporto previsto e per il relativo
periodo di validita dell'accordo quadro.

come sopra specificato successivamente la nomina dell'ufficio di progettazione e D.L. che avverrd
framite approvazione di atto Dirigenziale, al momento dell'emissione di ogni singolo contratto
attuativo, emesso dalle figure incaricate (progettista e D.L), lo stesso sard approvato con
determinazione Dirigenziale e frasmesso framite PEC allimpresa appaltatrice.

Nel confratto saranno presenti oltre che i dati identificativi dellappalto, una descrizione generale
delle lavorazioni ed una computazione dettagliata con lindividuazione delle singole voci da
preziario della regione Lombardia 2019. quindi il contratto atftuativo redatto dall'ufficio di
progettazione e D.L., nello specifico sard composto da gli elaborati grafici esecutivi, da una breve
relazione descrittiva delle lavorazioni e da un computo metrico estimativo al lordo del ribasso di
gara, che potrd essere suscettibile di cambiamenti, a seguito di variazioni (concordate in
contraddittorio tra ufficio di D.L. E impresa Appaltatrice) rispetto alle opere inizialmente previste dallo
stesso contratto. A consuntivo dei lavori successivamente |la redazione del verbale di fine lavori
l'ufficio di D.L., redige una contabilita finale, relativa del singolo contratto attuativo che verra
formalizzata allappaltatore. La contabilitd finale comprenderd anche le eventuali variazioni
concordate tra le figure interessate durante lo svolgimento dei lavori.

Gli immobili oggetto diintervento sono riportati nell'allegato “elenco edifici”.

La tipologia delle lavorazioni da eseguire, nonche dei materiali da utilizzare € individuata
nellallegato “elenco prezzi unitari” e descritte nella “relazione generale”, documenti costituenti
'accordo quadro.
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e L'appaltatore si impegnerd sempre ad eseguire, attraverso i contratti attuativi redatti e trasmessi
dalla Direzione dei Lavori, la totalitd delle opere, delle prestazioni delle forniture e delle provviste, al
fine di restituire allA.C. Le opere compite nel rispetto delle linee tecniche del presente Capitolato
Speciale di Appalto e delle caratteristiche tecniche, qualitative previste dagli elaborati allegati,
rispetto ai quali I'appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza;

e |'esecuzione dei lavori dovrd essere sempre readlizzata secondo le regole dell’arte e ciascun
appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi secondo
quanto previsto dall’articolo 1374 del codice civile.

Art. 1bis Tipologie di interventi

In questa fase dei lavori visto la tipologia dell'appalto relativa la procedura dellaccordo quadro non &
possibile quantificare con esattezza la tipologia dei lavori, le categorie dei lavori e limporto degli stessi,
infatti la tipologia di appalto non prevede l'individuazione in questa fase di un oggetto progettuale, che
verra definito piu avanti allinterno di ogni contratto attuativo. La tabella presente a pagina 10 riportante
limporto a base d'asta previsto per I'appalto in oggetto suddiviso per categorie di lavori € stato desunta
analizzando esperienze passate di appalti analoghi al presente, in particolare si € analizzando I'accordo
quadro ancora in essere (scadenza giugno 2019), dalla quale si evince, che le principali opere realizzate
(desumibili dai contrafti attuativi), sono appartenenti alla categoria dei lavori OG1. Contestualmente con
una percentuale inferiore sono state realizzate opere appartenenti a categorie specialistiche quali la OS30
e OS3. Quindi la tipologia delle opere e la quantificazione del relativo importo (come specificato nella
tabella a pagina 10 del presente documento), sono state desunte analizzando procedure di appalto
analoghi gid espletati da questa A.C., contestualmente hanno avuto peso nella scelte individuate
(tipologia lavori — importo), anche le criticitd evidenziate sugli immobili durante i sopralluoghi manutentivi
sugliimmobili comunali.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:

a) Le opere, che saranno oggetto del presente accordo quadro, dovranno soddisfare le necessita di
questa A.C, al fine di adeguare normativamente, funzionalmente e migliorare l'aspetto legato
al'economia di gestione degli immobili del proprio patrimonio. Il presente progetto non avendo un
oggetto progettuale definito, non prevede fra i documenti progettuali un cronoprogramma dei lavori, in
qguanto le tempistiche ed i luoghi in cui verranno effettuati gli interventi, saranno definiti dalla Direzione
dei Lavori in corso dei lavori, secondo le modalitd previste nei contratti applicativi, al cui interno saranno
specificati la data di consegna e la data di fine lavori, limite temporale entro cui l'impresa dovrd
eseguire le lavorazioni onde evitare I'applicazione delle penali previste dal presente C.S.P..

Gli interventi si possono riepilogare come di seguito specificato:

ADEGUAMENTO APPARATI IMPIANTISTICI

Queste lavorazioni potranno riguardare 'adeguamento normativo per la messa in sicurezza e funzionale
degli impianti elettrici, meccanici idrico sanitari, fermici e anfincendio.

e | lavori pofranno riguardare contestualmente sia l'‘aspetto ordinario che straordinario
relativamente gli apparati impianftistici, quindi gli interventi previsti dai contratti applicativi
potranno riguardare il singolo componente costituente i sistemi impiantistici, oppure riguardare la
sostituzione di componenti piU complessi come ad esempio per gli impianti elettrici; i quadri
elettrici di alimentazione principali o le linee di alimentazione che dal quadro alimentano gli
ambienti degli immobili. Tali lavorazioni dovranno verificare, adeguare la sicurezza degli impianti
secondo quanto previsto dal decreto legge n. 37 del 2008;

e | lavori potranno riguardare anche l'impianto illuminotencico, relativamente i mantenimento
ordinario delle condizioni di esercizio (sostituzione lampadina o componentistica del corpo
iluminante) o la sostituzione completa dell'apparecchio, al fine di rendere anche piu efficace il
sistema diilluminazione in relazione ai costi di esercizio dell'impianto;
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e | lavori potranno riguardare anche gli impianti relativi la produzione del calore degli immobili
comunali, in relazione l'esercizio ordinario relativamente ad interventi di sistemazione dei corpi
radianti, delle linee di adduzione secondaria e delle linee principali quali le colonne di carico;
contestualmente potranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore complessita
(rifacimento completo del sistema di adduzione principale colonne di carico, o trafti sub
orizzontali importanti), dettati da esigenze programmatiche in relazione al grado di vetusta
dellapparato impiantistico degli immobili comunali, al fine di migliorare anche il rapporto costi di
esercizio di tali apparati suimmobili datati;

e | lavori potranno riguardare gli impianti meccanici idrico sanitario, in relazione I'esercizio ordinario
degli stessi, framite la sostituzione del singolo elemento o del fratto di fubazione e linee di
adduzione secondaria degli impianti idrico sanitario; contestualmente pofranno essere pianificati
alcuni interventi di maggiore complessitd (rifacimento completo del sistema di adduzione
principale delle colonne di carico, o tratti sub orizzontali importanti), dettati da esigenze
programmatiche in relazione al grado di vetustd degli apparati impiantistici idrico sanitari degli
immobili comunali, al fine di migliorare anche il rapporto costi di esercizio di tali apparati su
immobili datati;

e |lavori potranno riguardare anche gli impianti relativi la sicurezza antincendio, al fine di ottenere
il CPI nel caso in cui l'immobile ne fosse sprovvisto e contestualmente rinnovare i documenti gid
depositati agli afti nel caso cui l'immobile sia provvisto di un CPI scaduto o di documentazione
incompleta. Anche per gli apparati antincendio, i lavori potranno riguardare I'aspetto ordinario di
esercizio (sostituzione manichette, valvole di chiusura e apertura dei flussi, verifica e sostituzione
degli estinfori), contfestualmente pofranno essere pianificati alcuni interventi di maggiore
complessita (rifacimento intere linee di adduzione sub orizzontale e le colonne di adduzione
principale, allarme antincendio sonoro, posizionamento rilevatore di fumi con relativa centralina
di confrollo, posa di impianto splinker a gas inerti), detftati da esigenze programmatiche in
relazione allladeguamento normativo ai fini della richiesta di CPI, o dal rispetto di prescrizioni verso
enti di controllo quali la soprintfendenza nel caso degli archivi comunali.

LAVORI EDILI E AFFINI

Il presente appalto dellaccordo quadro avrd per oggetto oltre che lavorazioni specialistiche relative ad
apparati impiantistici di cui sopra, la messa in sicurezza e I'adeguamento funzionale normativo, tramite
l'esecuzione di opere da imprenditore edile ed affini sul patrimonio comunale (edifici ad uso scolastico
ed a uso diverso).

Quindi l'appaltatore dovrd realizzare le seguenti lavorazioni edili negli edifici comunali scolastici e ad uso
diverso (secondo l'elenco degli edifici degli immobili comunali), come di seguito specificato in relazione
alle lavorazioni piU frequenti e aventi una certa rilevanza funzionale alla messa in sicurezza e
adeguamento normativo:

* bonifica amianto: | lavori potranno riguardare interventi relativi al mantenimento ordinario delle
condizioni di esercizio (pulizia canali di gronda edifici con presenza di amianto sovracoperto,
sistemazione di lastre di sovracopertura del manto in amianto), o pofranno essere programmati
interventi straordinari relativi alla rimozione e bonifica di superfici e quantitd piu complesse quali
manti di copertura o fibre di amianto friabili presenti nelle coibentazione della tubazioni di
produzione calore o nella colla con cui si incollavano i pavimenti sopratutto negli asili nido o nelle
scuole materne.

RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI (ANTISFONDELLAMENTO): | lavori potranno riguardare interventi
relativi al mantenimento straordinario delle strutture, relativamente a criticita evidenziate dal distacco di
pignatte e rivestimento di infonaco di finitura, la rete antisfondellamento in fibra di vetro o pannelli
strutturali in cartongesso, tramite l'applicazione di tasselli, annegati nelle strutture portanti in cls dei
fravetti, previa predisposizione dei fori.

I lavori di messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento delle pignatte potranno essere classificati
secondo un grado e ordine di urgenza, rispettando delle prioritd di intervento provenienti da analisi
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effettuate sui solai di recente readlizzazione, le fipologie possono essere riassunte come di seguito
specificato:

a)_lavori urgenti: interventi da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza di fruizione dei locali con
rimozione completa delle situazioni di pericolo imminente causato da forte degrado sull'estradosso del
solaio, come evidenziate dalla mappatura elaborata dallanalisi  diagnostica. Tali interventi,
puntualmente quantificati e precisati nelle lavorazioni da eseguire, verranno disposti dalla stazione
appaltante mediante ordine di esecuzione. Sono qualificati inoltfre come interventi urgenti gli interventi
preliminari propedeutici all'esecuzione delle analisi diagnostiche;

b)lavori non urgenti: inferventi relativi a porzioni di immobili per i quali I'analisi diagnostica non ha
evidenziato problematiche tali da creare situazioni di pericolo, sia imminente che potenziale, per
l'utenza. L'esecuzione di tali interventi, verrd programmata nelle more del periodo di validitd delllaccordo
quadro a seconda della prioritd loro assegnata dalla stazione appaltante, sulla scorta dei risultati delle
analisi diagnostiche ed in base alle risorse economiche disponibili. | lavori in parola saranno oggetto di
specifico ordine di esecuzione. ;

c) i lavori di somma urgenza: interventi non preventivabili e caratterizzati dall'improcrastinabile necessitd
di provvedere al fine di eliminare situazioni di pericolo. Tali interventi, ai quali potrd seguire analisi di cui
al punto a), verranno disposti dalla stazione appaltante mediante apposito ordine di esecuzione.

Gli immobili comunali oltre che per le lavorazioni di cui sopra, potrebbero essere oggetto di interventi
edili ed affini relativamente ad alcuni interventi come di seguito specificato:

* interventi di adeguamento e di rifacimento dei servizi igienici in caso di perdite ordinarie e
straordinarie, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di fratti di tubazione di
adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti interni;

* inferventi di adeguamento e di rifacimento di servizi igienici per portatori di persone diversamente
abili, tramite la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti, rifacimento di frafti di fubazione di
adduzione principale e secondaria, posa di nuovi serramenti inferni, posa maniglioni di sostegno per
portatori di disabilitd;

e Interventi di rimozione di copertura ordinaria e straordinaria, in particolare potranno essere realizzati
piccoli interventi di ricorsa dei manti di copertura in coppi, in lamiera di alluminio e guaina
impermeabile, ricorsa dei canali di scarico e dei pluviali; contestualmente potranno essere realizzati
interventi straordinari aventi una maggiore complessitd legati ad interventi di rifacimento e
coibentazione dei manti di copertura (coppi, lamiera, guaina), anche in relazione all'efficentamento
energetico, elemento prioritario nella gestione dei costi degli immobili comunali;

* interventi di rifacimento ordinario e straordinario di controsoffitti in fibra minerale, in particolare gli
interventi pofranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della
singola lastra; confestualmente potfranno essere realizzati interventi straordinari che potranno
riguardare superfici maggiori e di livello di complessitd piv articolato, relativamente  alla
riqualificazione dei materiali utilizzati tipo controsoffittature isolanti dal punto di vista acustico o
controsoffittature in alluminio utilizzate in ambiti dove sono presenti criticita legate ad infiltrazioni
d'acqua come i servizi igienici;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle pavimentazioni, in particolare gli inferventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola
piastrella o elemento costituente la pavimentazione e nella fugatura degli elementi costituenti la il
piano di calpestio; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno
riguardare superfici maggiori con un livello di complessitd piU articolato, relativamente alla
rigualificazione dei materiali utilizzati come pavimentazione e sottostante fondo relativo al massetto
di posa, causa di distacchi e criticitd presenti sugliimmobili di proprietd comunale;

* Infterventi di rifacimento ordinario e straordinario di pavimentazioni, in particolare gli interventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al risanamento o sostituzione della singola
piastrella o elemento costituente il rivestimento (servizi igienici, locali mensa cucine, recapito cibi,
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infermerie), nella fugatura degli elementi costituenti la superficie muraria rivestita da elemento
ceramico; contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari che potranno riguardare
superfici maggiori e di livello di complessitd piU articolato, relativamente alla riqualificazione dei
materiali utilizzati come pavimentazione e come sottostante fondo relativo allinfonaco delle
murature, causa di distacchi e criticitd presenti sugli immobili di proprietd comunale;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario dei serramenti interni ed esterni, in particolare gli
interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino dei serramenti come la
sostituzione di maniglie, serrature, guarnizioni, lubrificazione meccanismi di chiusura-apertura se
serramenti interni ed esterni; contestualmente pofranno essere realizzati interventi straordinari che
potranno riguardare superfici maggiori e relativi ad elementi aventi un livello di complessita piu
arficolato, relativamente alla riqualificazione dei materiali utilizzati come la tipologia del profilo, in
alluminio a taglio termico, in ferro o in pvc, aventi vetrature con vetrocamera e lastre strafificate di
sicurezza;

* Interventi dirifacimento ordinario e straordinario delle opere anfincendio, in partficolare gli interventi
potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle porte di sicurezza, sostituzione
guarnizione lubrificazione molla di chiusura, sostituzione elementi maniglioni antfipanico, rifacimento
placcature murature REl, sostituzione sacchetti isolanti impianti; contestualmente potranno essere
realizzati interventi straordinari che potranno riguardare quantitd superfici maggiori e relativi ad
elementi aventi un livello di complessitd pib articolato, relativamente alla riqualificazione dei
materiali utilizzati come il cambio generale di un serramento antincendio, o placcature rei piu
articolate;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle opere di tinteggiatura delle superfici murarie
verticali ed orizzontali, in particolare gli interventi pofrenno essere identificati in piccole opere volte
al ripristino delle superfici murarie, in ferro e legno, tramite stuccature saltuarie e tinteggiature di
inserti limitati allambito di infervento; contestualmente pofranno essere realizzati interventi
straordinari, che potranno riguardare quantita e superfici maggiori relativi ad elementi aventi un
livello di complessitda piu articolato, relativamente alla riqualificazione delle superfici murarie tframite
l'applicazione di prodotti alternativi, quali idropitture e smalti particolari, previo trattamento delle
superfici con isolante e rasatura o stuccatura delle stesse superfici, | medesimo frattamento potra
essere utilizzato per le superfici in ferro e legno;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario delle superfici di facciata, in particolare dli
interventi potranno essere identificati in piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie di
facciata, tramite piccoli inferventi di rinzaffo e rasatura previo distacco dellintonaco ammalorato e
successiva tinteggiafure delle medesime zone precedentemente frattate e preparate;
contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantitd
e superfici maggiori relativi a porzioni di facciata o facciate nella loro superficie complessiva, tramite
lo scrostamento dell'inftonaco ammalorato, del successivo rinzaffo con malte cementizio e rasatura,
con tinteggiatura finale di finitura in pasta colorata;

* Interventi di rifacimento ordinario e straordinario relativamente alle partizioni interne esistenti o Ia
formazione di nuove partizioni inferne, in particolare gli interventi potranno essere identificati in
piccole opere volte al ripristino delle superfici murarie esistenti framite la sostfituzione di forati o
pannelli in carfongesso danneggiati a causa di assestamenti strutturali o da sollecitazioni esterne;
contestualmente potranno essere realizzati interventi straordinari, che potranno riguardare quantita
e superfici maggiori relativi a porzioni di partizione, framite la formazione di contropareti in laterizio o
materiale in cemento alleggerito, o pareti in cartongesso posate con struttura portante in alluminio,
o pareti divisorie utilizzate per la creazione di nuovi spazi e per la formazione di nuove suddivisioni
interne ai servizi igienici in laminato.

Durante il corso dell'appalto potrebbero verificarsi esigenze lavorative di fipologia differente, sui plessi
scolastici, le stesse potranno essere oggetto del presente appalto dei lavori in quanto tfrovano collocazione
nell'elenco prezzi unitari 2019 regione Lombardia.
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Art. 2. Importo dell’accordo quadro

1. Limporto complessivo massimo delle prestazioni incluse nell’accordo quadro ammonta ad €
1.300.000,00, iva esclusa, da suddividere tra I'aggiudicatario che sottoscriverd I'accordo quadro, in
ragione degli interventi che verranno effettuati, come riassunto nella seguente tabella:

Importi in euro

1 | Importo esecuzione lavoro a misura soggetto a ribasso € 1.235.000,00
2 | Oneri della sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 65.000,00
TOT | IMPORTO TOTALE DELL'ACCORDO QUADRO € 1.300.000,00

L'importo a base d'asta e stato definito sulla base di interventi per analogia simili, come tipologia di
intervento sul medesimo patrimonio immobiliare oggetto di intervento, € stato possibile ipotizzare e definire
sulla base di esperienze passate una ripartizone dei lavori fra componente edile e componente
impiantistica. Il corrispettivo economico dellappalto & stato definito in relazione alle disponibilitd
economiche a bilancio da parte dellA.C. (il presente progetto & finanziato tramite I'approvazione di un
diverso utilizzo di un mutuo inizialmente destinato ad altra opera), contestualmente il dato economico &
stato desunto da esperienze di appalti analoghi gid espletati in passato dalllA.C o incorso di svolgimento
come l'accordo quadro in essere relativo I'adeguamento dei solai ed alfro sul patrimonio scolastico
(scadenza giugno 2019).

Il corrispettivo dellaccordo quadro sard determinato a misura, mediante ribasso con il criterio del minor
prezzo sullimporto dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 i costi della della sicurezza sono
scorporati dal costo delimporto assoggetftato a ribasso, icosti della manodopera dovranno essere
individuati al fine di identificare I'importo a base d'asta. In questa fase non € possibile individuare i costi
della manodopera per I'assenza di un oggetto progettuale, gli stessi verranno calcolati con precisione nella
fase successiva con I'emissione dei singoli confratti attuativi.

Gli stessi in questa fase del progetto dove non e possibile quantificare opere e importi precisi (che verranno
quantificati con precisione nell'emissione dei singoli contratti attuativi), sono stati quantificati per un importo
di euro 65.000,00 sulla base di appalti passati in particolare l'ultimo accordo quadro ancora in essere,
relativo 'adeguamento dei solai orizzontali alle criticita legate allantisfondellamento.

La stazione appaltante ai sensi del citato art. 23 comma 16 del codice dei contratti, dovrad comunque
stimare i costi della manodopera relativi al presente appalto, quantificabili in euro 317.868,82 come
desumibile dal documento denominato “costi della manodopera”, del presente progetto esecutivo
dellaccordo quadro in oggetto; il costo e stato stimato analizzando un appalto di lavori di opere
pubbliche, analogo al presente appalto per importo e tipologia, categoria di lavori che potrebbero essere
realizzate nellaccordo quadro.

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario dell'appalto e sottoscrittore dell'accordo
quadro, verrd stabilito sulla scorta dei singoli contratti attuativi ed in base alle prestazioni effettivamente
eseguite risultanti da rendicontazione contabile, con applicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi
offerto dal sottoscrittore in sede di gara.

Il corrispettivo di cui punto 1 rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati
dallappaltatore in esecuzione dei contratti aftuativi che verranno stipulati nel periodo in essere
dell'accordo quadro.

Non sono soggetti a ribasso gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.1.4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i costi della sicurezza legati alle interferenze ove previsti, saranno
qguantificati dalla Stazione Appaltante e indicati nei contratti attuativi supportati da un computo metrico
estimativo, allegato al PSC.

La stazione appaltante, anche in ragione della non prevedibile quantificazione dell'entitd dei lavori di
manutenzione da eseguirsi sugliimmobili comunali di tipo scolastico (asili nido, scuole materne, elementari e
medie) ed ad uso diverso (caserme, uffici, sedi di quartiere, ecc..), non ha alcun obbligo di stipulare con i
softoscrittori dellaccordo quadro confratti attuativi fino alla concorrenza dellimporto stabilito in via
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presuntiva per I'appaltatore aggiudicatario per un importo pari ad euro ciascuno di essi in € 1.300.000,00;

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione piu
restringente alle finalitd perseguite dall'A.C..

L'accordo guadro non potrd comungue determinare un impegno finanziario per la stazione appaltante
superiore allimporto complessivo stabilito al comma 1, pari ad € 1.300.000,00 fatti salvi i disposti di cui
all'articolo 38 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, & prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore di ogni singolo contratto
attuativo, che l'ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nelllambito dell'appalto relativo 'accordo quadro;

Art. 3 Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro che verrd sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario avrd una durata
temporale, intesa come periodo entro il quale la stazione appaltane potra stipulare contratti
attuativi con tali operatori, pari a 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti, per ciascun operatore,
dalla data di prima consegna lavori, effettuata a mezzo di ordine di esecuzione, risultante da
apposito verbale, con le modalitd di cui al successivo articolo 4bis.

2. Ll'accordo cesserd comungue di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale,
una volta che siano conclusi tra le parti i contratti di appalto i cui corrispettivi abbiano
complessivamente raggiunto limporto massimo contrattuale stabilito al comma 1 dell'articolo 2.

3. Gili ordini di esecuzione emessi e ricevuti prima della scadenza del termine finale restano efficaci e
devono essere adempiuti, fino al completamento dei lavori ordinati, anche se l'esecuzione dedli
stessi dovesse proftrarsi olfre tale termine, anche per effetto delle eventuali sospensioni e le proroghe
che dovessero essere disposte o concesse ai sensi dell'articolo 10 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato a “misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43 comma 7 del Regolamento generale. L'importo dei singoli confratti aftuativi sara
suscettibile di aumenti e diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fatti salvi i limiti
stabiliti dal precedente articolo 2 comma 4 nonché le condizioni previste dal presente capitolato.

2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari (desunti dal Listino del regione Lombardia anno 2019, qualora non si
dovesse individuare la lavorazione prevista allinterno del suddetto listino, si individueranno NP tramite
specifiche analisi) di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, si applica il ribasso percentuale
offerto dai sottoscrittori in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 commi 1, del presente
Capitolato speciale.

3. Il contratto dovrd essere stipulato, a pena di nullitd, in modalitd elettronica, secondo le norme vigenti per
la Stazione appaltante, o mediante scrittura privata.

Art. 4bis. Modalita di conclusione dei singoli contratti attuativi

1. | singoli confratti attuativi dellaccordo quadro, riferiti alle tipologie di interventi di cui all'articolo 1bis del
presente capitolato, verranno conclusi, mediante linvio alloperatore economico, da parte del RUP,
controfirmata dal Direttore Lavori, inviato via PEC allappaltatore di ordine di esecuzione, che dovrd
contenere le seguenti indicazioni in:

* luogo di esecuzione dei lavori;
» CIG diriferimento per il contratto specifico;
« oggetto deilavori con specificazione delle attivitd e delle lavorazioni da eseguire;

» descrizione dei lavori da eseguire supportato da computo metrico estimativo ed elaborati grafici di
progetto;

* importo stimato dei lavori al lordo del ribasso d'asta;
+ termine diinizio delle lavorazioni;

+ termine per l'esecuzione delle lavorazioni;
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« piani disicurezza integrativi, e allegato relativo gli oneri della sicurezza specifici;
» i POS previsti dalla legge elaborati dallimpresa appaltatrice in esecuzione dei contratti attuativi;
» cronoprogramma dei lavori redatfto dallimpresa appaltatrice;
» disciplina del sub appalto.
Il contratto applicativo siintende tferminato con la redazione del cerfificato di fine lavori e e CRE.

2. L'ordine di esecuzione verrd trasmesso via fax o PEC ai recapiti indicati dall'operatore economico che
dovrd istituirne copia sottoscritta per accettazione alla direzione lavori.

3. Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui la stazione appaltante riceve copia firmata
per accettazione dell'ordine di esecuzione. In mancanza di tale circostanza, il consenso dell'operatore
economico si infende comunque prestato, determinando, pertanto, il perfezionamento del confratto
attuativo, decorsi n. 5 giorni dalla ricezione dell'ordine di esecuzione.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformitd all'allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali ¥, come categoria
prevalente, al cui interno saranno collocati le opere specialistiche di opere di finitura di opere generali di
natura tecnica edile, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la
fornitura e posa in opera, la manutenzione per le opere di isolamento termici e acustici,
controsoffittature, barriere al fuoco, fornitura e posa di serramenti e porte interne, rifacimento coperture.

2. Le opere scorporabiliriguarderanno le categorie dei lavori OS3 e OS30.

o La categoria Os3 riguarderd opere relative la fornitura, la posa di impianti idrico sanitari e meccanici,
completi di ogni opera muraria.

o La categoria OS 30 riguardera la Fornitura il montaggio la manutenzione, di impianti elettrici,
telefonici radiofonici, nonché rete dati e simili, completi di ogni opere muraria.

declaratoria: cof.eg importo % sul totale
oria

1) | Edifici civili e industriali. OGI1 € 900.000,00 69,24%
Impianto idrico-sanitario

2) | cucinelavanderie. OS3 | €167.500,00 12,88%
Impianti interni elettrici,

3) | telefonici, radiotelefonici e 0OS30 € 167.500,00 12,88%
televisivi.

4) | Oneri della sicurezza € 65.000,00 5,00%
Importo complessivo opere € 1.300.000,00 100%

3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del codice degli Appalti, la quota parte sub appaltabile non pud

superare il 30% dellimporto complessivo dellimporto relativo il contratto attuativo, il sub appalto sard
autorizzato previa verifica da parte dell'A.C. della documentazione relativa la richiesta ed il contratto di sub
appalto o sub affidamento. Tale condizione e valida in relazione alla disciplina che regola 'appalto di
accordo quadro, infatti limporto a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo
contrattuale dell'appalto. Limporto derivante dal ribasso effettuato dallimpresa in sede di gara,
rappresenta una prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrd
contabilizzare per l'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto l'importo di
contratto verrd definito nellambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo
sara il riferimento economico contrattuale su cui calcolare il valore economico massimo di lavori sub
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appaltabili pari al 30%.

4, Nel caso in cui durante 'appalto in corso dovranno eseguirsi lavorazioni specialistiche e generali, per
le quali & obbligatorio possedere le relative qualificazioni ad operare in tale categoria dei lavori, nel caso in
cui limpresa appaltatrice non possedesse le suddette qualifiche, deve sub appaltare tali lavorazioni ad
imprese che ne posseggono, sempre rimanendo nel 30% dellimporto contrattuale dei singoli confratti
attuativi.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza dei contenuti delle specifiche tecniche contenute nell'ordine di esecuzione
dovrd essere adottata la soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e
comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generdli, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza tfrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

4. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un confratto direte, nei limiti della compatibilitd con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto relativo alllaccordo quadro, ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
qguanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale;
c) larelazione tecnico illustrativa;
d) elenco prezzi unitari;

d) costo della manodopera;

e] Q.E,;

f)  elenco edifici comunali;

g) schema di confratto;

h) schema del contratto attuativo;
i) analisi nuovi prezzi;

) PS.C,

m) polizza assicurativa.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti attuativi, ancorché non materialmente allegati i
seguenti documenti :

a)elaborati grafici necessari allidentificazione delle opere da eseguire, con particolare riferimento alle
porzioni dei solai oggetto diintervento redatti sulla scorta delle risultanze dell'analisi diagnostica eseguita ;

b) computo metrico estimativo;

c)il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto,, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo e
I'arficolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d)il piano operativo di sicurezza di cui all’arficolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
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all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
decreto;

e) il DUVRI se necessario

f) l'eventuale cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il Regolamento generale DPR n. 207/2010;

c) il decreto legislativo ? aprile 2008 n. 81, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'accordo quadro

. La sottoscrizione del contratto relativo allaccordo quadro, nonché dei singoli contratti attuativi, da parte
degli operatori economici selezionati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
acceftazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di futte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo
medesimo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

. In caso di falimento di uno o piu soggetti sottoscrittori dellaccordo quadro, la Stazione appaltante si
avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 110, del Codice dei contratti.

. Nel caso di raggruppamenti temporanei, per il falimento dell’'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 €18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentanti dei softoscrittori @ domicilio - direttori di cantiere

. Gli operatori economici sottoscrittori dellaccordo devono eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui
all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se i sottoscrittori non conducono direttamente i lavori, devono depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'arficolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. Ciascun sottoscrittore, tframite il diretftore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direftore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Ciascun
sottoscrittore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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5.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve

essere tempestivamente noftificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

—

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi

e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli arficoli 16 e 17 del capitolato
generale d'appalto.

| soggetti sotftoscrittori, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.Lgs 106/2017.

| soggetti sottoscrittori, sia per sé che per i propri eventuadli subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture DM 17 gennaio 2018.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In futti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si infendono in euro.

In futti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilifo nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Durata dell'accordo quadro consegna e inizio dei lavori

L'accordo quadro avrd una durata di due anni, decorrente alla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori che potrd anche essere in pendenza di
contratto in caso di urgenza nel dover effettuare i lavori. L'appaltatore avrda I'obbligo di rispettare tutte le
prescrizioni contenute in ogni singolo contratto ed eventualmente in merito alle prescrizioni che il D.L. Potrd
fornire alla ditta appaltatrice durante il proseguo dei lavori. | lavori prescritti dai singoli contratti attuativi
potranno essere terminati se lo stesso ordine sia stato emesso prima della data di scadenza dellaccordo
quadro, termine oltre il quale non sard piu premesso emettere ulteriori contratti attuativi.

1. Il direftore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le
amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti
del decreto di approvazione del confratto, e non olire quarantacinque giomni dalla datadi
approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge;
per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
confratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorrq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni diprogetto. All’esito
delle operazioni di consegna dei lavori, il direftore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utimente il termine per il compimento dei lavori. Il direftore dei lavori
frasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del fracciamento che fosse
stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine confrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causai mputabile alla stazione appaltante, I'esecutore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati aicommi 12 e 13. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accoltae si
proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri
dipendentidal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14,

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui & facoltd della stessa
nonaccogliere I'istanza di recesso dell’esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP hal’obbligo diinformare I’ Autorita.

8. Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
statodei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatfto in contraddittorio con I'esecutore e
deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i fracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
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capisaldi;

b) I'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilitd dei mezzi d'opera per I'esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacitd delle cave e delle discariche concesse o
comungue a disposizione dell’esecutore stesso;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione

dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale
d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di femporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente

alla temporanea indisponibilitd delle aree e degliimmobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena
di decadenza dalla possibilitd di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati
i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilitd si applica la disciplina
relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti
di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando |l
direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, aliresi, le
lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause
e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile nei confronti della stazione
appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al
medesimo, tale ritardo € valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance,

ove si fratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno,
all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata
consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella
consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito
dal capitolato d'appalto e, comunqgue, in misura non superiore alle seguenti percentuali,

calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle
spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di
progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la
proprietd del progetto & acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,
pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal cronoprogramma nel periodo diritardo, calcolato dal giorno di nofifica dell’istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Olfre alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento
degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata,

inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del
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primo periodo e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

15. 15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un alfro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant’aliro il nuovo esecutore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennitd da corrispondersi. Qualora [|'esecutore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali
sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutimente e senza giustificato
motivo il fermine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la
stazione appaltante ha facoltd dirisolvere il contratto e diincamerare la cauzione.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori relativi ai contratti attuativi

1. Il fempo utile per ultimare tuttii lavori inerenti ai singoli contratti attuativi, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, e fissato, sulla scorta della tipologia e dall'entitd delle lavorazioni da effettuare, in ciascun
ordine di esecuzione, emesso dalla stazione appaltante secondo le modalitd previste dall'articolo 4bis,
determinato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo delle tempistiche di cui al comma 1 la stazione appaltante terrd conto delle ferie
contrattuali e delle ordinarie difficoltd connesse alla natura delle opere da eseguire.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, ove allegato
allordine di esecuzione, che potrd fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante,
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine di tutti lavori afferenti allaccordo quadro, mediante
consegna anficipata disciplinata dal successivo articolo 56.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori oggetto di contratto
attuativo entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, pud chiedere proroga, presentando
apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine medesimo.

2. Larichiesta e presentata al direttore di lavori il quale la tfrasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.

3. La proroga € concessa o negata, con provvedimento scritto del R.U.P., entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori
se questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nel caso in cui I'A.C. riconosca all'appaltatore un
maggiore tfempo confraftuale al fine di eseguire le opere previste in progetto, questo spostamento,
comporterd un nuovo termine relativo Il'ultimazione dei lavori, che contrattualmente sostituisce la
scadenza originaria dei tempi contrattuali per ogni singolo contratto attuativo.

4. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridofti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all'arficolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

5. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine di cui ai commi 4 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. La sospensione dei lavori € normata dall'art. 107 del codice degli appalti, i termini di esecuzione indicati
nei singoli contratti attuativi, possono essere sospesi dalla Direzione dei Lavori per il tempo ritenuto
strettamente necessario , i lavori potranno essere sospesi in caso di forza maggiore nonché in seguito al
verificarsi di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a
regola d'arte, o in caso la D.L. ravvisi situazioni di pericolo e rischio per inosservanza (da parte
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dellimpresa appaltatrice) dei principi basilari legati alla sicurezza contenuti nel PSC, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnhalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106,
comma 1, lettere c) del Codice degli Contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da
le disposizioni necessarie a contenere macchinari € manodopera nella misura stretftamente
necessaria per evitare danni alle opere gid eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tfempo
contraftuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quanfificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 oftobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigentfi
norme fiscali.

3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale diripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e
deve riportare il nuovo tfermine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, €
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata dellasospensione.

5. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale diripresa dei lavori.

6. Il direttore dei lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del
codice.
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—_

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitd;

I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, é e 7, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Penadliin caso diritardo

. L'appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni

allegato al progetto esecutivo. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei
lavori relativi a ciascun contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nellinizio dei lavori relativi ad interventi di somma urgenza, oltre il termine fissato all'articolo 13 comma
6

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

e) nel rispefto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
al’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del

direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto
finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia dirisoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenufi
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui il confratto attuativo preveda dallinterno delle lavorazioni previste, delle consegne
intermedie, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori dello stesso contratto attuativo,
verrd applicata una penale giornaliera pari a euro 0,3* mille dellimporto netto dei lavori , in base al
cronoprogramma le penali dovranno essere calcolate a partire dalla precedente scadenza intermedia
per ogni giorno naturale e consecutivo diritardo al fine di dare le opere compiute.
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Aisensi dell'arficolo 43 comma 10 del Regolamento generale, prima dell'inizio dei lavori inerenti ciascun
contratto attuativo, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tfempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si infende accettato, fatte
salve palesiillogicitd o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cuireti siano coinvolte in
gualungue modo con landamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, se predisposto dalla Stazione
appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2;

4, Il cronoprogramma dei lavori potrd contenere nelle previsioni realizzative qualora ce ne fosse
bisogno, delle scadenze intermedie.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o contfinuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrafivi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questaq;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletfamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comungue
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’'appalto;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventudli vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’arficolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18,
né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore
a 30 (frenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei confratti.

2. La risoluzione del contratto frova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in confraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 18 comma 1 &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dallappaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

4, Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione e liquidazione delle opere incluse nei singoli contratti attuativi dellaccordo quadro,
dovrd prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attivitd svolte.
Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere
eseguite a misura e presenti nell'elenco prezzi, le eventuali opere eseguite in economia e preventivamente
autorizzate dalla D.L., riscontrabili dalle liste settimanali delle somministrazioni, nonché eventuali materiali
desumibili dalle liste provviste.

Art. 22. Lavoro a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura da riportare allinterno del libretto delle misure - sono
effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco prezzi, secondo le specifiche di cui al “listini prezzi del Comune Regione Lombardia
edizione 2019"; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette, delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
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2. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti agli elaborati redatti dalla stazione appaltante ed allegati ai singoli ordini di esecuzione,
se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali, con particolare riferimento alle voce contenute nell'elenco prezzi.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrd effettuata applicando alle quantitd eseguite i
prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 4 del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) per la parte a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevate ai sensi del
presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuadli lavori a corpo

1. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 23 bis. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

. Al sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei Contratti, € prevista in favore dellappaltatore la
corresponsione di un'anficipazione pari alla percentuale del 20% sul valore di ogni singolo contratto
attuativo, che ['ufficio di D.L. Riterrd opportuno emettere nellambito dellappalto relativo I'accordo
quadro. Tale condizione & applicata in relazione alla disciplina che regola I'appalto di accordo quadro,
infatti limporto a base d'asta previsto dal presente progetto, non costituisce l'importo contrattuale
dellappalto. Limporto derivante dal ribasso effettuato dallimpresa in sede di gara, rappresenta una
prenotazione relativa la copertura finanziaria massima che la stazione appaltante potrd contabilizzare
per I'esecuzione delle opere previste nel presente accordo quadro. Pertanto I'importo di contratto verrd
definito nellambito di emissione di ogni singolo contratto attuativo, e d il suddetto importo sard il
riferimento economico contrattuale su cui l'impresa potrd richiedere I'anticipazione contrattuale pari al
20 %.

. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla prestazione di apposita garanzia da parte
dell'impresa, alle seguenti condizioni:

a) importo garanfito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliqguota di legge,
maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente ed automaticamente nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stafi di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di afto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un infermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda ftecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema fipo 1.3 allegato al predetto decreto, lla garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa dovra essere di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori;

. La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal responsabile del procedimento, I'antficipazione sull’importo del singolo contratto attuativo.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

. Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 25. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono corrisposte al termine dei lavori inerenti il singolo contratto aftuativo,
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contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 e dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del del DM 7
marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza,
i pagamenti avverranno a seguito di emissione da parte della D.L., di SAL, in relazione al raggiungimento
dellimporto contenuto nell'ordine di esecuzione trasmesso allimpresa appaltatrice, a tale importo andrd
inserita la quota parte dei costi della sicurezza non ribassati.

. Al sensi dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «avori a tutto il
........................ » con I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui adlla leftera a), con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto cerfificato enfro i successivi 30 (tfrenta)
giormni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale - emessa in conformita ai disposti del
D.M: 3 aprile 2013 n. 55 - ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Al sensi dell’arficolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori imangono sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento procedendo a
contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti , .

. L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all'arficolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stafi
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tfracciabilitd dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la
circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

. Ai sensi dell’arficolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-
ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento puo
essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza
fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell’articolo 3, comma 3, leftera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti
fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del
rapporfo contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritfto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entfro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all'articolo 52, comma 2.
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10. il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M.
23 gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 26. Pagamenti a saldo

—

. I conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacingue) giorni dalla data dell' ultimazione dei lavori
inerenti I'ultimo contratto attuativo affidato alloperatore, accertata con apposito verbale; € sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4, ai sensi all'art. 14
comma 1 lettera e) del DM 7 marzo 2018 n. 49 .

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il confo finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro
60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. || pagamento della rata di saldo non costfituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. I pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti e dell’arficolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato diregolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore ed il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7,8 e 9.

9. Il versamento delllVA da parte della stazione appaltante avverrd con le modalitd previste dal D.M. 23
gennaio 2015, cosi come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015.

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso diritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25 comma
4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 231
del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

2 Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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1.

Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi dell'arficolo 106 del Codice dei contfratfti e dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., & esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, del Codice dei conftratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
frasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il dieci per cento, alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore alluno per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato confrattualmente per aliri scopi o con aliri soggetti;

a.2) eventuali altfre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intfervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede |l
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
direzione lavori se non &€ ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in
ogni alfro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori inerenti un singolo contratto atftuativo si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per |'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, enfro 60 (sessanta)
giomi dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione
dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

5. | nuovi prezzi saranno determinatfi in confraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore,
mediante la predisposizione di apposito verbale di concordamento, tale verbale dovrd essere
approvato dal RUP.
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1.

1.

6. | nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti originariamente
nel progetto esecutivo, non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare gli
apprestamenti legati alla sicurezza.

Art. 30. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, & vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del
Codice dei Confratti.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1 e 2 del codice dei Contratti, le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei confratti pubblici
non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il cessionario,
ovvero il soggetto derivante dall'avenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle
comunicazioni previste dall'art. 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n 187 e non
abbia contestualmente documentato il processo dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei
Contratti. Nei sessanta giorni seguenti, la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, la dove non dovessero
essere presenti i requisiti richiesti di alla documentazione antimafia del Digs 159/2011. E' ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il confrafto di cessione, in originale o
in copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento softoscritto dal R.U.P.

3.  Eammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le prescrizioni previste dall'art. 106 comma 13 del
Codice dei Contratti.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANIZIE

Art. 32. Cauzione provvisoria

. Al sensi dell’articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 33. Cavuzione definitiva

. Aisensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, ad ogni sottoscrittore & richiesta una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellammontare dellaccordo
quadro per la quota massima assegnabile a ciascun sottoscrittore; se I'aggiudicazione & fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento);
se il ribasso & superiore al 20% (venti per cento), 'laumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, infegrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, in conformitda all’articolo 103 Codice dei
confratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto
garante, da parte dellappaltatore o del concessionario, degli stafi di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. la garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria sard svincolata definitivamente alla redazione del CRE o
del certificato di collaudo ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice dei Contratti;

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del
Codice dei confratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
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Art. 34. Riduzione delle garanzie

. Al sensi degli articolo 90 e 103 del Codice dei contratti, limporto della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEl ISO 9001:2008, di cui agli arficoli 3 comma 1 leftera mm) e 63 del Regolamento
generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il seftore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le
riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralimente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
confratto di avvalimento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63 comma 3 del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 puod essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto ed in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di
assumere, non €& tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di
lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica I.

Art. 35. Obblighi assicurativi dell’appaltatore

. Al sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto relativo allaccordo quadro ed, in ogni caso, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori inerenti il
primo confratto attuativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di certificato di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo dellopera da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione,
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. |l
premio e stabilifo in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitd allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro futti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tuttii
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiomento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progetftazione, azioni di ferzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risksy (C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dellaccordo quadro ripartito come al
comma 1 dell'articolo 2 comma 1, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto dellaccordo quadro: importo dellaccordo quadro stesso riferito a
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ciascun operatore, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
un massimale pari al 5% ( della somma assicurata di cui alle partite a),b),c) con un minimo di euro
500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, saranno
assoggettate alle seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
o0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
femporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti,
le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1) ed al comma 4 sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al
d.m. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
imputabile all’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Deve inoltre essere consegnata, contestualmente alla consegna anticipata dei lavori ed unitamente alla
documentazione di cui al successivo articolo 54, specifica polizza postuma decennale, rilasciata dal
produttore sui componenti del sistema antisfondellamento utilizzato, per la copertura di eventuali danni
causati da prodotti difettosi.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante siriserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto inerenti i singoli
contratti attuativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piU o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma
8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti a quanto previsto negli elaborati contenuti negli ordini di esecuzione
relativi ai singoli contatti attuativi prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel confratto relativo
allaccordo quadro e nei singoli contratti attuativi, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli intferventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo dei lavori previsti negli ordini di esecuzione relativi a ciascun contratto attuativo delle , e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo inferesse della Stazione appaltante, le varianfi, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori indicato nell'ordine di esecuzione del contratto
attuativo.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b),
vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia ed i costi infrodotti in sede di
variante. Resta ferma la necessitd del preventivo accertamento della disponibilitd delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattfuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se fra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 o di cui al Listino della regione
Lombardia annualitad 2019 (utilizzato come riferimento per il medesimo accordo quadro), non sono
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'arficolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, ciascun appaltatore
deve trasmefttere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori relativo al primo contratto attuativo, se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto relativo allaccordo quadro:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edlili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stfipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validitd,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli arficoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventudli
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi dell’arficolo 45;

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolfi:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
framite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei confratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piUu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da fufte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34,
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comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81/2008¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all'arficolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 ¢ individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli arficoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli arficolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX,
XXIL, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury freen.

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 40, commi 1, 2 0 5 nonché agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 40. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Considerando la tipologia degli interventi che faranno parte del presente accordo quadro, non aventi
un oggetto progettuale specifico, considerando l'impossibilita di definire a priori nella fase di redazione
progettuale esecutiva del presente Accordo Quadro sia il numero che la localizzazione degli interventi,
I'A.C. ha redatto un PSC generale conftenente le prescrizioni operative al fine di garantire la sicurezza
delle maestranze e dell'utenza presente negliimmobili comunali oggetto di intervento. Successivamente
all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, saranno predisposti dei PSC integrativi al PSC generale, relativi e
contestualizzati ad ogni singolo confratto attuativo.

L'appaltatore sard obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento allegato ai singoli contratti attuativi, secondo le linee guida previste dal PSC
generale dellaccordo quadro e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi
all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n.
81 del 2008. Tale documento sard aggiornato per ciascun contratto attuativo, a cura del coordinatore
alla sicurezza, mediante determinazione dei costi della sicurezza inerenti gli interventi previsti nel relativo
ordine di esecuzione. L'appaltarore dovrd fornire antecedentemente linizio dei lavori, la
documentazione richiesta dal CSE, in particolare il POS e la documentazione necessaria qualora
l'appaltatore debba richieder I'autorizzazione ad un sub appalto o sub affidamento. L'appaltatore potra
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iniziare i lavori del singolo contratto attuativo, solamente quando il CSE, abbia rilasciato il nulla osta ad
eseguire i lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel PSC, qualora lo
stesso disattenda piu volte queste indicazioni, framite sopralluoghi in contradittorio tra impresa e CSE, tali
criticitd potrebbero essere causa di risoluzione dell'accordo quadro.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o
accefttate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o diintegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli inforfuni e la futela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tfempestivamente, con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di fre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si infendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, Nné maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
infegrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerositd, tfrova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 Piano operativo di sicurezza

. Ciascun appaltatore, prima dell'inizio dei lavori relativi al singolo contratto attuativo, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redafto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

. 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di
cui all'articolo 47 comma 4 lettera e) sub. 2) del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
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necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42.

Art. 43. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. Ciascun appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ciascun appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto attuativo di appalto delllaccordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44. Subappalto

Relativamente a ciascun contratto attuativo dellaccordo quadro le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30%
(trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori, come risultanti da computo metrico
allegato all'ordine di esecuzione di cui all'articolo 7 comma 2 del presente capitolato afferenti alla stessa
categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 5 del codice dei contratti.

. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di di tali indicazioni il subappalto od il cottimo non
potranno essere autorizzati dalla stazione appaltante;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’'allegato A al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societd o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’arficolo 80 38 del Codice dei confrafti;

3) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi
dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

2) se l'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione
appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai
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3.

sensi dell'arficolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dalimporto dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma
7. del citato decreto legislativo.

Il subappalto e I'affidamento in cotftimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I'autorizzazione ¢é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione siinfende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in coftimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti
per cento);

b

-

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il framite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori, fatto salve le prestazioni di cui all'articolo 105
del Codice del Contratti

Se I'appaltatore infende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve tfrasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effetftivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
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ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societd
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contfratto
fra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'arficolo 38 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 45. Responsabilitd in materia di subappalto

. Ciascun 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’arficolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell’articolo 105 comma 2, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le indicazioni di cui
all'articolo soprarichiamato, al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all'ingresso in cantfiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Per le richieste di autorizzazione al subappalto o cottimo e di comunicazione di subaffidamento
dovranno essere compilati i modelli forniti dalla Stazione appaltante, completati dai relativi allegati.

. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del commi 4, si applicano i disposti di cui all’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera diriconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2010, quando il subappaltatore o il subcontraente € una
micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al coftimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei
subappaltatori o cottimisti, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entfro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai coftimisti,
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specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Ove ne ricorrano i presupposti si
applicano le disposizioni dell'articolo 118 comma 3 del Codice dei Contratti in materia di pagamento
diretto alle mandanti, alle societd anche consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei
lavori, nonché al subappaltatore od al cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite.

. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,
oppure all'appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 7, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tfracciabilitd dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di accontfo o di
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, fra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del cerfificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto Regolamento generale.

. Al sensi dell’articolo 17, ulfimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47. Accordo bonario

. Al sensi dell’articolo 205, commi 2,3,4,5,6 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione da parte
dellappaltatore di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni in
misura superiore fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)dell'importo contrattuale, il
R.U.P., informato dalla D.L., valuta immediatamente I'ammissibilitad  delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza, nonché la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in
corso d'opera.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 5 e é del Codice dei contratti
ed immediatamente acquisisce o fa acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
nominato, del collaudatore e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art. 205, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetfto del
confratto. Il responsabile unico del procedimento e limpresa Appaltatrice che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa fra il RUP e l'appaltatore che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209,
comma 16 del codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 205 del codice dei contratti.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con limpresa
appaltatrice che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche
con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
tfrasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa appaltatrice che ha
formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dellaccordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,

a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
pProvvisorio.

. Al sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti comma 1-2, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
confratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, ovvero
200.00,00 in caso di lavori pubblici, € necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. |l
dirigente competente, senfito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di tfransazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie relative
all'interpretazione del confratto o degli atti che ne costituiscono parte integrante o da questo
richiamati, anche qualora tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 48. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Monza ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il fempo e
nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il confratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilitd e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
anfinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specidali.

. Al sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
refribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artficoli 27,
comma ? e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ed
ai subappaltatori copia del lioro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Al sensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); futti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dafti identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 50. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di softomissione o di appendici contrattuali, il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tframite esso, i
subappaltatori, tfrasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A»n e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione conftributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
SOCi;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa ferritoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inoftemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede diretfamente al pagamento dei credifi vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e
dei subappaltatori, utiizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all'arficolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
confrodeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

. Al sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contfratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizone del DURC con le moddalitd di cui al
comma 2.

. La Stazione appaltante utilizza il DURC in corso di validitd per tutte le finalitd previste dalla legislazione
vigente, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali & stato
espressamente acquisito. Per il pagamento del saldo finale, indipendentemente dal permanere della
validitd dell'ultimo DURC richiesto, € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un nuovo DURC.

. In caso di irregolaritd del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'lNAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato liregolaritd, se tale ammontare non sé gid noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egliritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
frattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al canfiere e al
confratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilitd solidale, pud chiedere
una specifica procedura di accerfamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolaritd degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
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regolaritd contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potrd procedere alla liguidazione delle somme trattenute ai sensi della
lettera b).

Art. 51. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del confratto relativo allaccordo quadro, per le quali la Stazione
appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, oltre ai
casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione inerenti singolo
contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentfamento dei lavori, senza giustificato moftivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal confratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del confrafto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni fornifi alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’ attivitd irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

n) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma
8. del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’arficolo 135, comma 1, del
Codice dei contrafti.

2. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reatfi accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei confraftti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto e aliresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definifi
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dall'arficolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, sirendono necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dellordine di servizo o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
lappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, aftrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilitd di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b

—

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo
agli arficoli 84, comma 4, o 21, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'arficolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa e estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.

Art. 52. Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

ALLEGATO I - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi da parte dell'appaltatore.

L'impresa appaltatrice nelle more dei patti contrattuali dovra adempiere in relazione a quanto previsto dalle convenzioni ILO
presenti nell'allegato sottostante, lo stesso dovra firmare la suddetta dichiarazione di conformita al seguito della quale ne verra dato
atto dall'ufficio di D.L. nel verbale di inizio lavori.
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Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
J LR Yo7 7o X Yol 1177 PP
in qualita di rappresentante legale di.......................cc.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di dirittiumani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

le otto Convenzioni fondamentali dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita
allo standard pinu elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la
moralita. Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico
fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita,
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto
sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
FUrma, .....coovuoneiiiiiiii e,

4

Data:...................... Timbro
3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con

Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989".
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori inerenti ciascun contratto attuativo, ed in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore,

il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il relativo certificato di ultimazione; entro
frenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sormmario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'arficolo 18, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
fraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunqgue allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino. L'ulfimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia completamento
sgomberato l'area di cantfiere, imuovendo macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale
utilizzato per I'esecuzione dei lavori; I'appaltatore e obbligato a consegnare alla D.L. gli as-built ove
necessari, le certificazioni dei materiali e i moduli di esecuzione a regola d'arte e corretta posa, dare
assistenza alle procedure di redazione a approvazione del CRE o del cerfificato di collaudo statico e
tfecnico amministrativo, il tutto almeno un mese prima dall'ultimazione delle opere.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione finale del certificato di collaudo relativo alle opere realizzate nellambito
dellaccordo quadro, da parte della Stazione appaltante, da effeftuarsi enfro i termini previsti
dall’articolo 55 del presente Capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore dei
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’artficolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori
non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non € efficace e non decorrono i
termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 56, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 54. Termini per il collaudo

. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori

oggetto dell'ultimo ordine di esecuzione relativo allaccordo quadro ed ha carattere provvisorio. Esso
assume carattere definitivo frascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto. Il certificato di collaudo & normato dagli art. 225,229 del D.P.R
207/2010 e art. 102 del contratto degli appalti.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progeftuali, nel presente Capitolato speciale o nel
confratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Dalla data di ultimazione del verbale di fine lavori, contestualmente alle procedure in corso relative al
collaudo, decorrerd il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purche sia fatta denunzia
entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilitd dellAppaltatore de l'opera per difetto di
costruzione rovina in tutto o in parte o presenta evidenti pericolo di rovina o gravi difetti che ne
compromettono la funzionalitd la funzionalitd e la sicurezza degli occupanti.

Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate,

oggeftto di ciascun contratto attuativo, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale, dal quale
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emerga la verifica da parte del collaudatore della presenza delle condizioni di cui all'arficolo 230 del
regolamento generale, immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 230 del DPR 207 del 2010, I'appaltatore pud chiedere che |l
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, prenda atto dello stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potfrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si frova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamarne la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’arficolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b

—

c

d)

f)

h)

k)

la fedele ottemperanza degli ordini di esecuzione relativi ai contratti attuativi nonché degli ordini
impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto
ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entitd dell'opera, con tutti i pib moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su futte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuitd degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potrd
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzonamento del cantiere e
per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori,
prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi fipologia di lavoro,
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della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

n)

P)

qa)

r

s)

f)

u)

v)

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tfracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e conftrolli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

X)

y)

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetfto
dell'appalto;

I'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della
cartellonistica a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione
della viabilitd cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd
preventivamente concordare fipologia, numero e posizione di tale segnalefica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito dei pedoni e degli automezzi;

. Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungue la stabile disponibilitd.
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w

1.
2.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire futte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non é stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale dei lavori, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento
generale. Per ogni altra condizione frova applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d

—

a consegnare al direftore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

7. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
retribuzione in relazione ai contratti collettivi dei lavoratori, come di seguito specificato:

* nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, I'Appaltatore ha Il'obbligo di
applicare integralmente il confratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
oggetto dellappalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si obbliga allosservanza delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali. Delle leggi € dei regolamenti sulla futela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tali prescrizioni, sullimporto degli
stati di avanzamento & trattenuta dall'A.C. Una trattenuta pari 0,5% dellimporto maturato. Ai sensi
dell'art. 30, comma 5 del codice degli appalti in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che
segnali un inadempienza da parte dellimpresa appaltatrice, il RUP potrd trattenere dal certificato di
pagamento limporto corrispondente allinadempienza. | pagamento di quanto dovuto per le
suddette inadempienze, sard disposto direttamente dall'A.C. Verso gli enti previdenziali, assicurativi e
cassa edile.

Art. 57. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione appaltante.

In aftuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
e dalle demolizioni devono essere frasportati a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi

5165



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artfistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 58. Materiale proveniente da demolizioni - Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del
decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

. E' altresi a carico e a cura dell’appaltatore il frattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di frattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli arficoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 59. Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 60. Cartello di cantiere

. Ciascun appaltatore deve esporre in sito cartello indicatore che verrd fornito dalla Stazione appaltante,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all'arficolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere dovrd essere aggiornato a cura dell’appaltatore periodicamente in relazione
all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 61. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, frova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del
Codice dei contrafti.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
arficoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
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Art. 62. Tracciabilita dei pagamenti

. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici fitolari
del'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse
legali, degli interessi di agli articoli 29, commi 1 e 2, e 305, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo
29, comma 4.

. Tuttii movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altiro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti framite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli iguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pivu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

. | soggeftti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente arficolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensi dell’arficolo 139 del Regolamento generale sono a carico degli appaltatori senza diritto dirivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli aliri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e dli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all'arficolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei confratti, su un
quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese confraftuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e frova applicazione I'arficolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direftamente o indiretftamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); I'l.V.A. e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI L'ACCOROD QUADRO

(articolo 7, comma 1)

ELENCO ELABORATI

DOC. 01 - Capitolato Speciale d'appalto;
DOC.02 - Relazione generale;
DOC.03 - Elenco prezzi unitari;

DOC.04 - Costo della manodopera;

DOC.05 - Quadro economicoAnalisi nuovi prezzi;

DOC.06 - Elenco edifici comunali;

DOC. 07 - Schema di contratto;

DOC. 08 - schema di confratto attuativo;
DOC. 09 — analisi nuovi prezzi;

DOC. 10- PS.C...doc 11 allegato al psc.
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Titolo Il
DESCRIZIONE DEI LAVORI

NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti fecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, futte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioé ad essere incorporati permanentemente in opere da
costfruzione, si deve applicare il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Consfruction Products
Regulation) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodofti da costruzione
all'interno dell’Unione Europea, approvato il 9 marzo 2011 dal Parlamento europeo ed il Consiglio. Tale
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 & entrato in vigore il 24
aprile 2011.

Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della
Direzione lavori e fornite dal produttore.

Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrd disporre I'esecuzione delle verifiche tecniche e degdli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per I'accettazione delle lavorazioni eseguite.
L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. & disciplinata da quanto previsto all’art.
167 commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Nel caso di impiego di materiali o componenti di
caratteristiche diverse rispetto a quelle prescrifte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 167 commi 5 e 6 del predetto Regolamento.

In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltd di
applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

L'accetftazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilitd della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

SPECIFICHE TECNICHE:

ALLESTIMENTO CANTIERE e OPERE PROVVISIONALI
Si imanda all'elaborato linee guida per la redazione del piani di sicurezza e coordinamento nonché ai
medesimi piani relativi ai singoli contratti attuativi

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE

Sono sempre comprese le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di
servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tfutte le norme di sicurezza vigenti,
il ripristino ed il compenso per danni arrecati a ferzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al
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tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi
mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il carico comunque eseguito,
manuale e/o meccanico, ed il frasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta
movimentazione e deposito nelllambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando
necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione
con qualsiasi mezzo nellambito del cantfiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa
demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo I'onere
del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni.

Le demolizioni di muratura, parziali o complete, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro. Sia le murature in genere che i materiali di risulta devono essere raccolti e
depositati al suolo senza sollevare polvere e quindi opporfunamente bagnati. Nelle demolizioni e/o
rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti
che devono restare in loco e adottare gli opportuni accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta
che potranno essere ancora utilizzati, sotto pena di rivalsa di danni a favore dellAmministrazione. Le
demolizioni inoltre devono limitarsi esclusivamente alle parti e alle dimensioni prescritte; qualora per
mancanza di opere provvisionali o di altre precauzioni venissero demolite anche parti di opere non previste,
guest’ultime devono essere ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietd
dellAmministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nellambito del cantiere, il trasporto ai
depositi comunali, ovvero il frasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. | prezzi per le
demolizioni in genere si applicano al volume effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono
comprensivi di tutti gli oneri precisati a carico dellAppaltatore. Tufte le opere provvisionali inerenti e
conseguenti la demolizione di strutture, di qualsiasi genere ed entitd, devono intendersi a totale carico
dell' Appaltatore.

Gli allontfanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per
brevitd la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al
frasporto e scarico per giustificare il imborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il tfrasporto a depositi delllmpresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provvisorio, comunqgue soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico,
non pud mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. | materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro
e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di
smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietd della Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

L'onere di smaltimento viene riconosciuto, in base ai prezzi di listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzato.

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

Nella demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di

qualungue forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, I'allonfanamento delle macerie con |l
carico e trasporto ad

impianti di sfoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio ed i piani di lavoro. Sono invece
esclusi i ponteggi e gli oneri di smaltimento. | prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi. Per
quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, & compresa ogni assistenza
muraria e la formazione dei piani di lavoro, mentre & esclusa I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi
risultanti per renderli frasportabili e l'allonfanamento dal cantiere. Per le perforazioni eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocitd ridotta sono comprese le assistenze murarie, le opere provvisionali, i
piani di lavoro, gli apparecchi guida, la pulizia del perforo, I'allontanamento delle macerie. Si rimanda alle
voci dell’ Art. 1C.01.040 e successivi
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DEMOLIZIONE DI SOLAI - VOLTE

Nella demolizione totale o parziale di solaio di qualsiasi spessore, sia piano che inclinato, sono comprese le
opere provvisionali di sostegno e protezione; I'abbassamento e I'accatastamento delle parti riutilizzabili
nellambito del cantiere; il carico ed il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Sono invece esclusi gli oneri di smaltimento. Nello svuotamento e/o demolizione di volta di
qualsiasi fipo sono invece comprese le opere provvisionali di sostegno, la centinatura e la protezione, la
rimozione degli inerti di iempimento, la demolizione di tutte le parti costituenti I'ossatura.

La misurazione € da considerarsi per la superficie in pianta.

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

La rimozione e/o demolizione, parziale e/o totale di copertura, comprende I'abbassamento ed il carico
delle macerie con qualsiasi mezzo, I'eventuale movimentazione delle stesse nellambito del cantiere, la
cernita e la pulizia del materiale riutilizzabile, il carico ed il frasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

SOLAI

Per quanto riguarda gli inferventi per la messa in sicurezza dei solai soggetti a sfondellamento sono
comprese tutte le operazioni necessarie, i fracciamenti, i piani di lavoro, la pulizia finale e I'allontanamento
delle macerie alle discariche autorizzate. | sistemi utilizzati, dovranno essere muniti di certificazione
rilasciata da istituti qualificati che ne attestino resistenza e portata nel tempo. E' inoltre compresa, a lavori
terminati, I'esecuzione in sito di prove a frazione dei fissaggi ai travetti dell'orditura metallica a sostegno
della controsoffittatura antisfondellamento.

VERIFICA DI STABILITA’ INTONACI E SCROSTAMENTO

La verifica di stabilita consiste nella battitura e delimitazione della zona da rimuovere identificata con segno
colorato su pareti esterne di facciata, su soffitti e su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m. Compreso
il montaggio e smontaggio dei piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti.
Nell'operazione di scrostamento di infonaco inferno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sono
compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nellambito del cantiere; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nel
caso di infonaco in buono stato viene effettuata picozzatura al fine di rendere la superficie scabra ed
idonea a ricevere i successivi rivestimenti. Tale operazione comprende i piani di lavoro, la spolveratura,
pulizia ed allonfanamento dei detrifi.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI

Tutte le opere di demolizione di pavimenti e sottofondi esterni, possono essere eseguite con I'ausilio di
qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale e sono comprensive di movimentazioni nel canfiere, di opere
provvisionali di protezione e segnaletica, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e frasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

RIMOZIONE OPERE DA FABBRO

| serramenti in metallo da rimuovere, di qualunque natura e dimensione, sono valutati in base alla loro luce
(luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre ed impennate, essendo le
misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i
tagli, la cernita dei vetri e dei vari componenti, il carico e trasporto nellambito del cantiere e, per i
manufatti non riutilizzabili, i| carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
autorizzata, con futti gli oneri descritti in 1C.01.010. Tutti gli altri manufatti sono da valutarsi in base alle loro
effettive dimensioni o pesi. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono
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riconosciuti oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore delllmpresa, salvo diversa
pattuizione confrattuale. Per le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, i
ponteggi o piani di lavoro, l'assistenza specialistica se necessaria, il faglio, la cernita di eventuali parti in
vetro o materiali da smaltire separatamente, la movimentazione in cantfiere con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico, il carico ed il frasporto a deposito o discarica. Gli eventuali ponteggi esterni, se necessari e non
esistenti, devono essere computati a parte.

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE

La lattoneria da rimuovere deve essere valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo
comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, 'abbassamento ed il trasporto nellambito del
cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri
descrittiin 1C.01.010. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non sono riconosciuti
oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo & a favore delllmpresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

Le tubazioni di impianti e fognature devono essere contabilizzate e riconosciute quando rimosse da
elementi strutturali o murature che non vengono demolite. La demolizione di tubazioni € canne inserite in
elementi murari che verranno demoliti, e gia compresa nel prezzo. La rimozione dei tubi in ferro per
condotte, dei fubi in cemento gres, in PVC e la demolizione di canne fumarie, devono comprendere
qualsiasi tipologia di fubazioni: interrate, immurate, appese, inclusi lo smontaggio degli accessori di
fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., I'apertura di tracce, la demolizione dei
rinfianchi. Inclusi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e frasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, direcupero o a discarica autorizzata. Esclusi invece gli scavi e gli oneri di smaltimento.

INTONACI

Nei prezzi di tutti gli infonaci si infende sempre compreso il frasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e
l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivitd necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di
guide, I'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di
paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in
ambienti di qualsiasi dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari fipi di intonaco dovranno essere
eseguite con idonee aftrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a
spatola, sotto staggia, ecc.) in modo da evitare rugositd e gobbe. La tolleranza ammessa per la
complanaritd e I'appiombo € di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per gli intonaci esterni € compreso l'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non sono esistenti devono
essere computati a parte; & sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per operare fino ad una
altezza dal piano di 4,00 m.

Nei prezzi dei vari tipi di infonaci sono sempre comprese tutte le operazioni precedenti tecnicamente
necessarie per la regolare esecuzione: lintonaco rustico & costituito da rinzaffo e rustico, l'intonaco civile &
costituito da rinzaffo, rustico ed arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi futti gli interventi
intermedi necessari ed, in condizioni normali, non & corretto computare lintfonaco completo come
sommatoria di varie fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) pud essere
computato a parte solo se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari
necessita e non seguito da altri intonaci; I'arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei premiscelati)
pud essere computata a parte solo se eseguita a completamento diintonaci rustici preesistenti.

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti a qualunque
altezza sono da valutarsi in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

- per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si devono dedurre i vuoti
superiori ad 1.00 m2;
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- per gli intonaci e rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si devono dedurre i vuoti
superiori a 4,00 m2 ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature relative a squarci, spalle, voltini.

RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI

Gli interventi di ripresa di superfici di infonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento
o ripristino, devono essere impostati con molta aftenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle
lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori
interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature.

In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove,
mai interessate da finteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la
struttura. Su superfici gia interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sara opportuno di norma applicare
finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di oftenere piu faciimente una superficie uniforme che
dopo la tinteggiatura si presenterd come nuova.

- Irruvidimento di supporti lisci 0 poco assorbenti con primer aggrappante a base di resine ed inerti silicei,
applicato a pennello o rullo per promuovere 'adesione di intonaci

- Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina
poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo - Ripresa saltuaria dellintonaco diffusamente
ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresa lispezione delliintera

superficie, lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura e la scarnitura dei giunti;
'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agliimpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la
pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; l'infonaco di sottofondo e di finitura al civile; i piani di
lavoro; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli
spostamenti. Misurazione: intera superficie infonacata da risanare valutata a metro quadrato vuoto per
pieno con deduzione dei singoli vani con superficie pari o superiore a 4,00 m2 a compensazione delle
riguadrature. Per rappezzi

- Ripresa localizzata di inftonaco ammalorato su pareti e soffitti inferni. Compreso o scrostamento
dellinfonaco deteriorato con abbassamento, carico e frasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinzaffo con malta cementizia; i piani di
lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.

- Infonaco rustico o civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di
vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per
apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente

- Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti inferne leggermente irregolari,
eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintefici, additivi, applicata su
superfici in calcestruzzo, infonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni

- Ripresa saltuaria dell'intfonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa lispezione dell'intera
superficie; lo scrostamento dellinfonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei
giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta cementizia;

- il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con
le parti sane.

Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie infonacata valutata a metro
quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con
deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 400 m2. | vuoti di superficie inferiore compensano le
riguadrature di spalle e voltini - Ripresa saltuaria di infonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. Compresa
lispezione dellintera superficie, lo scrostamento dellinfonaco deteriorato fino al vivo della muraturg;
'abbassamento, il carico e frasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la
pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la riprofilatura di spigoli
rienfranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni,
airaccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento.
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Misurazione: intera superficie infonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli
elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli vani con superficie pari o
maggiori di 4.00 m2; i vani di superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature.

CONTROSOFFITTI E PARETI MOBILI

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di controsoffitto, anche se non € compiutamente ripetuto in
ogni voce, si infendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi fipo,
necessarie per dare l'opera perfetftamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad infegrazione della
posa ed assistenza specialistica.

E compresa la formazione di piani di lavoro per qualsiasi altezza.

Le descrizioni degli isolanti tengono conto delle normative di recente adozione (UNI EN da 13162 a 13172),
delle Euroclassi di resistenza al fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa devono essere dotati di marcatura CE (direttiva
europea 89/106/CE) secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilita del prodotto rispetto ai
parametri specifici richiesti dal progetto. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE € consentito solo se al
momento dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia
di prodotto e comunque solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest'ultima potrd richiedere la
presentazione di certfificati di prova rilasciati da Enti certificatori nofificati dalla Unione Europea attfi a
comprovare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto.

Nel caso di fipologie di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura
CE su base volontaria I'impresa appaltante e tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid entrati
in possesso di marcatura CE.

E condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di materiali
soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore di idonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

Gli oneri definitivi conseguenti a difefti di coibentazione non risolti saranno oggetto di specifica
valutazione del Collaudatore.

IMPERMEABILIZZAZIONE E SIGILLATURE

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile,
specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero manifestare in esse,
anche a distanza di tempo, devono essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a sua cura e spese,
compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia € di dieci anni per tutte le
impermeabilizzazioni di nuova fattura. Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati devono essere valutate in base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne,
lucernari ed altre parti emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? restando, in tal
modo, compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

Non sono considerafi nei costi gli oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari € non
esistenti, devono essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di
qualsiasi tipo, fino all’altezza di 4,00 m.

BONIFICA AMIANTO

Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio dei
lavori di demolizione o dirimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Questo Piano, redatto a cura dellimpresa di
bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la
protezione dellambiente esterno.

| materiali contenenti amianto devono essere smaltiti mediante ditte specializzate iscritte all’albo nazionale
delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. E' bene richiedere copia dell'iscrizione all’albo e
verificare che il documento contempli la specifica categoria del rifiuto. Dovrd inoltre essere conservato il
“formulario d'identificazione” del rifiuto firmata e datata dal destinatario. Il produttore del rifiuto & la ditta
che effettua la bonifica. Le operazioni di bonifica d’amianto devono prevedere:
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- la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a
bassa pressione evitando il ruscellamento;

- I'incapsulamento temporaneo e permanente di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da
rimuovere, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la
seconda mano;

- la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento amianto gid incapsulate. Sono compresi
lincapsulamento delle zone di sovrapposizione, I'abbassamento, I'imballaggio con teli di polietilene, lo
stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.

Sono compresi gli oneri di smaltimento, il confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili
contenenti amianto, le prove di collaudo degli ambienti confinati; la decontaminazione finale degli
ambienti confinati e la rimozione dei confinamenti. E compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di
incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura
bagnata; lo smontaggio dei teli di polietfilene; l'imballaggio di futti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita
area di cantiere, il carico ed il frasporto a discarica.

La predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL che si renderanno necessarie, sono a carico e
spese dell'lmpresa.

SMALTIMENTO RIFIUTI (escluso amianto)

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente

commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In attuazione al Decreto Legislativo 25/07/05 n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, gli “oneri di

raccolta, trasporto, di frattamento, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile dei RAEE (Rifiuti di

Apparecchiature Elettriche ed Eleftroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a

carico dei produttori”.

Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di:

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

- legna di scarto, serramenti in legno

- lastre e manufatti di amianto cemento

- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

- rifiuti organici derivati dalle deiezioni animali

- rifiuti assimilabili agli urbani

- lampade al neon, a vapori di mercurio e similari

- rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, fombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc. per rifiuti
solidi o ligquidi

- residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari.

L'onere dello smaltimento verrd riconosciuto a presentazione di idonea documentazione comprovante

I'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

ASSISTENZE MURARIE

L'impresa dovrd prestare assistenza a tutte le opere edili e impianti.

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi
necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono
comprese in tutti i compensi delle opere compiute del civile, delle urbanizzazioni e delle manutenzioni
edili.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono futte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivitd che l'impresa debba prestare per
rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.

Puo essere dotata di elementiin rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo.

Il tutto nei colori previsti dal Regolamento d'aftuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.

APPLICAZIONI PITTURE
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Nell'applicazione di pittura spartitraffico e nell’applicazione di prodotti semipermanenti in laminato plastico
di qualsiasi tipo per segnaletica orizzontale € compreso ogni onere per attrezzature e la pulizia delle zone di
impianto con garanzia di perfetta efficienza per anni tre; esclusa la fornitura della pittura e del laminato
plastico.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER DI
IMPIANTISTICA ELETTRICA

| materiali si intendono consegnati a pie d'opera comprensivi delle minuterie di montaggio, per le opere
sono comprese oltre alla fornitura anche I'eventuale lavorazione in officing, il frasporto in cantiere, scarico
dei materiali, trasporto a pié d'opera all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera, le assistenze
murarie per I'apertura e sigillatura di tracce, immurazione di scatole porta apparecchi e di derivazione,
quadri, opere di fissaggio, scale e ponteggi fino a 4 metri. Sono inolfre a carico dell'installatore le spese per
I'assistenza alle attivita di verifica o al collaudo quando richiesto.

E compresa |'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il rilascio, a lavoro
ultimato, di una dichiarazione di conformitd alla regola dell’arte, ai sensi della legislazione vigente.

Sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie.

Le assistenze e pose in opera murarie degli impianti comprendono futte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, fracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti dei
macchinari, quadri, collettori, ecc. e comungue ogni e qualsiasi attivitd che limpresa debba prestare per
rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa in funzione.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

PREMESSA

Per quanto riguarda le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovrd attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti il progetto e nelle
“Specifiche tecniche” del Listino del Comune di Milano allegate (anche se non di fatto) al presente
Capitolato Speciale d'Appalto, che fanno parte integrante del contratto di appalto.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PER OPERE
DI EDILIZIA

Per quanto riguarda i requisiti di qualitd e provenienza che dovranno avere i materiali che la Parte
Appaltatrice dovrd impiegare nella esecuzione dei lavori di cui al presente progetto, si dovra fare
riferimento a quanto contenuto nei documenti costituenti il progetto, che fa parte infegrante del contratto
di appalto.

| materiali da costruzione posti in opera dall'impresa appaltante devono essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa vigente che certifichi la compatibilitd del prodotto rispetto ai parametri specifici
richiesti dal progetto esecutivo. L'utilizzo di prodotti privi di marcatura CE &€ consentito solo se al momento
dell’appalto non sono state pubblicate le norme armonizzate per la marcatura della tipologia di prodotto e
comungue solo previa accettazione della Direzione Lavori; quest’ultima potrd richiedere la presentazione di
certificati di prova rilasciati da Enti cerfificatori notificati dalla Unione Europea atti a comprovare |l
soddisfacimento dei requisiti qualitativi e prestazionali indicati dal progetto esecutivo. Nel caso di fipologie
di prodotti per i quali al momento dell’appalto sia prevista solamente la marcatura CE su base volontaria
I'impresa appaltante & tenuta ad utilizzare comunque prodotti che siano gid enfrati in possesso di
marcatura CE. E' condizione essenziale per poter inserire in contabilitd le opere che prevedono I'utilizzo di
materiali soggetti a marcatura CE la presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’ Appaltatore diidonea
attestazione relativa alla marcatura stessa.

CAMPIONATURA DEI MATERIALI ED ACCESSORI DI TIPO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO

L'impresa appaltatrice dovra fornire alla D.L. almeno 15 (quindici) giorni prima di effettuare gli ordini,
campioni completi di scheda colore e di caratteristiche tecniche di tuttii componenti ed accessori di tipo
architettonico ed impiantistico, fotalmente conformi alle descrizioni confrattuali di progetto, che
I' Appaltatore intenderd utilizzare nell’ambito del presente appalto. Tutte le campionature dovranno essere
accettate per iscritto dalla D.L. sul Giornale dei Lavori. | ritardi sul termine di cui sopra causeranno ritardi
all’autorizzazione alla posa che non pofranno essere addoftti dall’ Appaltatore ai fini di alcuna richiesta di
proroga. L'Appaltatore potrd sottoporre campioni diversi purché dimostri che questi presentino
caratteristiche funzionali, prestazionali e tecniche uguali o superiori a quanto previsto in contratto; tali
caratteristiche dovranno essere supportate da idonei certificati di prova.

Sard facoltda della Direzione Lavori accettare o meno materiali da costruzione, di rifinitura, e dispositivi ed
accessori impiantistici sulla base delle caratteristiche fornite.

All'appaltatore nulla verrd riconosciuto su materiali e dispositivi ed accessori posati e forniti senza il
preventivo consenso della D.L.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gli stessi dovranno essere rimossi e sostituiti con quanto indicato dalla D.L.
NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalitd di misurazione di ogni categoria di lavoro contemplata nel presente
progetto, I'appaltatore dovra attenersi a quanto prescritto nei documenti costituenti I'ordine di esecuzione
dei singoli contratti attuativi e nelle “Norme di misura e valutazione” contenute nel “Listino dei prezzi 2015"
del Comune di Milano allegate (anche se non di fatto) al presente Capitolato Speciale d’'Appalto, che
fanno parte integrante del contratto di appalto.

L'appalto € a misura ed i lavori indicati nell'elenco prezzi comprendono tutte le lavorazioni, i materiali, gli
impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto aliro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
capitolato e degli allegati.

Sesto San Giovanni 27/03/2019

Il Progettista

arch. Antonio Di Giorgio
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