






Descrizione [Unità] Quantità Prezzo Unitario  €
Prezzo Totale 

€

Sistemazione aree esterne in autobloccanti e realizzazione di nuovi parcheggi tipo evergreen. 
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso con finitura superficiale tipo quarzo o 
porfido, compreso l'allettamento, il taglio e lo spacco dei masselli, la compattazione, la sigillatura a 
finire mediante sabbia fine, compreso gli oneri per lo scotico e la preparazione del fondo. Spessore 
minimo dei masselli 6 cm. Moduli per stallo automezzi in PEHD alveolari, tipo evergreen, così da 
assicurare una adeguata resistenza meccanica e la successiva semina.

m² 2300 45,08 103.684,00

Piantumazione a compensazione dell'abbattimento dei tre pini marittimi con nuove essenze di lauro 
ceraso a protezione del corsello della nuova area parcheggio Corpo 9.016,00

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione parcheggi esterni mediante la messa in opera di palo 
in lamiera in acciaio zincato di altezza 6 metri fuori terra. Comprensivo di cavidotto interrato, 
allacciamenti alla cassetta di derivazione, basamento in calcestruzzo, pozzatto con chiusino in ghisa e 
apparecchio di illuminazione equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza. 

n 9 1.999,93 17.999,37

Cancelli in acciaio, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati 
elettroforgiati, zincati a caldo, dotati di movimentazione elettromeccanica, compreso ogni onere e 
magistero, per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte, secondo le dimensioni di progetto

n 5 5.002,23 25.011,15

Realizzazione di nuova struttura adibita a deposito previa realizzazione di cordoli perimetrali, 
sottofondo ventilato in ghiaia e pareti perimetrali in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso tipo 
Vibrapac splittato colore a scelta della direzione lavori. Copertura in lastre tipo predalles con 
impermeabilizzazione di tipo bituminoso e guaina esterna ardesiata. Sono compresi due portoni a 
libro e finestrature con apertura a vasistas poste nella parte superiore. 

m² 170 407,66 69.302,20

Scossalina in lamiera di alluminio elettrocolore a protezione della parte terminale del cappotto 
sagomata secondo l'andamento della copertura. m 250 85,13 21.282,50

INFISSI: Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio elettrocolore a scelta D.L., a taglio 
termico, completo di controtelaio, comprese cerniere e meccanismi di manovra, dispositivi di 
sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento in totale sicurezza. 
Vetrocamera bassoemissivo, guarnizioni in EPDM o neopreme. Permeablità all'aria classe 4 secondo 
Norma UNI 12207, tenuta all'acqua classe 9a secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 
secondo la norma UNI 12210. Trasmittanza globale Uw < 1,3 W/m

2
K

Sostituzione di infissi previa rimozione degli esistenti fronte nord ovest m² 98,4 563,53 55.451,35

Sostituzione portoni previa rimozione degli esistenti fronte nord ovest m² 48,6 563,53 27.387,56

Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte nord ovest m² 124,6 95,92 11.951,63

Sostituzione imbotti a filo portoni fronte nord ovest m² 14 167,86 2.350,04

Sostituzione imbotti in rilievo portoni fronte nord ovest m² 54 263,78 14.244,12

 Isolamento termico a cappotto in EPS 80 o con Lastre in lana di roccia di elevata qualità di spessore 
minimo 80 mm secondo la normativa EN 13162, classe di reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività 
termica ≤ 0,034 W/mK. I pannelli saranno fissati con opportuni collanti, ancoraggio meccanico, e 
successiva rasatura rinforzata con rete in fibra di vetro.

Cappotto fronte nord ovest. m² 916,8 91,72 84.088,90

Cappotto fronte sud est m² 924,4 91,72 84.785,97

Cappotto fronte nord est m² 609,7 91,72 55.921,68

Cappotto fronte sud ovest m² 506,7 91,72 46.474,52

Sostituzione di Infissi  previa rimozione degli esistenti fronte sud est m² 98,4 563,53 55.451,35

Sostituzione portoni previa rimozione degli esistenti fronte sud est m² 43,2 563,53 24.344,50

Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte sud est m² 122,4 95,92 11.740,61

Sostituzione imbotti a filo portoni fronte sud est m² 14 167,86 2.350,04

Sostituzione imbotti in rilievo portoni fronte sud est m² 54 263,78 14.244,12

Sostituzione di Infissi previa rimozione degli esistenti fronte nord est m² 195,3 563,53 110.057,41

Sostituzione di Infissi previa rimozione degli esistenti fronte sud ovest m² 58,8 563,53 33.135,56

Infissi sul fronte principale per creazione bussola d'ingresso non prevista in precedenza. m² 26 563,53 14.651,78

Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte sud ovest m² 130 95,92 12.469,60

Ampliamento  per nuovo bar al primo piano,shop, temporary shop al piano terra, ascensore,  ecc. m² 350 1.600,84 560.294,00

Porte affacciate su spazi comuni u 20 221,82 4.436,40

Porte interne ai bagni u 36 179,85 6.474,60

Riqualificazione spogliatoi 2‐3‐4‐5‐6‐7 con nuovo controsoffitto e lampade illuminazionme a led in 
ragione  di una lampada ogni 5 mq. m² 220 65,95 14.509,00

Riqualificazione infermeria e palestre 1‐ 2, con sostituzione pannelli controsoffitto esistente, e 
lampade illuminazionme a led in ragione  di una lampada ogni 5 mq. m² 175 58,75 10.281,25

Riqualificazione scale in gomma vulcanizzata. Dim.  Gradini Mt. 3,5 x0,3 N 48 187,76 9.012,48

Riqualificazione scale in gomma bolli. Dim.  Gradini Mt. 3,5 x0,3 N 30 208,23 6.246,90

Riqualificazione corridoi in gomma a bolli lato palestre m² 64 61,15 3.913,60

Ripristino parziale gomma bolli per una quota stimata del 30% in corrispondenza degli ingressi m² 70 61,15 4.280,50

Adeguamento e rinnovo balaustre e protezioni  u 58.300,00 58.300,00

Porte affacciate su spazi comuni u 4 221,82 887,28

Porte interne ai bagni u 16 179,85 2.877,60

Riqualificazione palestra con nuovo controsoffitto e lampade illuminazionme a led in ragione  di una 
lampada ogni 5 mq. m² 85 65,95 5.605,75

Riqualificazione scale in gomma vulcanizzata. Dim.  Gradini Mt. 3,5 x0,3 N 68 187,76 12.767,68

Riqualificazione scale in gomma bolli. Dim.  Gradini Mt. 3,5 x0,3 N 108 208,23 22.488,84

Adeguamento e rinnovo balaustre e protezioni  156.200,00 156.200,00

Sostituzione compressori e torre evaporativa u 1 345.600,00 345.600,00

Adeguamento montacarichi u 1 95.920,00 95.920,00

Sostituzione lampade con proiettori a led pista u 80 940,02 75.201,60

Sostituzione Trasformatori u 1 27.500,00 27.500,00

Rasaghiaccio u 1 74.800,00 74.800,00

2.404.993,44
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N.

Esterni

1 Parcheggi in autobloccanti e tipo evergreen

2 Pali di illuminazione

3 Cancelli con elettrificazione

4 Costruzione nuovo deposito

Facciate

5 Scossalina copertura perimetro edificio

6 Sostituzione di Infissi previa rimozione degli esistenti fronte nord-ovest

7 Sostituzione portoni previa rimozione degli esistenti fronte nord-ovest

8 Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte nord-ovest

9 Sostituzione imbotti a filo portoni fronte nord-ovest

10 Sostituzione imbotti in rilievo portoni fronte nord-ovest

11 Cappotto fronte nord-ovest

12 Sostituzione di Infissi  previa rimozione degli esistenti fronte sud-est

13 Sostituzione portoni previa rimozione degli esistenti fronte sud-est

14 Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte sud-est

15 Sostituzione imbotti a filo portoni fronte sud-est

16 Sostituzione imbotti in rilievo portoni fronte sud-est

17 Cappotto fronte sud-est

18 Sostituzione di Infissi previa rimozione degli esistenti fronte nord-est

19 Cappotto fronte nord-est

20 Sostituzione di Infissi previa rimozione degli esistenti fronte sud-ovest

21 Infissi fronte principale, creazione bussola ingresso

22 Tamponamento serramenti previa rimozione degli esistenti fronte sud-ovest

23 Cappotto fronte sud-ovest

Ampliamento struttura

24 Ampliamento nuovo bar 1°piano, shop, temporary shop al p.t., ascensore

Piano Terreno

25 Porte affacciate su spazi comuni

26 Porte interne ai bagni

27 Riqualificazione spogliatoi 2-3-4-5-6-7, nuovo controsoffitto e lampade illuminazione a led

28
Riqualificazione infermeria, palestre 1-2 sostituzione pannelli controsoffitto esistente e lampade illuminazione 

a led

29 Riqualificazione scale in gomma vulcanizzata. Dim. gradini m.3,5x0,3

30 Riqualificazione scale in gomma bolli. Dim. gradini m.3,5x0,3

31 Riqualificazione corridoi in gomma a bolli lato palestre

32 Ripristino parziale gomma, quota stimata 30% in corrispondenza ingressi

33 Adeguamento e rinnovo balaustre e protezioni 

Piano Ammezzato

34 Porte affacciate su spazi comuni

35 Porte interne ai bagni

36 Riqualificazione palestra, nuovo controsoffitto e lampade illuminazione a led

37 Riqualificazione scale in gomma vulcanizzata. Dim. gradini m.3,5x0,3

38 Riqualificazione scale in gomma bolli. Dim. gradini m.3,5x0,3

39 Adeguamento e rinnovo balaustre e protezioni 

Impianti

40 Sostituzione compressori e torre evaporativa

41 Adeguamento montacarichi

42 Sostituzione lampade con proiettori a led pista

43 Sostituzione trasformatori

44 Rasaghiaccio
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Descrizione dei lavori

PALASESTO

PROGRAMMA LAVORI
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Individuazione aree di intervento 
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