
Progetto esecutivo per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara,
Ariosto, De Ponti, Monte Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), Paganini
(tratto), rotatoria Via Dei Lavoratori-Castaldi, Giolitt i, Vicuna, Romani, Partigiani (tratto),
Risorgimento (tratti).

TABELLA DELL'INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA MANODOPERA (art. 39 D.P.R. 207/2010)
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1

QUALIFICA 
(tipologia di lavoratori 
coinvolti nell’appalto e 

inquadramento 
professionale)

N. ADDETTI 
(squadra tipo)

CCNL 
contrattazione 

collettiva o 
aziendale di 
riferimento 

(applicato solo per 
impresa)

COSTO ORARIO depurati 
da utile e spese generali etc. 

(indicare il minimo 
contrattuale a seconda del 

CCNL di settore) evidenziare 
altre variabili vedi nota 1

N. ORE necessarie 
per la lavorazione

IMPORTO TOTALE 
MANODOPERA

IMPORTO 
TOTALE 

FORNITURA 
MATERIALI 

IMPORTO 
TOTALE NOLI E 

TRAPORTI

UTILI E SPESE 
GENERALI 
IMPRESA 

(comprensivi degli 
oneri di sicurezza 

aziendali)

TOTALE

A B C D

op. specializzato 7 30,08€                                     300,00 63 166,01€                   84 955,82€                   

op. qualificato 1 28,06€                                     300,00 8 418,97€                     310 406,40€                 

op. comune 2 25,30€                                     264,28 13 370,84€                   121 981,78€                 

84 955,82€                   172 448,00€                 

689 792,00€                 

INCIDENZA MANODOPERA 12,32%

COSTO COMPLESSIVO LAVORAZIONE 689 792,00€                            

2

QUALIFICA 
(tipologia di lavoratori 
coinvolti nell’appalto e 

inquadramento 
professionale)

N. ADDETTI 
(squadra tipo)

CCNL 
contrattazione 

collettiva o 
aziendale di 
riferimento 

(applicato solo per 
impresa)

COSTO ORARIO depurati 
da utile e spese generali etc. 

(indicare il minimo 
contrattuale a seconda del 

CCNL di settore) evidenziare 
altre variabili vedi nota 1

N. ORE necessarie 
per la lavorazione

IMPORTO TOTALE 
MANODOPERA

IMPORTO 
TOTALE 

FORNITURA 
MATERIALI 

IMPORTO 
TOTALE NOLI
E TRAPORTI

UTILI E SPESE 
GENERALI 
IMPRESA 

(comprensivi degli 
oneri di sicurezza 

aziendali)

TOTALE

A B C D

op. specializzato 9 30,08€                                     100,00 27 071,15€                   30 409,51€                   

op. qualificato 1 28,06€                                     100,00 2 806,32€                     42 740,00€                   

op. comune 2 25,30€                                     10,52 532,04€                        6 987,99€                     

30 409,51€                   26 712,50€                   

106 850,00€                 

INCIDENZA MANODOPERA 28,46%

COSTO COMPLESSIVO LAVORAZIONE 106 850,00€                            

SOVRASTRUTTURE STRADALI

310 406,40€            121 981,78€             172 448,00€            

Sommano

TOTALE  ( A + B + C + D )

TOTALE  ( A + B + C + D )

SEGNALETICA STRADALE

42 740,00€              6 987,99€                 26 712,50€              

Sommano



N° INCIDENZA %
IMPORTO 
TOTALE 

MANODOPERA

TOTALE 
LAVORAZIONI

1 12,32% 84 955,82 689 792,00

2 28,46% 30 409,51 106 850,00

14,48% 115 365,33 796 642,00

SOVRASTRUTTURE STRADALI

SEGNALETICA STRADALE

LAVORAZIONE

Tabella con la sommatoria complessiva del costo della manodopera e della relativa incidenza e del totale complessivo delle lavorazioni per tutte le lavorazioni impiegate

TOTALI


