

Allegato n. 1 Bis

COMUNE DI CUSANO MILANINO

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

GARA D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO**

ANNI 2017/18/19/20

Relazione Tecnico-Illustrativa

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Dott.ssa Mariagrazia Colombo

(Progettista)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Marco Iachelini

(R.U.P.)

- ALLEGATO n. 1 bis -

Cusano Milanino, 22.06.2017

Al Sindaco
Ai Sigg. Assessori
Al Segretario Comunale
e p.c. Al Settore Economico Finanziario
S e d e

Oggetto: **Appalto triennale servizio di manutenzione del verde pubblico – Anni 2017-2018-19-2020. Integrazione progetto approvato con delibera n.53 del 12.05.2017 .**

Si allega alla presente il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) relativo all'appalto triennale (2017-2020) di manutenzione del verde pubblico. Tale atto è stato elaborato dalla Dott.ssa Forestale Lutman Roberta, opportunamente incaricata con determinazione n.226 del 14.06.2017.

Il DUVRI costituisce elemento di integrazione al progetto di manutenzione del verde pubblico approvato con delibera n.53 del 12.05.2017. A seguito dell'elaborato e della quantificazione puntuale degli oneri della sicurezza e dei tempi procedurali per l'avvio dell'appalto, è stato rideterminato il Quadro tecnico economico, il computo metrico estimativo e adattato il cronoprogramma degli interventi in relazione alle variazioni temporali, fermo restando le tipologie di lavorazioni già approvate.

Pertanto, l'importo complessivo del progetto relativo all'appalto triennale di manutenzione del verde pubblico ammonta ad **€ 664.897,66** così distinto per gli anni : 2017 (parziale - da Settembre a fine anno), 2018 e 2019 (interi) e 2020 (parziale - da Gennaio a Giugno) :

quadro economico progetto manutenzione verde							
anno 2017-2020							
	Descrizione	2017	2018	2019	2020		
a	importo netto servizi	€ 95.315,26	€ 173.438,22	€ 173.438,22	€ 83.324,05		
b	oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso	€ 1.164,62	€ 2.119,17	€ 2.119,17	€ 1.018,12		
	totale	€ 96.479,88	€ 175.557,39	€ 175.557,39	€ 84.342,17		
c	IVA 22%	€ 21.225,57	€ 38.622,63	€ 38.622,63	€ 18.555,28		
d	incentivo progettazione (R.U.P., R.U.P.C.U.C., D.E. collaboratori)	€ 1.929,60	€ 3.511,15	€ 3.511,15	€ 1.686,84		
e	contributo simog	€ 600,00					
f	spese pubblicazione	€ 2.000,00					

g	spese assicurazione progettista	€ 500,00			
h	spese affidamento incarico redazione DUVRI	€ 1.756,80			€ 439,20
	Totale generale	€ 124.491,85	€ 217.691,16	€ 217.691,16	€ 105.023,49
	disponibilità	€ 161.198,27	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
	avanzo	€ 36.706,42	€ 2.308,84	€ 2.308,84	€ 114.976,51

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Marco Iachelini

IL PROGETTISTA

Dott.ssa Mariagrazia Colombo

Relazione tecnica illustrativa