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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI
ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), e)
LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL
DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non sportivi e
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PREMESSA

Il presente documento contiene la disciplina attuativa dell’Accordo Quadro n° 1-
Immobili ERP ed edifici comunali non sportivi e non scolastici , comprese aree gioco
ed aree cani, con un unico Appaltatore, ai sensi dell'art. 59, del D.Lgs. 36/2023, sul
quale basare I'affidamento dei singoli contratti attuativi riguardanti I'esecuzione delle
prestazioni ivi dedotte entro i limiti delle condizioni fissate nell’Accordo medesimo.
DEFINIZIONI

- Stazione Appaltante: il soggetto per conto del quale lintera opera viene
realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, la Stazione Appaltante & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

- Appaltatore: soggetto titolare dell’Accordo Quadro;

- RUP: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall’articolo 31,
del Codice;

- Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008;

- Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori da parte della
Stazione Appaltante e responsabile della medesima;

- Direttore Operativo: gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori: soggetto
incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione
dei compiti di cui all’articolo 91, del D.Lgs. n. 81/2008.

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione
dei compiti di cui all’articolo 92, del D.Lgs. n. 81/2008.

- Contratto Attuativo: specifico contratto dell’appalto basato sul presente
Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non sportivi e non scolastici

, comprese aree gioco ed aree cani
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CAPOI
NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina gli interventi aventi per oggetto I'esecuzione di
lavori, oltre a servizi e forniture strumentali all’esecuzione dei lavori, su immobili,
edifici ed aree di proprieta della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio o di una fornitura verso un
corrispettivo in denaro.

| lavori eseguibili nel’ambito dell’Accordo Quadro, sono quelli di cui all’art. 3, comma
1, lett. a), b), ¢), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR
380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.
Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Supertipo, tipi e sottotipi associati:
Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023),Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva
Sottotipo: lavori di pronto intervento,Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve
termine o urgenti descritti all’art. 16, del presente Capitolato, I'Appaltatore dovra
assicurare quanto previsto allart. 24, sempre del presente Capitolato (Servizio di
Reperibilita dell’ Appaltatore).

Sono comprese quelle opere che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente
eseguire a tutela della pubblica incolumita, su immobili/edifici di proprieta privata, per
conto terzi.

L’Accordo Quadro, ha, quindi, la finalita di regolamentare i Contratti Attuativi che
verranno assegnati all’Appaltatore individuato con la conclusione dell’Accordo
Quadro stesso. Contratti Attuativi che saranno volti all’esecuzione di interventi,
interessanti gli immobili gli edifici e le aree di cui allo specifico elenco, nel periodo di
durata dellAccordo Quadro medesimo e fermo restando quanto specificato al
successivo art. 7.

Per forniture e servizi strumentali all’esecuzione dei lavori da includere sono da
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intendersi, a titolo indicativo, indagini diagnostiche, analisi chimico-fisiche di terre,

materiali di qualsiasi natura e consistenza ed elementi costruttivi, spurghi, lavaqgai di

tubazioni, videoispezioni, noleqgi di apparecchiature deumidificanti e quant’altro

strumentale all’esecuzione delle attivita previste in ogni contratto attuativo.

Nelllambito di specifici Contratti Attuativi con riferimento agli impianti, I'’Appaltatore
dovra produrre la dichiarazione di conformita, di cui all’art. 7, del D.M. 37/2008.
All'interno del presente Capitolato sono in particolare contenuti:

- la durata dell’Accordo Quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati gli
specifici Contratti Attuativi.

Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:

- la disciplina normativa ed economica degli specifici Contratti Attuativi;

- la tipologia di prestazioni affidabili.

Art. 2 DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

A titolo puramente indicativo, e non esaustivo, si elencano nel seguito le piu frequenti
prestazioni esigibili dall’Appaltatore individuato con I'Accordo Quadro, riconducibili
alle lettere a), b), c), d), e) —limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, comma 1, del
DPR 380/2001, ovvero:

o lavori edili di varia natura, assistenze murarie, fori, tracce, riprese;

o ripristini e rifacimenti di intonaci interni ed esterni, compresi i trattamenti anti
umido;

o manutenzione tetti a falda e/o coperture piane, per eliminazione infiltrazioni

acqua piovana;

o riparazione di elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d’acqua;
o riparazione di pavimentazioni e rivestimenti in distacco;
o manutenzione di pavimentazione di cortili di pertinenza degli edifici

(riempimento buche, rappezzi, ...);

o lavori di pitturazione, verniciatura e tinteggiature varie;

. interventi di sgombero, trasporto e smaltimento materiali presso discariche e/o
centri di recupero di rifiuti autorizzati;

o realizzazione di transennature e protezioni;
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o spurgo pozzi neri e lavaggio tubazioni fognarie intasate a servizio dei fabbricati;

o interventi di restauro conservativo;

o interventi su superfici decorate;

o riparazione recinzioni, cancelli e cancellate esterne;

o riparazione, restauro e sostituzione di serramenti e/o infissi interni ed esterni,

in legno, metallo o PVC (compreso maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.);

o sopralzo di parapetti;

o dispositivi di sicurezza e presidi;

o riparazione e/o sostituzione di tapparelle, zanzariere;

. sostituzione di vetri;

o riparazione e/o sostituzione degli impianti idrico-sanitari e di tubazioni anche

con perdite, a vista o sottotraccia, sia interne che esterne;

° manutenzione scarichi e servizi igienici;

. riparazione di cassette di scarico servizi igienici;

o riparazione/sostituzione bollitori elettrici, boiler;

o rifacimento di servizi igienici;

o allacciamenti fognari;

o riparazioni varie di natura elettrica compreso quadri comando;

o manutenzione linee luci e lampade a soffitto e corpi illuminanti, sostituzione di

lampade di vario tipo (incandescenza, neon, led);

. manutenzione linee fm e riparazione guasti elettrici di qualsiasi natura;

o riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando mal funzionanti;

o manutenzione illuminazioni esterne;

o verifiche e manutenzione impianti di impianti TVCC, citofonici;

o conservazione programmata comprendente verifiche, controlli, ispezioni,

misurazioni e, soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di
conservazione di materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed all’'usura degli
stessi, e a prevenire futuri interventi di restauro (nell’ambito dei beni culturali);

o il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

° I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
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o gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per
l'applicazione della normativa sull’accessibilita, per [listallazione di impianti
tecnologici e per I'efficientamento energetico. L'intervento pud prevedere altresi, nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti
al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento di
quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

J gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

. ecc.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, i servizi, le forniture strumentali a
concretizzare gli interventi previsti nei Contratti Attuativi, secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374, del Codice Civile; L'Appaltatore
dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di cui all’art. 1
del presente Capitolato, e comunque quelli richiesti dalla Stazione Appaltante, per
mantenere in efficienza ed in sicurezza il Patrimonio Comunale.

L’Appaltatore & obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere
correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata

dell’Accordo Quadro.

Art. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO - INDIVIDUAZIONE DEI
PREZZI UNITARI DA APPLICARE
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Il valore dellAccordo Quadro € desumibile dallAllegato 1, “RELAZIONE
GENERALE” ovvero pari ad € 650.000,00, nella quale € indicato il valore massimo
relativo all’Accordo Quadro.

L’importo complessivo dei singoli Contratti Attuativi non & quantificabile in modo
puntuale in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta e secondo le
necessita e le richieste della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei prezzi
unitari desumibili dai prezzari sotto indicati, comunque ricompresi tra un importo
minimo di € 500,00 ed un importo massimo di € 200.000,00.

Prezzario 1

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia -

nell’edizione vigente al momento dell’indizione della procedura

pubblica per I’affidamento del presente appalto;

Prezzario 2

- Prezzario Restauro dei Beni Artistici nell’edizione vigente al momento

dell’indizione della procedura pubblica per |'affidamento del
presente, appalto edito da DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per quanto
concerne le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI
DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI
CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPOLOGICO.
Prezzario 3
- Prezzario edito da DEI — DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE,

per quanto concerne gli impianti tecnologici ed elettrici ove non

gia previsti nei due precedenti Prezzari, vigente al momento

dell’indizione della procedura pubblica per [|'affidamento del

presente appalto

L'individuazione dei prezzi unitari, da utilizzare ai fini progettuali e contabili

nel’ambito dei singoli Contratti Attuativi, deve avvenire ricercando i prezzi unitari

stessi nel Prezzario 1, nel Prezzario 2, quest'ultimo esclusivamente per quanto

riguarda le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI
DECORATE DI _BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI
CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPOLOGICO ed in forma residuale rispetto ai primi due, nel Prezzario 3.
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Qualora il prezzo unitario ricercato non fosse presente nei Prezzari di cui sopra verra

concordato un nuovo prezzo in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto

Attuativo o concordato un prezzo aggiuntivo in fase di progettazione di ogni singolo

Contratto Attuativo.

Detti prezzi nuovi nuovi o concordati dovranno comunque fare riferimento, per la loro

definizione, a quante piu sottovoci possibili ricomprese nei Prezzari di riferimento

by

Il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore é applicato a tutti i prezzi unitari

contenuti nei Prezzari sopra indicati e quindi sia alla manodopera, sia ai

materiali, sia ai noli, sia alle opere compiute, ecc.. L’Appaltatore, presentando

la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura pretesa e senza

piu avere nulla a pretendere, che il ribasso di gara offerto € applicato a tutti gli

addendi che contribuiscono alla determinazione dei prezzi unitari contenuti nei

Prezzari sopra indicati e che quindi i lavori in economia saranno inseriti nella

contabilita secondo i prezzi unitari dei Prezzari sopra indicati, per I'importo

delle somministrazioni, al netto del ribasso di gara.

| nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati sono soggetti al ribasso di gara

offerto dall’Appaltatore.

uovi zziei zZi iuntivi iv , za, utilizzati
| nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati verranno, all’occorrenza, utilizzat

per qualsiasi Contratto Attuativo successivo a quello per il quale si € reso

necessario il relativo concordamento, fino alla conclusione dell’Accordo

Quadro stesso, divenendo gli stessi, a tutti gli effetti, prezzi contrattuali.

Il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore non verra applicato ai prezzi unitari

contenuti nei Prezzari di cui sopra, ai nuovi prezzi concordati, ai prezzi

aqgiuntivi concordati, se detti prezzi sono utilizzati al fine di determinare gli

oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi unitari dei

Prezzari di cui sopra. Gli oneri di smaltimento, quando sono dovuti, sono

compensati, in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i
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prezzi unitari indicati nelle relative voci di prezzo dei Prezzari di cui sopra.

Analogamente non verra applicato il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore in

caso di utilizzo di nuovi prezzi concordati e di prezzi agqgiuntivi concordati

relativamente ad oneri di smaltimento,

Qualora nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro i prezzi dei materiali da
costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari
di cui in precedenza e dei nuovi prezzi e dei prezzi aggiuntivi, eventualmente
concordati, I'Appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo. Ai sensi
dell’art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., 'appaltatore potra presentare
istanza di compensazione nei termini prescritti a pena di decadenza qualora le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29, comma 2,
secondo periodo del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.. In tal caso si procede a compensazione
secondo le disposizioni dettate dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., nonché

secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.

L’'importo dei lavori dei vari Contratti Attuativi sara desumibile da una stima o
computo metrico estimativo che verra consegnata all’Appaltatore, fatto salvo quanto
previsto al successivo art. 21, del presente Capitolato.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della Stazione
Appaltante.

L’esecuzione dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli
utilizzatori degli immobili/edifici e dei beni mobili in questi contenuti; in tal caso
nessuna pretesa di maggior compenso potra essere avanzata dall’Appaltatore che

dovra prestare ogni cura per evitare danni a persone o cose.

Il ribasso di gara offerto non verra applicato allimporto relativo agli oneri della
sicurezza determinati di volta in volta nei singoli Contratti Attuativi, ai sensi
dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Con la frase “prezzi unitari del presente Capitolato”, nel seguito si intendono: i prezzi
unitari di cui ai Prezzari del presente articolo — con le relative norme tecniche e
norme di misurazione -; i nuovi prezzi concordati nella fase di esecuzione dei singoli
Contratti Attuativi; i prezzi aggiuntivi concordati nella fase di progettazione dei singoli
Contratti Attuativi.

Art. 4 EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro, avra decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo
Quadro o dalla consegna in via d’'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 9,
dell'art. 17, della Legge 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
94,95,96 e 97, del D.Lgs. n. 36/2023, del primo contratto attuativo, e avra validita
biennale, pertanto pari a 730 (settecentotrenta giorni naturali e consecutivi).
L’Accordo potra, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata
stabilita, qualora sia raggiunto il valore del’Accordo Quadro mediante I'affidamento
dei singoli Contratti Attuativi.

Per durata dellAccordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione
Appaltante pud affidare i singoli Contratti Attuativi. Pertanto i Contratti Attuativi
potranno concludersi anche successivamente alla data di scadenza del biennio.
Qualora nell'ambito di un Accordo Quadro, diverso da quello oggetto di affidamento,
venga raggiunto il valore dell’Accordo, I'’Appaltatore del presente Accordo Quadro é
tenuto, su richiesta della Stazione appaltante ad eseguire le prestazioni afferenti ad
immobili/edifici ricompresi nel’Accordo Quadro “esaurito”, richieste dalla Stazione
Appaltante, mediante stipula di specifico Contratto Attuativo alle condizioni

economiche del presente Accordo.

A tal fine la Stazione Appaltante, valuta il possesso in capo all’Appaltatore firmatario
del presente Accordo Quadro delle categorie richieste in relazione alle prestazioni
dedotte nel Contratto Attuativo da affidare.

L’affidamento di tali ulteriori Contratti Attuativi in ogni caso non permette il

superamento del valore dell’Accordo Quadro affidato.

Art. 5 NORMATIVA APPLICABILE
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L’Accordo Quadro & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute
nella normativa vigente all'atto di stipula dell’Accordo medesimo, o che nel corso
dellAccordo dovessero entrare in vigore con introduzione di disposizioni non
derogabili e producenti effetto immediato.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale, é regolato:

- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145
del 19 aprile 2000;

- dal D. Lgs. n. 36/2023;

- per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
-dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;

-dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. ii.;

-dal DM n. 37/2000;

-nonché tutta la normativa di settore applicabile.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1, del D.M. del 22.01.2008, n. 37, I'Appaltatore
e tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima in ordine
alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo —-rimanendo in capo
all’Appaltatore ogni obbligo ed incombenza prevista dalla normativa vigente in tema-

dovra:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da
tale norma a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4, del D.M. n. 37/2008;

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, del D.M. n. 37/2008; per
quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto
delle previsioni dell'art. 6, del D.M. 37/2008;

- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformita o di collaudo degli
impianti cosi come prescritto dagli artt. 7 e 11, del D.M. n. 37/2008;

- provvedere all'affissione del cartello informativo all’inizio dei lavori, secondo l'art. 12
del D.M. n. 37/2008;
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- provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori presso il protocollo della Stazione Appaltante, secondo quanto
espresso dall’art. 11, del D.M. n. 37/2008 nonché alla loro conservazione per gli
utilizzi di legge.

- Assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi — CAM vigenti relativi alle diverse
tipologie di attivita svolte.

L’Accordo Quadro & regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi
regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del presente
appalto, che ['Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le
prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi
all’osservanza delle stesse.

In particolare I'Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre
obbligati all’osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante
I'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del
lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al’appalto in oggetto, emanate
ed emandande ai sensi di legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali,
comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle
Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere,
restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni
dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra
accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di cid
tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi unitari del presente Capitolato;

c) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali ed i mezzi richiesti
dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda I'impiego dei
materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'’Appaltatore, su
richiesta del Direttore dei lavori, &€ tenuto allosservanza delle norme che, pur non
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;

d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno
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essere emanati durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego
dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;
e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di

comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 6 CATEGORIE DI OPERE

Trattandosi di lavori, servizi e forniture interessanti immobili, edifici ed aree di
proprieta della Stazione Appaltante o da essa usufruiti e/o comunque in
manutenzione/gestione, i lavori contemplati dal presente Capitolato sono ricompresi
nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate per le
classifiche indicate nella relazione di progetto.

Si specifica che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie di

lavoro che richiedono il rilascio della certificazione di cui al DM n. 37/2008.

Art. 7 ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI

Gli stabili cui fa riferimento il presente Accordo Quadro sono quelli di cui al relativo
elenco, allegato al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all’ Allegato n°
3_ELENCO IMMOBILI ACCORDO QUADRO 1 — Immobili ERP ed edifici comunali
non sportivi e non scolastici , comprese aree gioco ed aree cani.

L’elenco di detti immobili, edifici ed aree non deve intendersi né tassativo né
esaustivo; resta insindacabile facolta della Stazione Appaltante richiedere
allAppaltatore di effettuare interventi su immobili/edifici non rientranti nell’elenco
stesso (vedasi art. 4, del presente Capitolato) nonché interventi su
immobili/edifici/aree di proprieta privata. Specificatamente nel caso di immobili/edifici
di proprieta privata qualora si rendessero necessari interventi a tutela della pubblica
incolumita o nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di stralciare dall'elenco degli
immobili/edifici compresi nellAccordo Quadro taluni di essi, qualunque ne sia
l'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in
possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai quali il
Comune stesso dovesse provvedere quale autorita, anche per conto di terzi, cio
senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Per quanto sopra specificato, I'’elenco ha un valore indicativo, quindi la variazione
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dello stesso non potra costituire titolo per gli operatori economici per avanzare

ragioni, riserve e maggiori compensi.

CAPO Il DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la
soluzione piu aderente alle finalita del medesimo e comunque quella piu rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione
deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della
Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato, é fatta tenendo conto delle finalita dell’accordo; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369, del codice civile.

Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO
QUADRO

La sottoscrizione dellAccordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione:

o di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbilici, servizi e forniture;
o di completa accettazione di tutte le norme che regolano I’Accordo Quadro;

. della piena conoscenza e disponibilita degli atti inerente la procedura e della
documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che possa influenzare i Contratti Attuativi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore individuato:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo contratto attuativo stipulato
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mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi
allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il relativo
rapporto contrattuale;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra
responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di
manutenzione. La responsabilita dell'Appaltatore riguarda sia I'oggetto del Contratto,
in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle
esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno
sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale

dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
DIRETTORE DI CANTIERE - SEDE OPERATIVA

Al domicilio indicato in sede di stipulazione si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto, anche se effettuate via PEC o altro mezzo elettronico.
Qualora il legale rappresentante o il Direttore Tecnico dell’Appaltatore, nell’ambito dei
singoli Contratti Attuativi, non conduca direttamente i lavori inerenti i singoli Contratti
Attuativi, prima dell’inizio dei lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore
Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

In ogni caso I'’Appaltatore dovra dare indicazione entro I'avvio del singolo contratto
attuativo del nominativo di un proprio referente (dipendente, collaboratore etc..),

adeguatamente qualificato in relazione al contratto attuativo, e le relative utenze

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE
AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non scolastici, comprese aree gioco e aree cani



telefoniche ove reperirlo.

Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori il Direttore Tecnico, per
qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con I'Appaltatore, esso
dovra darne comunicazione al Direttore dei Lavori con almeno quindici giorni di
preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza
dello stato di responsabilita fino allo spirare del preavviso, dovranno essere
espressamente richiamati nella lettera con cui I'Appaltatore comunichera il nome del
nuovo Direttore Tecnico incaricato, lettera che dovra essere controfirmata, per
accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovra provvedere - con le
modalita previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto alla
Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino
all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore
saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata
ultimazione dei lavori.

1. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza, particolarmente in ordine:

v all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

v all'impiego di materiali idonei;

v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda
l'ubicazione, I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nella esecuzione degli scavi,
dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi
e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera
finita.
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3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. A suddetto
tecnico competera, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

4. La presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza,
le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del
genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in
modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi
2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell’ Appaltatore si considerano fatte
personalmente all’Appaltatore.

7. L'Appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Al fine di rispettare i tempi imposti per I'esecuzione di lavori urgenti,
I’Appaltatore deve approntare una Sede Operativa con magazzino di ricovero dei
mezzi, delle attrezzature, dei utensili, dei materiali d’'uso, ecc., entro 25 Km
(venticinque chilometri), intesi come percorrenza massima stradale, dal confine
territoriale del Comune di Cinisello Balsamo, non oltre il momento della consegna dei
lavori anche in caso di consegna anticipata, e comunque non oltre la data di
stipulazione dell’Accordo Quadro, dandone a tal fine comunicazione alla S.A. con
anticipo di almeno 15 giorni.

9. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovra nel caso essere dotato di un
telefono e di un collegamento ad Internet.

10. Non e ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L’'Ufficio cosi costituito
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dovra mantenere l'operativita fino alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 11 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione dell’Accordo Quadro, sotto qualsiasi forma pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro.

E vietata la cessione dei singoli Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro pena la
risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

La cessione dei crediti & consentita alle condizioni di cui all’art. 120, comma 12, del
D.Lgs. n.36/2023.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA
PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE — GARANZIA SULLA RATA
DI SALDO

1. L'offerta & corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore
complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere I'importo
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto
dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante pud
motivatamente ridurre I'importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo sino al 4
per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia & fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non
ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria pud essere costituita sotto

forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione e costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante,

esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici
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previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore pud essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito
albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi verificabile telematicamente presso I'emittente
ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
conformi alle caratteristiche stabilite dal’AGID con il provvedimento di cui all’articolo

26, comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957,

secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua

scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e
la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile

all'affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa
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ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia €& svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento per
gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella
di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e
dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da micro, piccole e medie imprese. L’'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e
secondo periodo, quando I'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e
firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento,
cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore
economico possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli
previsti dall’'allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo
della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva € calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, 'allegato 11.13 & abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita di allegato al codice.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo
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117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma
1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni

dall'aggiudicazione.

11. 1l presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di

supporto alle attivita del RUP.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore & obbligato a mantenere attiva, per tutta la durata dell’Accordo Quadro
una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione del contratto di
Accordo Quadro, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di ogni Singolo Contratto
Attuativo. L’'importo da assicurare € stabilito in misura pari al valore dell'accordo
quadro ovvero di € 650.000,00. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di euro € 325.000,00 ed un massimo di euro € 1.300.000,00. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo
Contratto Attuativo dellAccordo Quadro e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal
relativo certificato, dell’'ultimo contratto attuativo del’Accordo Quadro assegnato
all’Appaltatore ed i cui lavori sono conclusi. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione
Appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

CAPOIIII
ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E
DISPOSIZIONI

Art. 15 OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi previsti nellambito di ogni contratto attuativo basato sul presente
Accordo Quadro, potranno essere quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), ¢), d), e)
limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gli interventi

di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Art. 16 SUPERTIPI, TIPI E SOTTOTIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA
ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI

Ai sensi del comma 1, dell’art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, si intendono,
limitatamente ai lavori eseguibili nellambito dell’Accordo Quadro —vedere art. 1 del

presente capitolato-, per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente
rilevanti delle destinazioni d’'uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche
quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole

unita immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la
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volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere
o acquisire l'agibilita dell’edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se non previo espletamento delle
procedure di assentimento discendenti dalla particolare tipologia di vincolo.

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso
purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gl
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nellambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime
e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
'adeguamento alla normativa antisismica, per I'applicazione della normativa
sull’accessibilita, per [listallazione di impianti tecnologici e per lefficientamento
energetico. L’intervento pud prevedere altresi, nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
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accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in
aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo
decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti  incrementi  di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque

da considerarsi tali:

e.1)la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
I'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo

restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del

volume dell’edificio principale.

Resta ferma la definizione di restauro di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del
2004.

In generale i lavori che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati durante
il periodo contrattuale di durata dell’Accordo, sono riconducibili a interventi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dellart. 3, del DPR n.
380/2001. | Contratti Attuativi faranno quindi riferimento ad interventi di un singolo e

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE
AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non scolastici, comprese aree gioco e aree cani



specifico Supertipo.

| Supertipi corrispondono agli interventi di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed e)
limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001. | Contratti Attuativi
associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare piu Tipi e Sottotipi di
lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del Tipo: Interventi di
demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da intendersi quale Tipo di tutti
Supertipi indicati nel presente articolo. | lavori dovranno svolgersi secondo le
modalita che dipendono dalla tempistica connessa al Supertipo/Tipo/Sottotipo di
intervento richiesto. Infatti, la Stazione appaltante, tramite il proprio Direttore dei
Lavori incaricato (nel caso di somma urgenza il RUP o il Tecnico della Stazione
Appaltante che per primo si reca sul luogo), potra richiedere all’ Appaltatore firmatario
del’Accordo Quadro, nel’lambito dei Contratti Attuativi, 'esecuzione dei seguenti

Supertipi, Tipi e Sottotipi di lavori:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3,

del DPR n. 380/2001 Lettera a), dell’art. 3, comma 1, del DPR n.
380/2001.

Il Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, ed i relativi Tipi e Sottotipi riguardano sia gli immobili/edifici vincolati ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che gli immobili/edifici non vincolari ai sensi di detto

decreto.

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a

manutenzione

L’Appaltatore dovra attivarsi, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento
stesso, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento
per I'esecuzione dei lavori di somma urgenza e protezione civile, di cui agli art. 140
del D.Lgs. n. 36/2023.

I mancato intervento sara considerato grave inadempienza contrattuale e
comportera la risoluzione del contratto di Accordo Quadro concluso; si fa riferimento

anche all’art. 24, del presente Capitolato, per gli interventi appartenenti al Supertipo e
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Tipo di intervento in questione nell’ambito del servizio di reperibilita dell’ Appaltatore

| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e
ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare
pregiudizi per la pubblica incolumita, anche mediante operazioni risolutive

provvisorie.

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o

manutenzione correttiva

La manutenzione a guasto € una manutenzione che prevede lavori di riparazione,
sostituzione o revisione, solo a guasto avvenuto. L'azione manutentiva & quindi
subordinata all'attesa del manifestarsi del guasto. Tale tipo di manutenzione riporta la
prestazione del sistema al livello che aveva prima del manifestarsi del guasto in un
Suo componente.

Da tale tipologia di lavori potrebbero infatti scaturire, a seconda dell’'urgenza
richiesta, un pronto intervento da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario
'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla chiamata
telefonica/richiesta di intervento oppure un intervento a breve termine da attivare,
presso il luogo in cui si rende necessario I'intervento stesso, entro un minimo di tre
ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni
dalla richiesta di intervento come meglio descritto nel seguito.

Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto

intervento e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine.

Sottotipo: lavori di pronto intervento

Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere che si rendono
necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per
eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente.
Rientrano in tale categoria le opere di riparazione o messa in sicurezza che
richiedono, in ogni caso, I'attivazione dell'intervento, presso il luogo in cui si rende
necessario I'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla chiamata
telefonica/richiesta di intervento (anche in orari lavorativi non ordinari ovvero:
notturni, festivi e festivi notturni).

| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e
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ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare
I'interruzione dei servizi erogati all'interno degli edifici, anche mediante operazioni
risolutive provvisorie. Le successive attivita dovranno essere comunque concordate
ed autorizzate tramite il Direttore dei lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori

definiti da eseguirsi nel breve termine o urgenti.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere che richiedono
I'attivazione dellintervento, presso il luogo in cui si rende necessario I'intervento
stesso, entro un minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento fino
ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento; il termine ricompreso tra
il minimo ed il massimo si riferisce ai lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilita.
E piena ed esclusiva facoltd del Direttore dei Lavori stabilire se un’opera di
manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di urgenza e pertanto da eseguire
immediatamente.

Nei casi di urgenza, sara I'Appaltatore con la propria organizzazione che dovra
garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di piu interventi dove per
‘organizzazione” si intende la capacita dell’Appaltatore di eseguire con manodopera,
mezzi, materiali e quanto altro necessario, I'esecuzione contemporanea di piu opere,
nei tempi prefissati dal Direttore dei Lavori, come meglio specificato all'interno del

presente Capitolato.

Per tutti i Tipi e Sottotipi di cui sopra I'’Appaltatore sara ritenuto responsabile per ogni
danno derivante alla Stazione Appaltante per la mancata tempestivita degli interventi,
per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell’adottare provvedimenti
per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell’intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o piu interventi da esequire in nessun

modo giustifica eventuali ritardi nellesecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei

Lavori.

L’Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dal Direttore dei Lavori, dovra
garantire, anche mediante un presidio continuo, I'intervento in orario notturno, festivo
e festivo notturno, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di

sicurezza evitando l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento
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delle attivita, per esempio disservizi verificatisi di domenica che possano impedire la
corretta ripresa delle lezioni o delle attivita il lunedi.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione piu
comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipo di
manutenzione potra essere richiesta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui
l'intervento manutentivo si renda necessario ma non € urgente e quindi puo essere

pianificato con I’Appaltatore.

Tipo manutenzione predittiva e Tipo manutenzione migliorativa

Tali tipi di manutenzione verranno espletati nei seguenti casi:
- si € a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o
manufatto da manutenere per cui si pud deciderne la manutenzione o la sostituzione

dello stesso;

- il grado di ripetibilita di un certo guasto sullo stesso elemento da manutenere
risulta elevato per cui si € nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre
effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di
accadimento del guasto;

- sostituzione in opera di elementi di finitura usurati (rivestimenti, impianti,
elementi di copertura quali ad esempio laterizi o membrane bituminose, serramenti,
ecc.)

In tutti i casi, pud anche essere I'Appaltatore a segnalare e monitorare I'eventuale
stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite
un’adeguata reportistica: rimane comunque facolta del Direttore dei Lavori stabilire

se l'intervento € da operare e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili.

Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b),

dell’art. 3, del DPR n. 380/2001 Lettere a) e b), dell’art. 3, comma 1, del
DPR n. 380/2001.

Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
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parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva
degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni
d’'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unita immobiliari con esecuzione di opere,
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita immobiliari
nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nelllambito degli interventi
di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita
dell’edificio ovvero per I'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell’edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina
urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili/edifici sottoposti a tutela ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Supertipo: Interventi di restauro e di risanamento conservativo

lettera c), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 Lettera c), dell’art.
3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi sono quelli rivolti a conservare I'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche |l
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, I'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo

edilizio.

Tipo: Conservazione

Nellambito dei beni culturali, la conservazione €& assicurata anche, ma non
esclusivamente, mediante una coerente, coordinata e programmata attivita di studio,
prevenzione e manutenzione.
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Per prevenzione si intende il complesso delle attivita idonee a limitare le situazioni di
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attivita e degli interventi destinati al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dellintegrita,
dell’efficienza funzionale e dell’identita del bene e delle sue parti.

La conservazione, comprende verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e,
soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di
materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed all’usura degli stessi, e a prevenire

futuri interventi di restauro.

Tipo: consolidamento e/o ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio e/o inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e/o eliminazione degli

elementi estranei all'organismo edilizio
La finalita dei lavori &, quella di innovare I'organismo edilizio nel rispetto dei suoi
elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, con riveniente preclusa

immutabilita:

— della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioé dei caratteri
architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle

tipologie edilizie;

— degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che

distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone I'immagine caratteristica;

— degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura

dell’organismo edilizio.

Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell’art. 3,

del DPR n. 380/2001.Lettera d), dell’art. 3, comma 1, del DPR n.
380/2001.

La Stazione Appaltante potra disporre interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
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comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nellambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime
e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
'adeguamento alla normativa antisismica, per I'applicazione della normativa
sull’accessibilita, per listallazione di impianti tecnologici e per [l'efficientamento
energetico. L’intervento pud prevedere altresi, nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142
del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gl
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad

e.1) ed e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001.Lettera e) —limitatamente
ad e.1) ed e.6, dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite dalle lettere da a) a d), dellart. 3, del D.Lgs. n. 380/2001, che
potranno essere ordinati dalla Stazione Appaltante sono esclusivamente i seguenti:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento di quelli

esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
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pertinenziali, quanto previsto al punto successivo;

- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
ovvero quelli corrispondenti alle lettere e.1) ed e.6), dell’art. 3, comma 1, del DPR n.
380/2001.

Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi
immobili/edifici.
| lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, ove

necessari, sono da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente articolo

e pertanto possono essere ricompresi in qualsiasi contratto attuativo.

Art. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEI
LAVORI

Prima di dare avvio ai lavori di cui al primo contratto attuativo del presente Accordo
Quadro, I'Appaltatore deve consegnare agli Uffici la seguente documentazione:

1) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro
in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
presso I'lLN.P.S., 'l.N.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti;

2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

3) copia del libro unico del lavoro (0 mod. UNILAV) di cui all'articolo 39, della
legge 9 agosto 2008, n. 133, proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici,
corredato degli elenchi completi delle maestranze che verranno impiegate nei lavori,
con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi dipendenti
dell’Appaltatore o di eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali elenchi dovranno

essere tempestivamente aggiornati in funzione delle modifiche apportate all’organico
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delle maestranze

L’Appaltatore € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista
dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008, nonché prevista dalla normativa vigente
di riferimento.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante

prima di dare avvio ai successivi Contratti Attuativi.

Art. 18 DIRETTORE DEI LAVORI

La costituzione dell’'ufficio di direzione dei lavori e le funzioni dei soggetti costituenti
I'ufficio stesso sono disciplinati dall’art. 114, del D.Lgs. 36/2023.

In tema si richiamo anche i contenuti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 49/2018.

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti allinterno dell’Accordo Quadro, la
Stazione Appaltante, individua i componenti dell'ufficio di direzione lavori in relazione
al singolo contratto attuativo, dandone comunicazione all’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori presiedera tutte le fasi degli interventi dalla consegna
dell’appalto specifico, all'invio degli ordini di lavoro, al controllo finale dell’operato e
sara comunicata all’Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di
comunicazione (telefono, e-mail, PEC).

Il Direttore Operativo ha la facolta di impartire disposizioni specifiche in nome e per
conto del Direttore Lavori, previo accordo col Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante paghera all'Appaltatore soltanto i lavori ordinati o confermati
per iscritto dal Direttore dei Lavori o dai Direttori Operativi.

Oqgni altro intervento od opera non saranno riconosciuti o liquidati.

La Stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei
medesimi o i direttori operativi, senza che I'Appaltatore possa opporre nulla al

riguardo.

Art. 19 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L’avvio dei singoli Contratti Attuativi, di norma, ha inizio solo dopo la stipulazione
dellAccordo Quadro, salvo consegna anticipata, e preventiva corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata a termini del comma 1, dell’art. 18, del D.Lgs.
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36/2023, applicabile in ragione della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro a
tutti i Contratti Attuativi dell’Accordo stesso.

Potranno essere avviati contemporaneamente piu Contratti Attuativi, relativi a tutti i

Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, nel medesimo arco

temporale.
L’Appaltatore non potra sollevare nessuna eccezione & dovra assicurare I'esecuzione

dei lavori, forniture e servizi previsti nei Contratti Attuativi nei termini neqgli stessi

indicati.

| singoli Contratti Attuativi possono essere oggetto di consegna in via d’'urgenza ai
sensi del comma 9, art. 17 del D.Lgs 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'articolo 95 e 98, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 20 CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO
ATTUATIVO

Trattandosi di un unico Appaltatore ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs 36/2023,
nel Contratto Attuativo, relativo al presente Accordo Quadro, che verra stipulato
mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio mediante scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante si atterra, all’atto
della stipula, alle condizioni generali inerenti il presente Accordo, comprese quelle
contenute all'interno del presente Capitolato Speciale prestazionale e degli allegati di
progetto.

Il singolo contratto attuativo ha un importo minimo di € 500,00 ed un importo
massimo di € 200.000,00. Gli importi si intendono: comprensivi degli oneri della
sicurezza, al netto del ribasso di gara e dell’'lVA.

Il valore medesimo scaturira dall’entita dell'intervento richiesto all’occorrenza.

Il singolo contratto attuativo verra attivato con le modalita dei seguenti articoli, e in
base alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le eventuali spese contrattuali relative a ciascun contratto attuativo sono a carico

dell’ Appaltatore del presente Accordo Quadro.

Art. 21 PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DElI CONTRATTI
ATTUATIVI

La Stazione Appaltante, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo
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Appaltatore, a fronte di una o piu richieste di lavori, servizi e forniture, attivera
ciascun contratto attuativo ponendo in essere le seguenti attivita:

. preliminarmente la Stazione Appaltante procedera alla definizione dell’oggetto
del singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e
servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nel
presente Accordo Quadro;

. successivamente la Stazione Appaltante provvedera alla computazione delle
opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente Accordo
Quadro e applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, dandone
comunicazione all’Appaltatore esclusivamente via PEC;

) per i Contratti Attuativi afferenti al Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001 ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi,
la Stazione Appaltante dovra inviare, esclusivamente via PEC, all’Appaltatore la

documentazione progettuale del contratto attuativo, composta: dallo schema di
lettera commerciale, da una lista sommaria delle opere o computo metrico estimativo
di larga massima, da eventuali elaborati grafici, nonché dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento, quando necessario. Entro le ore 23.00 del secondo giorno
continuativo, successivo a quello della comunicazione, non computandosi il giorno di
comunicazione ed i soli giorni festivi, 'Appaltatore, esaminata la documentazione
progettuale relativa al contratto attuativo, dovra comunicare, esclusivamente via
PEC, alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalita di
computazione e applicazione delle condizioni normative del’Accordo Quadro
concluso. La Stazione Appaltante potra comunque, a suo insindacabile giudizio,
assegnare il contratto attuativo e trasmettere il contratto, nei modi e nelle forme
indicati nel presente Capitolato, senza dare preventiva comunicazione all’Appaltatore
circa la computazione delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse)
previste nel presente Accordo Quadro;

o per i Contratti Attuativi afferenti a tutti gli altri Supertipi ovvero:

-Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,

Supertipo: interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell’art. 3,
comma 1, del DPR n. 380/2001

-Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell’art. 3, del DPR n.
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380/2001.

-Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed e.6),
dell’art. 3, del DPR n. 380/2001.

ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi di detti Supertipi, la Stazione Appaltante dovra

inviare, esclusivamente via PEC, all’Appaltatore la documentazione progettuale

relativa all'intervento oggetto del contratto attuativo. Detta documentazione
corrisponde a quella che il RUP riterra necessaria a costituire il progetto da
sottoporre al competente organo comunale per I'approvazione.

Entro le ore 23.00 del quinto giorno continuativo, successivo a quello della
comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni festivi,
I’Appaltatore, esaminata la documentazione progettuale relativa al contratto attuativo,

dovra comunicare esclusivamente via PEC alla stazione appaltante eventuali

osservazioni inerenti la corretta modalita di computazione e applicazione delle
condizioni normative dell’Accordo Quadro concluso;

o in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, o in caso di
comunicazione di accettazione, la Stazione Appaltante procedera all’attivazione del
Contratto Attuativo con le forme di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

o in caso di comunicazione di osservazioni in base alle quali viene contestata la
corretta modalita di applicazione delle condizioni normative dell’Accordo Quadro
firmato, il RUP, avvalendosi del Progettista, procedera alla valutazione delle
contestazioni effettuate e potra procedere all’accettazione delle stesse o al loro
rigetto. Nel caso di accettazione, procedera alla modifica della documentazione e
all'attivazione della procedura per I'avvio del contratto attuativo. Nel caso di rigetto,
anche parziale, ne da comunicazione all’Appaltatore esclusivamente via PEC.
L’Appaltatore & tenuto ad accogliere le valutazioni finali cui & giunta la Stazione
appaltante, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro.

. Per gli interventi da eseguirsi, a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, con termini incompatibili con la suddetta procedura, gli stessi saranno
oggetto di mera disposizione con lettera commerciale art. 18, comma 1, D.Lgs. n.
36/2023.

Il termine fissato per la consegna dei lavori previsti dal singolo Contratto Attuativo &
termine essenziale.

Qualora I'’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
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Direttore dei Lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la garanzia definitiva, oppure, di fissare una nuova data per
la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della

prima convocazione.

La Stazione Appaltante potra in ogni caso risolvere il Contratto ove Il'avvio
dellesecuzione dei lavori non avvenga effettivamente entro dieci giorni dalla

consegna.

Art. 22 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI
SERVIZIO

I RUP impartisce al Direttore dei Lavori, anche con disposizione di servizio, le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa, alloccorrenza, 'ordine
da segquirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dalla
corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e stabilisce, in relazione
all'importanza dei lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei Lavori & tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori
resta di competenza di quest’ultimo 'emanazione di Ordini di Servizio all’Appaltatore
in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L’Ordine di Servizio € I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di
Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita allatto della firma
immediatamente successiva all’'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contenute
nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e delle norme
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contenute nel presente capitolato. L'Appaltatore od un suo incaricato dovra recarsi
all'Ufficio del Direttore dei lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le
istruzioni sullo sviluppo i documenti contabili che I'Appaltatore € tenuto a firmare.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori sara ammessa o

riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 23 PROCEDURA PER ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI
MANUTENTIVI — NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

| Contratti Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare piu
Tipi e Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del
Tipo: interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da ritenersi
appartenenti a qualsiasi Supertipo.

Relativamente al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3,
del DPR n. 380/2001, ed ai tipi e sottotipi collegati, la Stazione Appaltante puo,
discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, chiedere all’Appaltatore di
utilizzare un software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di
ricevere le richieste di intervento —ordini di lavoro e di servizio- del Direttore dei
Lavori.

Mediante I'utilizzo di detto software I'Appaltatore dovra adempiere, a propria cura e
spese, a quanto richiesto ai successivi articoli 62, e 67, del presente Capitolato.

La corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata di ciascun contratto attuativo sara
seguita dalla consegna formale dei lavori, servizi e forniture, oggetto del medesimo

contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato.

Art. 24 SERVIZIO REPERIBILITA DELL’APPALTATORE -
COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO BASE Al FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI
REPERIBILITA’

Il Servizio di Reperibilita ha come finalita essenziale fronteggiare e, ove possibile,
eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in
qualunque modo la garanzia della pubblica incolumita e [lintegrita degli
immobili/edifici. L’attivazione del Servizio di Reperibilita deve essere motivata da

presupposti di indifferibilita ed urgenza dellintervento e riferita solo ed
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esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, alla difesa del patrimonio del Comune,
alla tutela della pubblica incolumita, al rispetto di Leggi e Regolamenti, al fine di
evitare disagi al pubblico o alle utenze o per altri gravi motivi, riconducibili alle finalita
essenziali del servizio stesso, valutati dal Direttore dei Lavori o dal Tecnico della
Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita.

Pertanto, considerata I'importanza del Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore, e
essenziale che |'Appaltatore si organizzi in modo tale da essere sempre in grado di
poter eseguire, in qualunque momento, le prestazioni richieste, con proprio
personale. Il Servizio di Reperibilita sara oggetto di contratto attuativo indicante il
periodo di riferimento e le condizioni economiche definite facendo riferimento alle
voci di cui alle sezioni: 2C — OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI /
2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA; 2U — PICCOLI INTERVENTI
MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI / 2U.04 - PICCOLI INTERVENTI
MANUTENZIONE OPERE STRADALI; 2E — IMPIANTI ELETTRICI — PICCOLA
MANUTENZIONE / 2E.00 IMPIANTI ELETTRICI: REPERIBILITA, PRESIDI E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE; 2M - IMPIANTI MECCANICI — PICCOLA
MANUTENZIONE / 2M.00 IMPIANTI MECCANICI: REPERIBILITA, PRESIDI
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE; del -Prezzario regionale delle opere
pubbliche della Lombardia — vigente al momento dell'indizione della procedura

pubblica per I'affidamento del presente appalto

Il compenso per la reperibilita nella sezione 2C € assunto pari a quello della sezione
2U.

Il Servizio di Reperibilita potra essere ricompreso, a discrezione e insindacabile
giudizio della Stazione Appaltante, in un contratto attuativo, relativo al Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,
di durata non inferiore a novanta giorni; in tal caso la lettera commerciale ne fara
esplicita menzione riportando I'importo riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio
stesso in funzione della composizione della squadra tipo base. In caso le
maestranze della squadra tipo base, si rivelassero insufficienti in fase di
intervento, in funzione delle condizioni o necessita contingenti dovute perlopiu a
lavorazioni in emergenza, imprevisti o attivita specifiche, nessun compenso
aggiuntivo sara riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio di Reperibilita di quanto
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determinato per la squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi
articoli del presente Capitolato. In alternativa il Servizio di Reperibilita potra
essere oggetto di contratto attuativo dedicato; in caso le maestranze della squadra
tipo base, si rivelassero insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni
0 necessita contingenti dovute perlopiu a lavorazioni in emergenza, imprevisti o
attivita specifiche, nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto all’Appaltatore
per il Servizio di Reperibilita di quanto determinato per la squadra tipo base; resta
fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Capitolato.

La copertura che deve essere assicurata e riconosciuta dalla Stazione Appaltante
per il Servizio di Reperibilita dell Appaltatore coincide con quella del Servizio di

Reperibilita della Stazione Appaltante ovvero:

-il lunedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
-il martedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
-il mercoledi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
-il giovedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore
-il venerdi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12:00 alle 24:00; ore 20

-il sabato dalle 0:00 alle 24:00;

-la domenica dalle 0:00 alle 24:00;

-i giorni festivi dalle 0:00 alle 24:00.

In_caso di variazione degli orari di svolgimento del Servizio di Reperibilita della
Stazione __ Appaltante _ I’Appaltatore & _ obbligato __ad __ uniformarvisi
immediatamente. L’Appaltatore, presentando la propria offerta, prende atto. a
tacitazione di_ogni sua_futura pretesa e senza piu avere nulla_a pretendere,

dell’obbligo.
L’Appaltatore deve assicurare il Servizio di Reperibilita nei giorni e negli orari indicati

per tutta la durata dellAccordo Quadro, garantendo la disponibilita di personale
adeguato alle esigenze dell'intervento, supportato da adeguati mezzi d'opera,
attrezzature, utensili e materiali d’'opera, compreso ovviamente il periodo estivo ed il
mese di agosto.

L’Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, dandone comunicazione per

iscritto, il nominativo della persona individuata, all'interno del proprio organico, come

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE
AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non scolastici, comprese aree gioco e aree cani



referente reperibile.

Detta persona deve coordinare la squadra di intervento o le squadre di intervento
individuando il personale, i mezzi d’opera, le attrezzature, gli utensili ed i materiali
d’'uso occorrenti all’effettuazione delle prestazioni richieste; inoltre deve assicurare,
all’occorrenza, adeguata illuminazione di emergenza e segnaletica.

L’Appaltatore dovra, altresi, comunicare un numero di telefono o cellulare che siano

attivi 24h/24h per 365 giorni/anno, numero che verra utilizzato anche al di fuori del

Servizio di Reperibilita.

Ogni variazione dei predetti dati dovra essere tempestivamente comunicata al
Direttore dei Lavori o al Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita.
Il referente reperibile dell’Appaltatore non dovra, per nessun motivo, recarsi in luoghi
privi della copertura telefonica.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra comunicare, a mezzo
PEC, allappaltatore i nominativi dei Tecnici in Servizio di Reperibilita.

Le penali verranno determinate a termini dell'art. 27, del presente capitolato, per
analogia e con riferimento alle prestazioni inerenti ai Tipi ed ai Sottotipi contemplati
nel presente articolo, fatto salvo quanto si precisera piu avanti in tema di risoluzione.

L’Appaltatore assicura che la persona individuata, all'interno del proprio organico,
come referente reperibile € sempre pronto a rispondere al numero di telefono o
cellulare comunicato o comunque provvedera a ricontattare la Stazione Appaltante,

in caso di motivato impedimento, nei successivi guindici minuti.

Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante effettuera una sola chiamata al
numero di telefono o cellulare comunicato dall’Appaltatore.

In caso non vi sia risposta il Direttore dei Lavori o il Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilita (Servizio di Reperibilita della Stazione
Appaltante), attendera massimo quindici minuti.

Ai fini dellaccertamento delle inosservanze sara probatoria la consultazione del
registro chiamate del telefono dal quale e stata effettuata la chiamata al numero di
telefono o cellulare comunicato dall’Appaltatore.

Sara ritenuta grave inadempienza contrattuale, durante il Servizio di Reperibilita
dell’Appaltatore, la mancata risposta alla chiamata telefonica del Direttore dei Lavori
o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita da parte della

persona individuata dall’Appaltatore, all’interno del proprio organico, come referente
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reperibile, fatto salvo il caso di motivato impedimento, e 'omessa presa in contatto
nei successivi quindici minuti da parte di quest’'ultimo del chiamante.

Sara altresi ritenuta grave inadempienza contrattuale la mancata attivazione degli
interventi, durante il Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore, nei tempi e nei modi di
cui al presente articolo.

Le inadempienze di cui sopra comporteranno la risoluzione del Contratto Attuativo e
del contratto di Accordo Quadro concluso o dellAccordo Quadro concluso nel caso di
interventi del Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione; resta fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall’art. 122, del D.Lgs.
n. 36/2023 e dall’art. 29, del presente Capitolato, in tema di risoluzione.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dell’intervento e supportato da
adeguati mezzi d’'opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire
ed attivare I'intervento stesso, entro sessanta minuti dalla richiesta telefonica con
riferimento a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di
somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione, Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto

intervento.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dellintervento e supportato da
adeguati mezzi d'opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire

ed attivare [lintervento stesso entro tre ore dalla_richiesta telefonica

all’Appaltatore con riferimento a prestazioni inerenti il seguenti Tipo e Sottotipo del
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione

correttiva, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti.

Resta inteso che il Direttore dei Lavori od il Tecnico della Stazione Appaltante in
Servizio di Reperibilita, a fronte dei soli casi di non rinviabile tutela della pubblica
incolumita, a loro insindacabile giudizio, potranno richiedere all’Appaltatore di
raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire in un termine inferiore alle tre
ore, compatibile comunque con le esigenze che il referente dell’appaltatore sapa
puntualmente motivare.
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L’intervento, si ribadisce, deve essere effettuato, in relazione a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante con personale adeguato alle esigenze dell'intervento e

supportato da adeguati mezzi d'opera ed attrezzature e utensili.

In caso di mancato risposta 0 mancato intervento nei termini sopra previsti, la
Stazione Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con addebito
dei maggiori costi e eventuali ulteriori danni allAppaltatore, fatta salva ogni
valutazione in ordine alla gravita dell'inadempimento e all’applicazione delle penali.
L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione
Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti
obblighi.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001: Tipo:
interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione,
Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione
correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento e Sottotipo: lavori da eseguirsi
nel breve termine o urgenti descritti all’art. 16, del presente capitolato, I'’Appaltatore
mettera a disposizione ogni giorno lavorativo, nonché nelle situazioni di chiamata
notturna o serale, una idonea disponibilita di personale di volta in volta in grado di

assolvere alla tipologia di problematica segnalata.

L’effettiva composizione della squadra di intervento ed i mezzi necessari a dare
soluzione alla problematica insorta, verranno definiti in accordo con il Direttore dei
Lavori o con il tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita, in base
alle prestazioni richieste. Ad esempio potra essere richiesto, da questi ultimi,
lintervento di un solo operaio specializzato edile, piuttosto che [lintervento
delloperaio specializzato nelle diverse tipologie di impianti, noncé, in casi di

maggiore rilievo, di plurime figure con diverse competenze.

Art. 25 TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine perentorio entro il quale I'Appaltatore dovra dar corso ai lavori ordinati &
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stabilito dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio.

Fatta salva diversa diversa indicazione del Direttore dei Lavori, il termine perentorio &
stabilito, per i seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi, come segue: Supertipo: interventi
di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo:
interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione
(si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di

pronto intervento

o immediato e comunque entro sessanta minuti dalla chiamata
telefonica/richiesta di intervento, per gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori o
del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita con carattere di
estrema urgenza, in qualsiasi edificio venga richiesto di intervenire, pubblico o
privato, a causa di eventuali problemi che possano interessare la pubblica incolumita.
Per l'inizio di un intervento, opera o provvista che rivesta carattere di urgenza,
I'Appaltatore dovra procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico del
Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita,
fermo restando il perfezionamento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.
L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui allart. 23, del
presente Capitolato, sara definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di
richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni
singolo intervento manutentivo dipendera dalla tipologia dell’intervento stesso
indicata dal Direttore dei lavori sull’ordinativo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si
riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo che
riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all'interno
di uno specifico ordine di lavoro, I'’Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei
lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni

in contraddittorio.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti
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entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilita per interventi urgenti, da un minimo di 3 ore
dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni dalla
richiesta di intervento; il termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai
lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilita.

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del
presente Capitolato, sara definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di
richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo
intervento manutentivo dipendera dalla tipologia dell’intervento stesso indicata dal
Direttore dei Lavori sull’'ordinativo (OdL o OdS).

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si
riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne lI'esecuzione nel modo che
riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all'interno
di uno specifico ordine di lavoro, I’Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei
Lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni

in contraddittorio.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva ,Tipo manutenzione predittiva

Tipo manutenzione migliorativa

o da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni dalla richiesta di
intervento.

L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del
presente Capitolato, sara definita all'interno degli ordini di lavoro stessi in funzione
della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di
ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipendera dalla tipologia
dell'intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull’ordinativo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si
riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo che
riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all'interno
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di uno specifico ordine di lavoro, I’Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei
lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni
in contraddittorio.

Per tutti gli altri Supertipi, Tipi e Sottotipi descritti nell’art. 16, del presente Capitolato,

I'inizio e la fine dei lavori saranno stabiliti per ogni singolo contratto attuativo avente

per oqggetto il Supertipo, il Tipo ed il Sottotipo indicato, mediante corrispondenza

secondo 'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata.

Art. 26 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI SPECIFICI
INTERVENTI - PROVVEDIMENTI

L’Appaltatore dovra dare corso ai singoli lavori relativi alla materia di cui al contratto
attuativo, dopo I'avvenuto ricevimento delle rispettive richieste di intervento, ed entro

il termine che verra prestabilito con la priorita determinata dalla rilevanza dei lavori
stessi, secondo quanto stabilito dal Direttore dei lavori e/o dal presente Capitolato.

Con riferimento ai Supertipi, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non
rientrante nel Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante) Sottotipo: lavori
di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti
Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva

Tipo: manutenzione migliorativa si precisa quanto segue.

La durata sara la minima indispensabile in relazione al tipo ed entita delle riparazioni
0 manutenzioni.

L’Appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che, a giudizio del Direttore dei
lavori, verranno dichiarate piu urgenti e disporre dei mezzi, materiali e manodopera,
anche nei giorni normalmente non lavorativi e, se necessario con prolungamento del
normale orario di lavoro.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella manodopera, pur
restando ovviamente obbligato I'Appaltatore alle remunerazioni dovute in base ai
contratti collettivi di lavoro.

Trattandosi di lavori in immobili/edifici utilizzati e/o abitati, I’Appaltatore sara tenuto ad
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adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a
ridurre al minimo il disagio ai fruitori degli immobili/edifici, anche eseguendo i lavori
consecutivamente, senza soluzione di continuita.

| lavori ordinati all’ Appaltatore rivestono, in genere, carattere di urgenza, pertanto nel
caso di mancata esecuzione nei termini previsti la Stazione Appaltante si riserva di
eseguire in danno i lavori necessari, con addebito dei maggiori costi e eventuali
ulteriori danni all’Appaltatore, fatta salva ogni valutazione in ordine alla gravita
dellinadempimento e all’applicazione delle penali.

L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione
Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti
obblighi.

L’applicazione della maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d'ufficio compreso il
ristoro dei danni patiti, come sopra richiamati, verra addebitata all’Appaltatore
inadempiente, decurtandola dal credito dalla stessa vantata, senza che cid possa
costituire motivo di rivalsa alcuna nei confronti del’Ente.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della
loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nellallacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia
elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori 0o espressamente approvati da
questa;

d) il tempo necessario per lI'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi
e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico

dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
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f) le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio
personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Per tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui al precedente art. 16, trova applicazione
art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto gia eventualmente specificato nel
presente Capitolato in tema di risoluzione dei Contratti Attuativi e dell’Accordo
Quadro

Art. 27 RITARDO NELL'ESECUZIONE - APPLICAZIONE DELLE
PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente Capitolato od indicati
dal Direttore dei Lavori, la penale per ritardato adempimento & calcolata in misura
giornaliera dell’'uno per mille del’ammontare netto contrattuale del singolo contratto
attuativo secondo le seguenti disposizioni.

Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva,
Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve
termine o urgenti, qualora il termine di esecuzione delle prestazioni, dove con il

termine “prestazioni” si fa riferimento alle lavorazioni richieste nel caso specifico che
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sono solo parte di quelle complessivamente individuate nellambito del contratto
attuativo di riferimento, sia inferiore a tre ore, la penale per ritardato adempimento &
calcolata in misura oraria di un 1/3 dell’1 per mille del’ammontare netto contrattuale del

singolo contratto attuativo. Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,Tipo: manutenzione programmata o preventiva Tipo: manutenzione
predittiva,Tipo: manutenzione migliorativa e per tutti gli altri Supertipi e relativi Tipi e
Sottotipi di cui allart. 16, del presente Capitolato, la penale dovuta per il ritardato
adempimento € calcolata in misura giornaliera pari alluno per mille del’ammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il dieci per cento di

detto ammontare netto contrattuale.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle
descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo
sara raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e

quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dell'importo del singolo contratto attuativo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi. Le contestazioni verranno comunicate per iscritto via PEC e le penali
verranno applicate con le modalita previste dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito alle inadempienze
contrattuali o ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora le penali connesse ad inadempienze contrattuali o il ritardo

nelladempimento determinassero un importo massimo della penale superiore

allimporto sopra previsto, & facolta del RUP promuovere 'avvio delle procedure di

cui al successivo articolo in materia di risoluzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate
dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di
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collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, nel Certificato di
Regolare Esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dellAppaltatore, la totale o parziale
disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo e/o I'inadempimento
non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta
del RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 28 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, € comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore
non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 29 RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E
DELL’ACCORDO QUADRO

Fatto salvo quanto previsto dallart. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione
Appaltante puo risolvere, fatto salvo che non ne sia previsto I'obbligo dalla normativa
vigente, i singoli Contratti Attuativi ancora in essere e I'’Accordo Quadro, oltre che nei
casi indicati nel presente Capitolato e nel contratto anche nei casi di seguito
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specificati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore
senza giustificato motivo;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.T.S., oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51, del D.Lgs. n.
81/2008;

e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente
“‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

f) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a
carico dell’Appaltatore;

g) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare
le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento
di contratti pubblici;

h) cessione, da parte dell’Appaltatore, dell’Accordo Quadro;

i) cessione del singolo contratto attuativo;
j) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli
interventi di cui all’art. 3, del DPR n. 380/2001;
k) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla

tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n.
136/2010;

) grave inadempienza, da parte dell’Appaltatore, alle norme e disposizioni in
materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste;

m)  inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del contratto

attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte,
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nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

0) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro
affidato;

p) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva
dell’Appaltatore del contratto attuativo negativo per due volte consecutive;

q) in caso limporto complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento
dell'importo del singolo contratto attuativo.

I RUP valuta la necessita di risoluzione nel caso di reati accertati a carico
dellAppaltatore, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo e per
inadempimento di contratto.

Sara, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili,
I'inottemperanza all’esecuzione di un Ordine di Servizio, nei tempi nello stesso
stabiliti, impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due volte senza
esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma
restando I'applicazione della penale, cosi come meglio specificato nel precedente
articolo del presente Capitolato.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.
Contestualmente alla risoluzione del’Accordo Quadro la Stazione Appaltante
procedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo, per
l'intero importo, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Appaltatore
inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta

all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC,
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con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza degli interventi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
effettiva realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 16, del presente
Capitolato.

Si rimanda ogni ulteriore a quanto stabilito dall’art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione elo
danneggiamento dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore,
indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che
fossero arrecati agli strumenti ed alle attivita eseguite, e cid finché non si sia
proceduto alla riconsegna dei locali. | relativi risarcimenti saranno a carico
dell'Appaltatore.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza
indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose. Sono a carico dellAppaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti & a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di

adeguata copertura assicurativa.

Art. 31 MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato
allimportanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati
con il Direttore dei Lavori. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti a osservare: i

regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in
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esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Per normali interventi di manutenzione, da contabilizzarsi in economia, di norma, é
richiesto I'impiego di un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori
semplici, un operaio aiutante o comune.

Dove la natura degli interventi lo richieda, per motivate necessita e con riguardo
particolare alla sicurezza, € consentito affiancare all’'operaio specializzato uno o piu
operai aiutanti (o qualificato o comune), sempre a insindacabile giudizio del Direttore
dei Lavori.

Per normali interventi lavorativi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro, fino
ad un massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio.

In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa autorizzazione del Direttore
dei Lavori o Direttore Operativo, potranno essere effettuate e contabilizzate ulteriori
ore lavorative giornaliere.

Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dei Lavori o del Direttore
Operativo non verranno contabilizzate.

E’ obbligatorio che I'’Appaltatore organizzi I'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

tenendo conto della necessita di assicurare le necessarie maestranze, cosi come

sopra specificato, anche in relazione alla contemporaneita di piu interventi dello

stesso Supertipo, Tipo e Sottotipo, sul territorio, dettati dal’urgenza, valutata tale ad

insindacabile giudizio del Direttore Lavori o del Responsabile Unico Procedimento.

Questa garanzia deve essere offerta attraverso il personale proprio dall’Appaltatore o
attraverso il subappalto o attraverso il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, indifferentemente, a discrezione dell’Appaltatore e compatibilmente con le

disposizioni vigenti in materia.

L’Appaltatore _dovra_gia_in_sede di_gara_indicare_in_guale modo qarantira
'esecuzione delle prestazioni_richieste, assumendo_esplicito_impeqno_ad
indicare _preliminarmente _in__fase d’offerta le modalita prescelte e
successivamente. prima_della_stipula_del contratto. dando_indicazioni_sulla

composizione delle squadre e 'indicazione nominativa dei responsabili cui far
riferimento.

L’Appaltatore é tenuto, in ragione dell’'urgenza dei lavori, a procedere su
richiesta del Direttore del Lavori con almeno due squadre di intervento
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attivabili al fine di assicurare la contemporaneita d’intervento in piu edifici, con
la dovuta alacrita e, per quanto attiene ad altri tipi di maestranze, con personale e
mezzi adeguati (di cui all’art. 24, del presente Capitolato) anche:

o con personale adeguato alle esigenze degli interventi richiesti supportato da
adeguati mezzi d’opera durante il normale orario di lavoro.

. con il numero minimo di due operai per ogni squadra di intervento, supportata
da adeguati mezzi d’'opera, per ogni intervento richiesto dalla Stazione Appaltante,
per motivate esigenze, al di fuori del normale orario di lavoro durante le ore notturne

o prefestive o festive (esempio: interventi richiesti dal Tecnico del Comune di

Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilita).

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da inquilini, per limitare il
disagio e le interferenze, alcune lavorazioni potranno essere eseguite in orari e giorni
per i quali sara data la disponibilita delle strutture, concordando preventivamente
giorni e modalita d’intervento con il Direttore dei lavori.

Per il tipo di interventi da assicurare, dovendo garantire sovente la continuita delle
attivita didattiche e lavorative negli uffici e strutture pubbliche, salvo che per motivi di
urgenza, alcune lavorazioni dovranno essere eseguite di sabato ed eventualmente di
domenica, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori o Direttore Operativo

Negli asili nido, scuole dell’infanzia e dove la Stazione Appaltante riterra necessario,
I’Appaltatore dovra programmare l'esecuzione degli interventi, adeguandosi, senza
oneri aggiuntivi, alla necessita di dover garantire la continuita delle attivita svolte
nelle strutture. Per esempio, negli asili nido, '’Appaltatore dovra organizzare i lavori
evitando lo svolgimento delle attivita maggiormente rumorose negli orari di riposo dei
bambini, dalle 12:00 alle 15:00 di ogni giorno.

Il personale incaricato dall’Appaltatore dell’esecuzione dei lavori, dovra
presentarsi munito di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalita
di cui alla Legge 248/2006, art. 36-bis, comma 3, e registrare il proprio ingresso
e uscita su apposito registro, ai fini della garanzia della sicurezza. Il registro
dovra essere compilato in ogni sua parte: nominativo del/dei soggetti, ditta di
appartenenza, motivo della permanenza presso la struttura, orario di ingresso

ed uscita, firma del/degli interessati.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle
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descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo
sara raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e

quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

Art. 32 DISCIPLINA NEI CANTIERI - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE
DI INTERVENTO

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nei cantieri relativi ad
ogni contratto attuativo e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a
giudizio del Direttore dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere
ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato
ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla
lavorazione.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza, per
le eventualita di pericolo immediato, con l'obiettivo di proteggere gli operatori di
cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, 'ambiente e i terzi non coinvolti
nei lavori. In materia si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di interventi esclusi dall’appalto, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

| mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente
idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme
antinfortunistiche ed alle disposizioni legislative vigenti.

L’Appaltatore si incarica di far rispettare queste disposizioni capitolari anche ad
operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le

lavorazioni.
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L’Appaltatore ed i suoi subappaltatori dovranno fornire ciascun soggetto occupato in
cantiere di tutti quei D.P.l. che si rendessero necessari a seconda delle attivita e
dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme
antinfortunistiche.

Gli stessi, parimenti, dovranno munire ciascun soggetto occupato in cantiere di
cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell’Appaltatore, la
foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica, come meglio indicato all’articolo
“CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA” del presente
Capitolato.

Il comportamento dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato.
Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed
antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dei Lavori o in sua vece dai Direttori
Operativi ovvero, ove previsto, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione. Il R.U.P. ha facolta di allontanare dalle aree di intervento,
temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un
comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento
degli interventi di manutenzione.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, I'’Appaltatore dovra
fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accedera alle
strutture della Stazione Appaltante.

Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per
I'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di
manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica.

Art. 33 ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L’Appaltatore dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e
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idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente.

Per tale scopo, I’Appaltatore dovra dimostrare, con apposita documentazione, che i
mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di
aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso
Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione,
prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi, su richiesta del R.U.P., '’Appaltatore
dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione

all’'oggetto del singolo Contratto Attuativo.

Art. 34 PULIZIA

Lo stoccaggio/deposito di sabbia e cemento, anche libero, e la lavorazione di
conglomerati non potranno avvenire direttamente sulle pavimentazioni, bensi
dovranno essere effettuati in adeguati contenitori. Si applica il D.lgs. 152/2006 s.m.i.
in materia di rifiuti

L’Appaltatore ha l'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione,
imballaggio ecc. e di mantenere pulite le vie di accesso al cantiere durante il corso
dei lavori, oltre a lasciare puliti i luoghi di esecuzione dei lavori da macerie, detriti,
scarti, macchie, ecc., derivanti dai lavori stessi, senza ulteriori oneri a carico della
Stazione Appaltante.

L’Appaltatore, dopo l'ultimazione dei lavori, provvedera ad una accurata pulizia dei

luoghi oggetto dei lavori e a consegnare quindi gli stessi in_condizione di immediata

usufruibilita, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante; nel caso di
inottemperanza la Stazione Appaltante provvedera d'ufficio e la spesa sara dedotta

dalla rata di saldo.

Art. 35 SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI
GENERATI DALLA MANUTENZIONE

L’Appaltatore, prima dell’avvio dei lavori, & tenuto a dimostrare di essere autorizzato
al trasporto e conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, in
quantita sufficiente in relazione al singolo contratto attuativo, e di mantenere tale
condizione fino al termine dei lavori stessi.

Lo stesso, allatto dell’inizio dei lavori, dovra altresi comunicare alla Stazione
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Appaltante il recapito della/e discariche autorizzate presso le quali intende conferire i
detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dalle opere o alla Societa specializzata nello
smaltimento dei rifiuti a cui € affidato lo smaltimento.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa
vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di
controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita conseguente
gli interventi di cui all'art. 16, del presente Capitolato si producano scarti di diverso
genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia
l'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita stessa, al rifiuto
generato andra attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla
base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto o
dell'analisi chimico-fisica del rifiuto.

In tal caso, I’Appaltatore, configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo
la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene,
avra I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso,
secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER
pertinente.

L’Appaltatore si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal luogo
di produzione dello stesso sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un
apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

| rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla legislazione
vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I'Appaltatore dovra
consegnare al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta gestione
e traccia del processo di smaltimento dei suddetti rifiuti.

Il Direttore dei Lavori. si accertera che alla ricambistica fornita dall’Appaltatore faccia
riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per
successive trasformazioni e che [I'Appaltatore disponga delle autorizzazioni
necessarie, in base all’'attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente
a carico dell’ Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni

intervento di smaltimento.
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In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, in caso di esplicita richiesta da
parte del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore ha I'obbligo di accatastare il materiale di
risulta in aree di stoccaggio, indicate dal Direttore dei lavori, strutturate a spese dello

stesso Appaltatore.

Art. 36 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, |
SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e
nella descrizione delle singole voci.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’Appaltatore, deve garantire che [I'esecuzione delle opere sia conforme
all’'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2018).

Art. 37 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano gli articoli 16 e 17, del D.M.145/2000 e l'art. 6, del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore I'obbligo assume l'obbligo di da re

piena applicazione ai disposti delle disposizioni vigenti in materia di Criteri Minimi

Ambientali(CAM) per ciascuna delle applicazioni nelle quali detta normativa

specificatamente dispone.

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE
AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non scolastici, comprese aree gioco e aree cani



Al fine della liquidazione degli importi dovuti 'appatatore dovra produrre specifica
dichiarazione di rispetto, per quanto applicable, dei dsposti della predetta specifica
normativa. Entro la fine del primo mese successivo alla prima annualita ed entro la
validita dell’'ultimo contratto attuativo per la seconda annualita, I'appaltatore dovra
inoltrare una relazione esaustiva sulle azioni messe in campo per soddisfare la
stessa.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore € libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici del contratto
attuativo. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi unitari del presente
Capitolato.

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'’Accordo
Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni del capitolato
speciale e a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali,
prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal
direttore dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'Appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori,
che riporti I'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica I'articolo 16,
comma 2 del D.M. 145/2000.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore
dei Lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o
convenienza.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente
dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso
Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
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comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale degli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato,
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei
Lavori avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano
esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del direttore dei
lavori, I'Appaltatore presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro
utilizzo, la campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esentera
I'Appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto
puo dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in
opera. |l Direttore dei Lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti tecnici del
contratto attuativo; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
Lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore,
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in

sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
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salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal presente Capitolato o dalla documentazione progettuale
relativa ad ogni singolo contratto attuativo, sono disposti dal Direttore dei Lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed
analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute
necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dal loro
approvvigionamento a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e di misurazione si fa riferimento
all’Allegato 4 “NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI".

Art. 38 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore
dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Nell’ordine di ripresa viene indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o0
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone,
I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'Appaltatore
negli altri casi.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
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pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al
Direttore dei Lavori.

Per quanto non precisato si applicano l'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 10, del
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Art. 39 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora per circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori pud disporre, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione dell'esecuzione dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo,
redigendo apposito verbale; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun
indennizzo spetta all’Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
adeguatamente motivata dal Direttore dei Lavori;

- I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- 'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri;

- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione;

- ogni ulteriore indicazione ritenuta pertinente.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, il
Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie
a contenere macchinari € manodopera nella misura strettamente necessaria per

evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da

quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, la penale
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dovuta quale risarcimento all’ Appaltatore & quantificata sulla base dei sequenti criteri:

a) maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo allimporto
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Tale risultato & diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato

sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile
di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento,

rapportata alla durata dellillegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui

fissati dalle vigenti norme fiscali.

Tale penale dovuta quale risarcimento all’Appaltatore non & applicata ai Contratti
Attuativi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non
rientranti nel Servizio di Reperibilita), Sottotipo: lavori di pronto intervento,
Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti, Tipo: manutenzione
programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva,Tipo: manutenzione

migliorativa.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma di cui in seguito.
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Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, e fatto obbligo all’Appaltatore di

presentare, prima dell'inizio dei lavori, un_programma_esecutivo_dettagliato, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del DPR n.
207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché [I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'lavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento.

Per interventi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi
di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non
rientranti nel Servizio di Reperibilita),Sottotipo: lavori di pronto
intervento,Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti Tipo:
manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo:
manutenzione migliorativa non & richiesta la presentazione del programma esecutivo

dettagliato.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori
lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il

nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il
Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine

contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore
dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora [I'Appaltatore intenda far valere [lillegittima maggiore durata della

sospensione.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
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pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di
un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
previste dall'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 VARIANTI

E fatto divieto all’Appaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle opere,
come previsto dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante pud6 ammettere variazione al contratto attuativo, nei soli casi
ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si applicano gli art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 41 REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE -
GRATUITA MANUTENZIONE

L’Appaltatore dovra in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di
24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sara comunque garante anche dopo la
scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine
I’Appaltatore ha Il'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto
della cattiva qualita dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte
le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni,
verifiche, manodopera, ecc. ...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto,
I'Appaltatore & tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante la dichiarazione di
conformita del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

L’Appaltatore ha I'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di
montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e
consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto
dal Codice Civile, artt. dal 1490 al 1495.

L’Appaltatore € anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o
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completamenti che si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell’ art.18, D.M. 145/2000, I'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese,
i lavori che il direttore lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione
e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'’Appaltatore contesta I'ordine del direttore lavori, la decisione & rimessa al RUP;
qualora I'Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto attuativo.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione pud
ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
I’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese sono a carico
dell’Appaltatore, in caso contrario I'’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di
quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi

altro indennizzo o compenso.

Art. 42 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, il R.U.P. si
riserva di eseguire verifiche di conformita, ai sensi della vigente normativa in materia,
in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle
clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti
od idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto
disposto all’atto della stipula del Contratto attuativo, nonché alle buone regole

dell’arte. In particolare saranno controllati:

a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finitura;

b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni
eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva ['Appaltatore dalla garanzia della buona
esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata

dell’Accordo Quadro o per il periodo di tempo indicato dalla normativa vigente.
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A richiesta del RUP [I'Appaltatore & tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cio
accampare diritti a maggiori compensi.

L’Appaltatore si assume altresi l'onere dell’assistenza durante la fase di

certificazione della verifica di conformita/regolare esecuzione.

Art. 43 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di cui all’art. 16, del presente Capitolato, se l'intervento
contempla lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti, ’Appaltatore ha I'obbligo, a propria cura e spese, di
rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti installati, trasformati, ampliati,
manutentati, a termini dell’art. 7, del DM n. 37/2008.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto -ove previsto-, la dichiarazione
di conformita, e I'attestazione di collaudo -ove prevista-, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformita e nel progetto di cui
all'articolo 5, del DM 37/2008, & espressamente indicata la compatibilita tecnica con
le condizioni preesistenti dell'impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7, del DM n. 37/2008, ,
salvo quanto previsto all'articolo 15, dello stesso DM, non sia stata prodotta o non sia
piu reperibile, tale atto & sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del DM n. 37/2008 -, da una dichiarazione di rispondenza, a cura e spese
dell’Appaltatore, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilita, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per dli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del DM n.
37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di Responsabile
Tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, del DM 37/2008, operante nel

settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

CAPO IV
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore dovra seguire scrupolosamente la normativa in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si fa particolare riferimento al Titolo IV,
dello stesso decreto riguardante “Cantieri temporanei e mobili” che saranno
attivati nel corso della esecuzione delle opere ordinate da questa Stazione
Appaltante. Tali dettami saranno scrupolosamente seguiti dall’Appaltatore, qualora
fossero riscontrate mancanze od irregolarita, anche su segnalazione degli organismi
deputati al controllo (ATS, Ispettorato, etc..), questa Stazione Appaltante potra

procedere alla risoluzione contrattuale in danno.

Nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori, I’Appaltatore affidi 'esecuzione di parte
dei lavori ad una o piu imprese, il responsabile dei lavori designera il Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori di cui all’art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 90,
comma 4, dello stesso decreto.

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere anche il programma lavori dettagliato
con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio, 'avanzamento mensile e il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere.

Nel caso di violazioni la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto
d’appalto in danno allAppaltatore ai sensi della vigente normativa, previa
costituzione in mora dell’Appaltatore attraverso l'intimazione di un termine non
superiore a 20 giorni, per la regolarizzazione dell’'omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle
norme sulla sicurezza la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto
per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

Il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vigilano,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano delle prescrizioni imposte dal
Direttore dei Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione
dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che cid comporti
ulteriori oneri per I'ente.

Per quanto non contemplato nel presente capo IV si rinvia al rispetto integrale delle
disposizioni contenute nelle D.Lgs. n. 36/2023, nel D.P.R.n. 207/2010, per le parti

ancora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.
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Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL
CANTIERE

1. L’Appaltatore & obbligato al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico,
Datori di lavori ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art. 94, 96
e 97, del D.Lgs. n. 81 del 2008, ed in particolare:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
D.Lgs. n. 81/2008 e all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni
del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108
a 155, del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni
di cui al comma 1,

e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori
autonomi (art. 95, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008).

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4, L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49 del
presente Capitolato Speciale.

Gli interventi di cui ai vari Contratti Attuativi potranno interessare: parti di edifici (quali

spazi comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e pluviali,
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fognature, etc....); interi edifici, edifici di proprieta sia pubblica che privata; condomini
di proprieta sia pubblica che privata; edifici di proprieta unicamente Comunale;
condomini di proprieta pubblica; ecc..

Nel caso di condomini di proprieta sia pubblica che privata I'Appaltatore provvedera,
(con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori), alla trasmissione del POS
allAmministratore condominiale in carica, ove esistente, che si dovra attivare per
quanto di competenza, circa le dovute avvertenze ai condomini, (tale piano dovra
contenere indicazioni sulle norme di comportamento, orario di lavoro, zone
interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche temporaneamente alla
circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la pubblica e privata incolumita,
e quant’altro); nel caso di condomini a totale proprieta pubblica lo stesso Appaltatore
provvedera a trasmettere il piano all’eventuale Responsabile dell’Autogestione, od
alla Stazione Appaltante nel caso in cui I’Autogestione non fosse costituita; questi si
attiveranno, rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite
al’Amministratore condominiale. L'Appaltatore dovra comunque garantire, durante il
corso dei lavori, la sicurezza di cose e persone terze allopera medesima,
(condomini, passanti, veicoli in genere, operatori di servizi e quantaltro).
L’Appaltatore al termine di ogni turno di lavoro dovra provvedere alla pulizia delle
parti comuni ed alla messa in sicurezza di tutte le parti interessate direttamente od

indirettamente dall’intervento.

Art. 45 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle attivita previste nelle sedi oggetto degli interventi di cui all’art. 16, del
presente Capitolato.

2. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII, al D.Lgs. n. 81/2008,
I’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla
stipula di ogni singolo contratto attuativo e comunque prima dell'inizio dei lavori,
quanto prescritto nell’allegato XVII del piu volte citato D.Lgs. n. 81/2008, e quanto di

seguito indicato:
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a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio, l'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero
REA,;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC,;

e) il DUVRI prodotto secondo le modalita previste dalla legge;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
o di interdizione di cui all’articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'Appaltatore deve trasmettere il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38, del D.Lgs. n. 81/2008;

c) il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b),
c), d) ed e);

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
del Codice dei Contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse

appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
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individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dellimpresa mandataria, se I'’Appaltatore &€ un raggruppamento
temporaneo di cui al Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008, & individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio,
se I'’Appaltatore € un consorzio ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023; l'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 &
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere,
limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo “OSSERVANZA DI
EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA *“, [I'Appaltatore comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n. 81/2008.

6. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel
corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa

esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore & obbligato ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo 1V, Capo |, artt. 95, 96 e 97 e

Capo I, dalla Sezione Il alla Sezione VIII.

Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto attuativo e
comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

Ove occorra, tale piano operativo sara da considerare come piano complementare di
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dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29, del citato D.Lgs. n.
81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26, del
citato D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA
DEI LAVORI NELL’ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008 con le seguenti procedure:

1) Attivita lavorative non ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri
temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino
ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008,. in particolare secondo le
disposizioni dell'articolo 88, comma 2, lettera g bis), del D.Lgs. n. 81/2008, per cui
non sono da ritenere cantieri i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all' ALLEGATO X (opere di Ingegneria civile) per le quali si
applica l'art. 26, del n. 81/2008, "Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione" per le quali il Datore di lavoro trasmette all'Appaltatore il
DUVRI, il quale lo deve aggiornare con le proprie valutazione ed analisi dei rischi
ritornandolo con il proprio DVR prima dell'inizio lavori al responsabile della sicurezza.
2) Attivita lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri
temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino
ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare con la presenza di
piu imprese anche subappaltatrici, la committenza deve nominare un CSP
(coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) che deve predisporre un PSC
prima dell'inizio lavori, e di un CSE (coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione) che in caso si ricada nel comma 5, dell'art. 90, del D.Igs. n. 81/2008,
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redige il PSC, oltre a svolgere tutte le attivita previste nell'art. 92, del D.Lgs. n.
81/2008; I'Appaltatore ricevuto il PSC provvede a redigere il proprio POS
aggiornandolo ai contenuti del PSC e ritrasmetterlo alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, in caso di subappalti ad imprese esecutrici, scambia i documenti della
sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 101, delD.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto a seguito dell’Aggiudicazione dellAccordo Quadro, prima della stipula dei
singoli Contratti Attuativi o della sottoscrizione della consegna dei lavori, verra
individuata la procedura a cui ci si dovra attenere per la gestione della sicurezza in
cantiere e ['Appaltatore dovra prendere poi contatti con il Responsabile della
Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza specificamente nominato dalla Stazione
Appaltante, per la trasmissione e lo scambio dei documenti previsti dall’art. 26, del
D.Lgs. 81/2008 (DUVRI, DVR) o per quelli previsti nel Titolo IV dello stesso decreto
( PSC, POS) e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui & destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla
Stazione Appaltante.

L'adempimento di tutti gli obblighi ai fini della sicurezza dovra essere documentato da
apposito verbale, redatto a cura del Direttore dei Lavori o, se del caso, dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione
del contratto attuativo, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi
prevalentemente di interventi di manutenzione, I'Appaltatore & tenuto ad osservare
tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro in caso
di procedura ex art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, ed a fornire ogni certificazione e
documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste
dalla Stazione Appaltante, cosi come per la gestione con PSC.

In caso di tre inadempienze connesse alla sicurezza nei cantieri, la Stazione
Appaltante potra risolvere I'’Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva,

ferme restando le eventuali responsabilita civili e penali in carico all'Appaltatore.

CAPO V DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 SUBAPPALTO
Subappalto (art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e, s.m.i.)

1. | soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le

forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,
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lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia
affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti
ad alta intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.

2. Il subappalto € il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con
organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato
dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata
motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in
ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della
natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo
delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero
di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione
quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.

(il subappalto senza autorizzazione & sanzionato dall'articolo 21 della legge 13
settembre 2082, n. 646 - n.d.r.)

3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi,
per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) I'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli
nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'lSTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.
9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie 0 sussidiarie rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti
in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza
delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro

e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica
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la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), 'appaltatore €& liberato dalla
responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E, altresi.
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il
responsabile della fase dellesecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i
subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la

sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo |l del Titolo IV della Parte V del
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presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di
sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto
oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degl
adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili,
e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu
rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto
collettivo applicato.

15. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
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disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, I'obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante rilascia I'autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto
di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e
dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori
ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di
cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
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temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. E fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
eseguite.

— Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

L’Appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. L’appaltatore &
altresi solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza e il
R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
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essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della

Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'art. 54 in materia di
tessera di riconoscimento.

— Pagamento dei subappaltatori

1. Sirimanda all’art. 11 del D.Lgs 36/2023.

2. In caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei contratti, del
subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o
lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverra
secondo la procedura e con le modalita stabilite dalla Stazione Appaltante.

3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei contratti,
del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o
lavori, ’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’ Amministrazione
Committente per I'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.

CAPO VI
CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO MANODOPERA

Art. 50 CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e

'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta allautorita giudiziaria competente presso il

Foro di Monza (Mb) ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e
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alla complessita delle questioni.

Art. 51 RECESSO (art. 113 del D.Lgs. 36/2023)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei
lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori 0 in magazzino nel caso
di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato 11.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante
una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita

dei servizi e delle forniture.

3. L’allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della

stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 52 ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male
eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di
quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse |l
programma esecutivo dettagliato accettato di cui all’art. 43, comma 10, del DPR
207/2010 o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti
dallart.122, del D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18, del D.M. n.145/2000, la Stazione
Appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi in danno
allAppaltatore ed alla risoluzione del contratto attuativo e quindi dellAccordo
Quadro.

Nel caso in cui 'Appaltatore non abbia presentato il programma esecutivo dettagliato
di cui all’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, si fara riferimento cronoprogramma
di cui all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010.
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Art. 53 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non
in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dai singoli Contratti Attuativi.

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati al R.U.P., per il tramite del Direttore dei Lavori, entro il termine di tre giorni
da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove
lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei
fatti.

L’indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle condizioni dei
singoli Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.
Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Saranno, pertanto, considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da
eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali 'Appaltatore non abbia trascurato le
ordinarie precauzioni. L'indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori
necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente
Capitolato ed alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi, con esclusione dei danni
e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d'opera.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei
Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
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al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'Appaltatore stesso.
Resta perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di
forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle
acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle cunette,
dovendo I'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Si fa riferimento all'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, al decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, ed a tutta la normativa vigente in tema.

Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA
MANODOPERA

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro,

I’Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti all’esatta osservanza di tutte le leggi,

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

a) nel’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’Appaltatore, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo
le somme dovute dai certificati di pagamento.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.,
possono richiedere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro (o mod.
UNILAV) di cui all’articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
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richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’Appaltatore.

4, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma
8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della
legge n. 136/2010, I’Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore e in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore, (soci, artigiani
di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante
ai sensi dell’'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

L’'Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione propria attestante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali —
inclusa la Cassa Edile — Assicurativi ed Infortunistici.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Milano, il
documento attestante I'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima
dellinizio dei lavori, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di
provenienza dell'lmpresa.

Altresi si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo
S.A.L, con la periodicita sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualita

e di Assistenza di Milano.

Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA
(DURC)
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1. La stipula dei singoli Contratti Attuativi, 'erogazione di qualunque pagamento
a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici
contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC in corso di validita.

2. I DURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che
I'Appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, e dell’articolo 31, comma
3, della legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore, rilevata da un
DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti
vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti.

4. In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore, in relazione a somme dovute
allINPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato lirregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’Appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC,;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e
dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma
3.

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE
AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 1 — Immobili ERP ed edifici comunali non scolastici, comprese aree gioco e aree cani



Art. 56 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori, ancor che, I'lmpresa non appartenga
all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta
giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai
cottimi.

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro,
I’Appaltatore é obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla
predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40, del
D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di
consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche
nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non
ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I’Appaltatore dovra tenere presso il
cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione
(predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come
modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti
individuali di lavoro.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese
artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in
cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gl
accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano l'impresa
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente Ia
distinzione prevista per le imprese artigiane.

Le Autorita presso le quali possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza

e assistenza in vigore, nella localita in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili
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ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell’'appalto sono le seguenti:
- Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza

- Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

- I.N.P.S. territorialmente competente

- I.N.A.l.L., territorialmente competente

CAPO VII DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 57 ANTICIPAZIONI

Vengono integralmente recepite e qui da intendersi riportate “per relationem” le
disposizioni di cui all’art. 125 D.Lgs. n. 26/2023.

Art. 58 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 59 REVISIONE PREZZI art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento & obbligatorio
l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in

relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1,

si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dallISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei
prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla
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relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dellISTAT in conformita alle
pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e
diffusione dellinformazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal
Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito 'lSTAT, sono individuate eventuali
ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche
delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici gia prodotti
dall'ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente

articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione
dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della

spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 60 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Poiché si tratta di appalto aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo sui
Prezzari posti a base di gara, i prezzi unitari contrattuali in base ai quali, dopo
deduzione del ribasso di gara offerto dall’ Appaltatore, saranno pagati i lavori appaltati
e le somministrazioni in economia, sono i prezzi unitari dei Prezzari indicati all’art. 3,
del presente capitolato “VALORE DELL’ACCORDO QUADRO - INDIVIDUAZIONE
DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE”.

| prezzi comprendono quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

| prezzi sopra indicati si intendono accettati dall’Appaltatore in base a conteggi di sua
convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi

eventualita.
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Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dai suddetti
Prezzari di cui allart. 3, del presente Capitolato, o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai medesimi, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o dei materiali in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo
Contratto Attuativo e i prezzi aggiuntivi delle lavorazioni o dei materiali in fase di
progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo, si valutano:

a) desumendoli dai Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera,
materiali, noli e trasporti desumendoli prioritariamente dai Prezzari di cui all’art. 3, del

presente capitolato.

| nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono concordati, i primi, in contraddittorio tra il
Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, e, i secondi, tra I'’Appaltatore ed il RUP, con
l'ausilio del Progettista, nella fase degli adempimenti di cui all'art. 21, del presente
Capitolato. | nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono approvati dal RUP. Ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi
sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di
gara offerto.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi cosi determinati e
approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Fermo restando quando stabilito dal presente articolo, si stabilisce che, per i
prezzi unitari non contemplati nei prezzari indicati all’art. 3, del presente
Capitolato, I’Appaltatore € tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, nel caso di
nuovi prezzi, e al RUP e al Progettista, nel caso di prezzi aggiuntivi, tutti gli

elementi utili a determinare il nuovo prezzo o il nuovo prezzo aggiuntivo e a
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verificarne la congruita (ad esempio listini, ricevute, prezzi, fatture, ecc.).

| prezzi unitari del presente Capitolato s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili
e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a
pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o
indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata,
diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

Tutti i prezzi, come sin qui indicato, comprendono:

a) Manodopera. — Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai
lavori per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore € obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento al Direttore dei Lavori. Circa le prestazioni di
manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

b) Noleggi. — Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla
manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia
elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del
noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a pié
d’'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il
noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto solamente per motivato
e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per il trasporto della manovalanza e per qualsiasi altra causa o
perditempo.

c) Materiali a pié d’opera o in cantiere. — Ogni spesa per gli approvvigionamenti,
trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata, per darli pronti allimpiego
a pié d’opera in qualsiasi punto di lavoro.

d) Per i lavori a misura, in economia e a corpo. - Tutte le spese per mezzi
d’opera, assicurazioni d’ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e le loro
lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di

occupazioni temporanee diverse; tutti i mezzi d’'opera provvisionali, nessuno escluso,
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carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc...e quanto occorre per dare |l
lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi nei prezzi unitari del presente
Capitolato compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente precisati e richiamati nei prezzi

unitari del presente Capitolato.

Art. 61 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al PREZZ| DELLA
MANODOPERA OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO -
SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO
NOTTURNO

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi unitari da applicare per
le prestazioni della manodopera saranno quelli desunti dai Prezzari di cui all’art. 3,
del presente Capitolato, senza ulteriori maggiorazioni.

Per gli interventi effettuati in ore di lavoro non normali, ovvero per lavoro notturno,
festivo e festivo notturno, la maggiorazione di prezzo riconosciuta sara quella
desumibile dai predetti Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato.

Gli interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per motivate esigenze, ai
fini del riconoscimento della maggiorazione di prezzo devono essere esplicitamente

autorizzati dal Direttore dei Lavori o da Tecnico del Comune di Cinisello Balsamo in

Servizio di Reperibilita (Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante).

Art. 62 RENDICONTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
NELL’AMBITO DEI CONTRATTI ATTUATIVI RELATIVI AL
SUPERTIPO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LETTERA
A), DELL’ART. 3, DEL DPR N. 380/2001 E COLLEGATI TIPI E
SOTTOTIPI - RISPETTO DELL’'IMPORTO CONTRATTUALE

Per la rendicontazione degli interventi relativi al Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai Tipi e Sottotipi collegati, la
Stazione Appaltante pud, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio,

utilizzare un software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di inviare

le richieste di intervento del Direttore dei lavori all’ Appaltatore.

La_richiesta_di_intervento _sara formalizzata, dal Direttore dei_Lavori,_tramite
Ordine di Lavoro o tramite Ordine di Servizio.

L’Appaltatore collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avra
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accesso ad una maschera dove visualizzera tutte le richieste di intervento, Ordini di
Lavoro o Ordini di Servizio, ad esso assegnati nel tempo.

Tale maschera evidenziera i tempi previsti e la priorita delle richieste di intervento.
All'interno della richiesta di intervento, Ordine di Lavoro o Ordine di Servizio, saranno
indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all’Appaltatore per
individuare l'intervento o gli interventi da realizzare.

| dati minimi contenuti nellOrdine di Lavoro, nell’ipotesi di utilizzo di un software
applicativo web della Stazione Appaltante, (come da schema di OdL approvato)

sSono:

identificativo della richiesta (numero progressivo OdL);

- la tipologia dell'intervento da eseguire;

- la denominazione e lindirizzo dellimmobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni (precisazione luogo ove é richiesto [lintervento allinterno
dellimmobile o delle aree di pertinenza, numeri di telefono di contatto con
indicazione dell’eventuale referente per 'immobile, ulteriori informazioni);

- la data della richiesta di intervento e l'indicazione del termine assegnato per
I'esecuzione dello stesso;

- data di inizio dei lavori dell'intervento richiesto e data di ultimazione dei lavori
dellintervento tenendo conto della tipologia ed entita dell’intervento da
svolgere (di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);

- la descrizione del guasto e descrizione dell’intervento richiesto con indicazione
dell’oggetto dello stesso (es. WC, pluviali, quadro elettrico);

- eventuale riferimento allutenza che ha attivato la richiesta (richiedente, data
della richiesta, numero di telefono del richiedente, tipo di segnalazione);

- eventuali ulteriori riferimenti ed allegati (lay-out, planimetrie costruttive,

relazione, etc.);

Nell'ordinativo € quindi indicato dal Direttore dei Lavori anche il Tipo ed il Sottotipo
dell'intervento manutentivo in funzione dell’'urgenza della richiesta di intervento.

Il Direttore dei lavori provvedera a contabilizzare e consuntivare l'intervento o gli
interventi ricadenti all’interno di ogni singolo Contratto Attuativo secondo quanto
stabilito all’interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni

economiche dettate dall’Accordo Quadro.
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L’Appaltatore, a propria cura e spese, utilizzando detto software applicativo web,
dovra precompilare giornalmente, al fine della rendicontazione delle richieste di
intervento, i brogliacci contabili sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato.
Sara cura del Direttore dei Lavori verificare in contraddittorio le notazioni contabili e
validarle ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.

Per la suddetta rendicontazione degli interventi richiesti, '’Appaltatore, unitamente al
brogliaccio precompilato, dovra altresi presentare un Rapporto di Lavoro per ogni

singola richiesta di intervento.

Il_Rapporto_di_Lavoro dovra obbligatoriamente includere: la_ descrizione
dettagliata_dell’intervento _eseguito_con esplicita_indicazione dell’identificativo
delle richiesta di_intervento ricevuta; gli sviluppi dei conteqqgi economici con i
riferimenti_ai_codici_identificativi_dei_prezzi_unitari_del presente Capitolato;
I'indicazione delle maestranze impiegate precisante i nominativi e le gualifiche
dei lavorativi; I'indicazione dei mezzi d’opera, dei noli e dei materiali impiegati.

L’Appaltatore dovra quindi rendicontare ogni singolo intervento richiesto con specifico

Rapporto di Lavoro, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al

termine assegnato per I'evasione della richiesta di intervento, contenente oltre a

quando sopra riportato in grassetto sottolineato, affinché il Direttore dei Lavori possa

validarli attraverso verifica in contradditorio, i seguenti dati:

- in numero dell’Ordine di Lavoro o dell’Ordine di Servizio di riferimento;

- il numero di contratto attuativo in cui I'intervento ricade ed i CIG di riferimento
ovvero il CIG padre e il CIG figlio/derivato;

- la denominazione e lindirizzo dellimmobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni nonché l'esatta ubicazione delle prestazioni e la loro accurata
descrizione;

- i costi divisi rispettivamente per lavori a misura, per lavori in economia, per
provviste e/o materiali eventualmente occorsi;

- la data di inizio e di fine effettiva dei lavori dell'intervento richiesto;

- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per lintervento (gli sviluppi dei

conteggi economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari del

presente Capitolato; l'indicazione: delle maestranze impiegate precisante i nominativi

e le qualifiche dei lavorativi; I'indicazione dei mezzi d’opera, dei noli e dei materiali
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impiegati);

ed allegare al Rapporto di lavoro stesso:

- eventuali allegati (lay-out modificati as-built, foto ante e post intervento, etc.).
Detti Rapporti di Lavoro, se richiesto dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
corredati da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell’Appaltatore
descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.);
detta relazione sara allegata al Rapporto di Lavoro. Tali Rapporti di Lavoro dovranno
essere sottoscritti dall’Appaltatore e vistati dal Direttore dei Lavori della Stazione
Appaltante.

Con l'eventuale uso di tale sistema, il cui utilizzo, si ribadisce, & a discrezione e a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verranno gestiti gli Ordini di Lavoro
e gli Ordini di Servizio da parte del Direttore dei Lavori e dell’'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, mediante la precompilazione dei brogliacci e la rendicontazione
di ogni singola richiesta di intervento mediante specifico Rapporto di Lavoro da parte
dellAppaltatore. Ogni onere conseguente l'uso del software applicativo web,
collegato al server comunale, & a carico dell’Appaltatore (formazione del personale,

software eventualmente necessari, ecc,).

Nel caso_in cui_la Stazione Appaltante non ritenga opportuno _avvalersi di_un
software applicativo_web. collegato_al_server _comunale, si_procedera, nei
termini e con le modalita sopra descritte, esattamente come nel caso di utilizzo

di un software applicativo web, mediante I'uso della posta elettronica.
La trasmissione delle richieste di intervento da parte del Direttore dei Lavori o

dell’Ufficio di Direzione Lavori, ove costituito, avverra come segue:

-Ordine di Lavoro, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Ordine di Servizio, mediante Posta Elettronica Certificata.

La trasmissione dei brogliacci precompilati e dei Rapporti di Lavoro da parte
dell’Appaltatore avverra come segue:

-brogliacci precompilati, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Rapporti di Lavoro, mediante Posta Elettronica Certificata.

Ogni onere conseguente & a carico dellAppaltatore (formazione del personale,

software eventualmente necessari, ecc,)
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La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente
aggiornata in contraddittorio tra Appaltatore e Direttore dei Lavori allo scopo di
conoscere sempre l'importo aggiornato dei lavori gia eseguiti in tempo reale.

Qualora nel corso dei lavori, ['Appaltatore rilevasse I'approssimarsi del
raggiungimento dell'importo netto contrattuale € tenuto ad allertare tempestivamente
il Direttore dei Lavori, che provvedera o a disporre la prosecuzione dei lavori gia
impartiti (previa verifica degli impegni economici da assumere) oppure l'interruzione
di ogni intervento che ecceda da detto importo. Pertanto, si ribadisce, che
I’Appaltatore non & autorizzato ad eseguire lavori oltre I'importo contrattuale, salvo

diversa disposizione specifica.

Nell’eventualita che nelle richieste di intervento, ovvero negli Ordini di Lavoro o negli
Ordini di Servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle maestranze, oltre ad
essere individuati con precisione specifici mezzi d’'opera, e che, successivamente,
I'Appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione plausibile, le
predette specifiche operative, l'intervento verra contabilizzato sulla base delle
condizioni economiche indicate nella richiesta di intervento, qualora queste risultino

piu vantaggiose per la Stazione Appaltante.

Art. 63 PAGAMENTI

Per i Contratti Attuativi comprendenti il seguente Supertipo, Tipi e Sottotipi: Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,
Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva,
Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve
termine o urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo:
manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa

si stabiliscono le seguenti modalita di pagamento:

- per i Contratti Attuativi di importo pari o inferiore ad € 20.000 e per i quali &
prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte inferiore a 90 giorni, il

pagamento all’appaltatore avverra in un’unica soluzione al termine dei lavori;

- per i Contratti Attuativi per i quali & prevista una durata delle prestazioni ivi

dedotte pari o superiore a 90 giorni, '’Appaltatore avra diritto a pagamenti in
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acconto, corrispondenti ai lavori / alle prestazioni eseguite, ogni 2 (due) mesi,

qualunque sia il credito derivante.

Per tutti gli altri Supertitipi, e relativi Tipi e Sottotipi, descritti nell’art. 16, del presente
Capitolato, i pagamenti saranno stabiliti, per ogni singolo contratto attuativo avente
per oggetto il Supertipo, i Tipi e Sottotipi, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata.

La rata di saldo non potra, comunque essere inferiore al 10% dell’importo di
contratto.

Qualora il Servizio di Reperibilita non sia ricompreso in un Contratto Attuativo del
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, il pagamento avverra in un’unica soluzione al termine dello specifico
servizio; qualora fosse ricompreso in un Contratto Attuativo del Supertipo: Interventi
di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, si fara
riferimento alle modalita di pagamento in precedenza indicate per detto Supertipo e

relativi Tipi e Sottotipi.

Art. 64 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Di norma, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n.
36/2023, la Stazione Appaltante al fine di certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali,
si avvarra del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
Resta comunque facolta della Stazione Appaltante non sostituire il Certificato di
Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine
dell'intervento del singolo contratto attuativo.

Il certificato di regolare esecuzione pud essere sostituito con l'apposizione del visto
del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Non sara possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o
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apposizione del visto di cui sopra, qualora I'Appaltatore non consegni tutte le
eventuali certificazioni e dichiarazioni relative ai lavori previsti ed eseguiti nei
Contratti Attuativi, come espressamente contenute negli elaborati progettuali, nelle
forme e modalita ivi gia previste, o come diversamente richieste dal Direttore Lavori.
Ogni documentazione dovra essere consegnata anche in formato digitale. Eventuali
ritardi in merito alla redazione del Certificato di regolare esecuzione, derivanti dalla
mancata consegna della documentazione richiesta come sopra descritto, non
saranno pertanto imputabili alla Stazione Appaltante.

Sino a che non sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, e salve le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669, del Codice Civile,
I'Appaltatore & garante degli interventi delle opere eseguiti; dovra quindi garantire le
sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta
alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della
Direzione del lavori.

Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori
con invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore
stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Vedere anche l'art.

81, del presente Capitolato.

Art. 65 RITARDI NEI PAGAMENTI

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la

normativa vigente.
Art. 66 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;
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L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

L’'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa appaltatrice
nell’ambito del contratto sottoscritto con I'Ente, identificato con il CIG n. (...)/CUP n.
(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa appaltatrice, si
impegna a dare immediata

comunicazione allEnte della notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’'impresa, in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa appaltatrice, si

impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente.

CAPO VIl
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Art. 67 INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L’UFFICIO DEL
DIRETTORE DEI LAVORI

A termini dellart. 23, e dellart. 62, del Presente Capitolato, relativamente al
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.

380/2001, ed ai relativi Tipi e Sottotipi, la Stazione Appaltante pu0, discrezionalmente

e _a proprio_insindacabile giudizio, utilizzare un proprio software applicativo web,

collegato al server comunale, al fine di inviare le richieste di intervento del Direttore
dei lavori al’Appaltatore.

Attraverso tale programma potranno essere inviate le richieste di intervento del
Direttore dei Lavori e dell’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito.

Altresi tramite il predetto programma I’Appaltatore potra comunicare con il Direttore
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dei Lavori e l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e trasmettere previa preventiva
precompilazione i brogliacci contabili nonché trasmettere i Rapporti di Lavoro.

Le modalita di gestione del sistema di comunicazione e notazione contabile di cui
sopra saranno oggetto di apposito protocollo d’'uso rilasciato allo stesso Appaltatore
da parte del RUP o della societa di software all’uopo incaricata dalla Stazione
Appaltante.

L’eventuale necessaria formazione di personale dell’Appaltatore per il corretto uso
del sistema & totalmente a carico dell’Appaltatore e tutti gli altri oneri conseguenti ed
inerenti 'uso del software applicativo web sono a carico dell’Appaltatore.

| prerequisiti dell’attrezzatura informatica propria dell’Appaltatore dovranno essere
adeguati all’'uso del software web della Stazione Appaltante.

L’'impresa collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avra
accesso ad una maschera dove visualizzera tutti gli ordini di lavoro e di servizio ad

essa assegnati nel tempo.

Art. 68 VISITE AGLI STABILI

A richiesta del Direttore dei Lavori, con I’eventuale assistenza di un Direttore
Operativo od a richiesta del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di
Reperibilita, I’Appaltatore, senza compenso alcuno, dovra prestarsi a tutte le
visite negli immobili/edifici, occorrenti per accertare lo stato di sicurezza e le
necessarie riparazioni.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, I'Appaltatore, in
qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero
verificati negli compresi nel proprio Accordo Quadro, dovra darne immediata notizia

al Direttore dei Lavori.

Art. 69 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui: all'art.16, del Decreto 19 Aprile 2000, n. 145, al DPR n.
207/2010, ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti;

a) I'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione dei cantieri relativi ad
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ogni Contratto Attuativo, a tecnico abilitato, regolarmente iscritto nel relativo Albo
Professionale con provata esperienza nella conduzione di lavori analoghi per tipo e
dimensione a quelli in oggetto del presente appalto;

b) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e
mezzi d'opera nelle singole localita di impiego;

C) la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere;
d) garantire la reperibilita delle maestranze con adeguati mezzi d’'opera secondo
guanto stabilito dal presente capitolato;

e) gli oneri di trasferta degli operai;

f) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie
per garantire la vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo esso dovra
adeguatamente assicurarsi ai sensi del presente Capitolato e della normativa
vigente;

g) dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalita di cui alla L.
248/06, art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all’Appaltatore (maestranze,
tecnici specializzati, rappresentanti, ecc) che accedera alle strutture oggetto
dell’appalto, sia all'interno di esse, sia negli spazi esterni;

h) la messa a completa disposizione del Direttore dei Lavori, a cura e spese
dell’Appaltatore, del Direttore di Cantiere o di un caposquadra o un assistente
per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli
vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilita
quali: giornaliere, liste in economia, e quanto altro necessario con assunzione
del relativo onere economico derivante;

i) I'ottenimento dei permessi per I'occupazione provvisoria del suolo pubblico
con piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che
verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e
segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;

j) I'ottenimento delle autorizzazioni, delle ordinanze per la regolamentazione
della circolazione stradale e degli atti di assenso comunque denominati, necessari a
consentire 'esecuzione dei lavori;

k) la posa segnaletica stradale e le segnalazioni richieste dalla Stazione
Appaltante, per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia
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diurne che notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate dai lavori, il
tutto secondo i tipi del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento approvato con DPR
n. 495/1992;

) le opere provvisorie per garantire l'agibilita alle strutture comunali e
l'incolumita, per tutta la durata dei lavori, delle persone;

m) 'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i
necessari cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant’altro
potra occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dal Direttore
dei Lavori;

n) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per
I'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;

0) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dal
Direttore dei Lavori, aggiornato periodicamente;

p) le spese per I'eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato di
agibilita e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati,
illuminati e dotati di impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli operai;
q) la formazione, il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, in relazione all’entita dell’opera con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori,
compresi gli allacciamenti tecnologici dello stesso;

r) I'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;

S) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e
fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le
spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti
servizi, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. L’Appaltatore ha
I'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, I'uso dei predetti servizi
alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
Appaltante;

t) I'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la
Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte.

L’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;
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u) la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del
cantiere (0 a pie dopera secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori), la
conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre
Imprese per conto della Stazione Appaltante ed escluse dall’appalto; i danni che
dovessero derivarne ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno dallo stesso essere riparati a
totali sue cure e spese;

V) i provvedimenti necessari affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le
persone non addette ai lavori. In particolare I'’Appaltatore dovra considerare che le
opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza sospendere le
attivita in corso negli edifici. L’Appaltatore dovra, pertanto garantire sia l'incolumita
degli utenti, sia il normale svolgimento delle attivita lavorative;

w) 'eventuale guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le opere eseguite sia di
proprieta della Stazione Appaltante sia della Impresa appaltatrice, fino alla consegna
dell'intera opera alla Stazione Appaltante stessa, saranno quindi a suo carico, come
del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi. La Stazione Appaltante potra richiedere
che il Personale abbia la qualifica di “guardia particolare giurata” prevista art. 22
Legge 646/82;

X) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale idoneo,
cosicché alla fine dei lavori presentino I'aspetto e la pulizia originali;

y) la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;

Z) il completo sgombero, con le dovute cautele, delle localita interessate dai
lavori, dai materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie
varie, ecc.), nonché da ogni altro materiale e mezzi d’opera di sua proprieta da
conferire presso le discariche autorizzate e comunque rispettando le norme in vigore;
aa) lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche,
pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorita e
comunque rispettando le norme in vigore;

bb) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per
rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di
carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di

consegna, contabilita e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori
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fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali
ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti,
delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico
sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché a richiesta del Direttore dei Lavori la rimozione temporanea
di dette protezioni ed il loro ripristino;

cc) le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e
prelevamenti di campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova;
dd) le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in
sito da impiegarsi, che il Direttore dei Lavori credesse opportuno - nei limiti delle
disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a
quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita;

ee) le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero
ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso d’opera e secondo
le normative vigenti, opere provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura,
controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori
o dal Collaudatore, comunque occorrenti per I'esecuzione delle prove e verifiche fino
al collaudo definitivo;

ff) i movimenti di terra, I'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione
alla natura ed all'entita delle opere da eseguire, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al
collaudo. I mantenimento della continuita degli scoli delle acque;

gg) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per ['abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

hh) gli oneri necessari, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi
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fine, anche se specificatamente od autorizzati dal Direttore dei Lavori per accertare
che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere,
come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili. Qualora
risulti accertata la presenza di uno o piu servizi nella zona di scavo o anche solo in
prossimita dello stesso, I'Appaltatore dovra provvedere, a proprie cure e spese,
previa diretta intesa con I'Ente proprietario, alla ricerca dell’esatta ubicazione
mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell’ente proprietario, annotando
su apposita planimetria le misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire. Le
predette operazioni saranno a carico dell’Appaltatore salvo i casi in cui i servizi
stessi, interferendo con le opere da eseguire, dovranno essere spostati, anche solo
provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello
spostamento faranno carico alla Stazione Appaltante, compensando I’Appaltatore per
le sue prestazioni a norma del presente capitolato.

ii) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel
caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati

i le spese per I'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al lavoro in corso
nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantita e dimensioni di volta in volta
indicati dal Direttore dei Lavori;

kk) la trasmissione al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita delle
opere impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche
ed integrazioni (ex legge 46/90);

II) le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce le
autorizzazioni ecc., per le opere in cemento armato e metalliche e per le opere in

muratura nel rispetto delle leggi e regolamenti Nazionali e Regionali.

Art. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € inoltre contrattualmente obbligato:

1. A trasmettere al Direttore dei Lavori le documentazioni prescritte dall’'Art. 17,
del presente Capitolato speciale, OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA
DELL’AVVIO DEI LAVORI, in particolare quanto previsto al punto 3) copia del libro
unico del lavoro (o mod. UNILAV).

2. A rendicontare gli interventi eseguiti all'interno dei Contratti Attuativi aventi ad
oggetto il Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all’art. 23, stipulati nel’ambito dell’Accordo
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Quadro, mediante I'utilizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al
server comunale o in alternativa in base a quanto indicato nell’art. 62, del presente
Capitolato.

3. A precompilare, sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato, i
brogliacci contenenti le notazioni contabili dei lavori eseguiti, corredate da tutti gli
elementi, per le necessarie valutazioni in contradditorio con il Direttore dei Lavori,
con la cadenza indicata nell’art. 62, del presente Capitolato, mediante I'utilizzo del
software web della Stazione Appaltante collegato al server comunale o in alternativa
in base a quanto indicato nel medesimo art. 62, del presente Capitolato.

La mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sara
considerata grave inadempienza contrattuale.

4. Ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite
alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti.

5. A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.

6. A consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura
si giustificano mediante fattura (Art. 14, comma 1, lett. b, del decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 <Per le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il Direttore dei
Lavori e tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto>).

7. Ad uniformarsi ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti
Pubbilici, adottato dal Comune di Cinisello Balsamo (DM n° 62 del 16/04/2013), e per
esso anche i subappaltatori e le maestranze.

8. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i
dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato.

9. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente
venissero emanate durante I'esecuzione dell’appalto, in materia di assunzione della
manodopera in generale.

10.  Ad osservare e rispettare le “Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro
nelle costruzioni” riportate nel D.Lgs. n. 81/2008.

11. Ad adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
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necessarie per garantire I'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera
ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale
responsabilita s’intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla
sorveglianza da parte della Stazione Appaltante, i cui compiti sono quelli stabiliti dalle
norme vigenti.

12.  Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
sicurezza, adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008e successive
modifiche ed integrazioni.

13. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di
concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti
d’'impresa. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni e di danni ricadra
pertanto sull’Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne la Stazione
Appaltante; il personale incaricato da questa Stazione Appaltante ha esclusivamente
il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi
unitari del presente Capitolato che individuano i lavori e nellimporto del singolo
contratto attuativo; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono
compensati con prezzi unitari del presente Capitolato.

Quando I’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sara
in diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il
termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria
disponendo il dovuto pagamento a carico del’Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo
di tale pagamento da parte dell’Appaltatore, esso sara fatto d'ufficio e la Stazione
Appaltante tratterra la spesa sostenuta sul 1° SAL utile. Sara applicata una penale
pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi
sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere la Stazione Appaltante.
Tale penale sara ridotta del 5% se I'Appaltatore ottemperi I'ordine di pagamento

entro il termine fissato nell’atto di notifica.

Art. 71 FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Su richiesta del Direttore dei Lavori, '’Appaltatore deve mettere a disposizione dei

Fornitori diretti della Stazione Appaltante le sue installazioni di cantiere per tutto il
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tempo durante il quale egli ne fa uso, a condizione che i suoi lavori non ne siano
intralciati, fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di interferenze (PSC/DUVRI).

L’Appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di
manutenzione che ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate
senza il consenso dell’Appaltatore, che ha il diritto all’indennizzo per eventuali spese
supplementari.

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori
che perd sono responsabili dei danni provocati dall’utilizzazione inopportuna e della
loro manutenzione; i ponteggi possono essere utilizzati previo autorizzazione del
Direttore dei Lavori.

| ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso
dell’Appaltatore e del Direttore dei Lavori; pregiudizi derivanti all’Appaltatore devono
essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 72 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti esequiti a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

3 lassunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni
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responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
4 l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a
discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su

tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e
conservato;

5 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

7 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

8 concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

9 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;

10 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi

dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
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delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

11 l'esecuzione o la presentazione di un’opera campione delle singole categorie di
lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili;

12 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

13 la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale
di cancelleria;

14 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

15 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale di scorta, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

16 l'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

17 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e

dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
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contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

18 l'appaltatore € tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della realizzazione
dei lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL,Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi
e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale;

19 La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque
tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere praticabili i passaggi pubblici e
privati;

22 relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto & disposto
dall’art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, e previsto
che:

- l'appaltatore €& responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento;

- l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere;

- la direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato. ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 19.4.2000 n. 145;

- il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza;

— l'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente

per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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23 L’appaltatore € obbligato a propri oneri e spese a fornire alla Direzione Lavori tutti i
documenti previsti dalle norme vigenti relativi alle certificazioni e alle dichiarazioni di
conformita delle opere e degli impianti eseguiti nonché i disegni finali AS-BUILT;

24 L’appaltatore € obbligato a contrarre a propri oneri e spese ed a consegnare alla
Stazione Appaltante all'atto del trasferimento della proprieta una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di
ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da
rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula
del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs
20 giugno 2005 n. 122.

CAPO IX
NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 73 RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla
Stazione Appaltante la proprieta di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico, di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o
I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per lI'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante; quindi i materiali rinvenuti
depositati negli uffici del Direttore dei Lavori o della direzione lavori, ove costituita,
salvo diversa indicazione dello stesso Direttore dei Lavori, il quale redigera regolare
verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori
della scoperta.

L'Appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli
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senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 74 DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI

E’ vietato all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dei Lavori, di
depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non
interessati da lavori o di depositarne in quantita maggiore del necessario in quelli nei

quali gli interventi vengono eseguiti.

Ad opera compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore. La Stazione Appaltante resta in ogni caso
esonerata da ogni responsabilita per danni, guasti o asportazioni del materiale

depositato

Art. 75 RAPPORTI CON GLI ENTI

Prima di dare inizio a eventuali lavori di attraversamento e/o sistemazione di strade
esistenti, I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade
interessate dall'esecuzione delle opere (compartimento delllA.N.A.S., Province,
Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere
esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli enti proprietari di dette
infrastrutture (ENEL, TELECOM, ACSM, ecc.) la data presumibile della esecuzione
delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione,
profondita) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele
opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione delle opere
in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi unitari del
presente Capitolato.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte, I'Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso mediante
telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere
danneggiate ed al Direttore dei lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unico
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responsabile rimane ['Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione

Appaltante da qualsiasi vertenza giudiziaria.

Art. 76 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all'autorita giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi
dell'art. 37, del Regolamento UE 2016/679 € la Societa GRC Team S.r.l. ( contatti:

info@grcteam.it).

Art. 77 FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI,
IMPOSTE, TASSE

L’Accordo Quadro viene stipulato con atto pubblico.

| singoli Contratti Attuativi saranno stipulati mediante lettera commerciale. Saranno
carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali del’Accordo Quadro.

b) Le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione
dell’Accordo Quadro.

c) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sugli interventi, servizi e forniture oggetto
dell’Accordo Quadro.

c) In relazione ai Contratti Attuativi le relative spese di eventuale registrazione sono a

carico del richiedente.

Art. 78 RISERVE DELL’APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle
riserve, si attiene a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 49/2018, e per quanto non previsto, conformemente a quanto disposto
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dall’art. 9, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, alla
disciplina prevista dal presente Capitolato.

2. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a
seconda delle modalita di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte
nel registro di contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del
libretto nella quale fu notato I'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario.
Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che I'Appaltatore ritiene di fare,
le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dai successivi
commi da 3 a 8, nonché le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. Si procede
con le stesse modalita per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di
somministrazioni. Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma
del successivo comma 7.

3. Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.

4. Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

5. Se I'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente
le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse
essere tenuta a sborsare.

7. Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma
4, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e

I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o
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le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti,
e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

9. L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei
Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che
sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

10. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che |'Appaltatore,
ritiene gli siano dovute.

12. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 79 ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve
iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al comma 1, nelllambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia
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oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. n.
36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia lI'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il Direttore dei Lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma
1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di
cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del
contratto. |l responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa
tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti
dal D.M. 31/01/2018 La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in
contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che
ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque

by

giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
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sottoscritto dalle parti. L’'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta
in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

7. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per I'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario

entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 80 CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il conto finale dei lavori, Allegato 11.14 Art. 12 comma 1.e del D.Lgs 36/2023 “il
conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando
tutta la relativa documentazione. |l conto finale deve essere sottoscritto
dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per

le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o

I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se I'esecutore non firma il conto

finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o
scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige
una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario. “

2. In tema di collaudo e di certificato di Regolare Esecuzione si fa riferimento alla
disciplina di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI - CAPI | e Il, del DPR n.
207/2010, ovvero degli artt. da 215 a 238, del DPR richiamato, ed alla disciplina di
cui all’art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023.
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Art. 81 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente Capitolato si applicheranno le
norme del D.Lg. n. 36/2023, del Decreto 145/2000, del DM n. 49/2018 e del
D.P.R.207/2010, nelle parti in vigore, nonché tutta la normativa di settore applicabile.
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