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PREMESSA

Il presente documento contiene la disciplina attuativa del’Accordo Quadro n. 2 con un unico

Appaltatore, ai sensi dell’art. 59, del D.Lgs. 36/2023, sul quale basare I'affidamento dei singoli

contratti attuativi riguardanti I'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte entro i limiti delle

condizioni fissate nell’Accordo medesimo.
DEFINIZIONI

Stazione Appaltante: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, nel
caso di appalto di opera pubblica, la Stazione Appaltante & il soggetto titolare del

potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
Appaltatore: soggetto titolare dell’Accordo Quadro;

RUP: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall’articolo 31, del

Codice;

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008;

Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori da parte della Stazione

Appaltante e responsabile della medesima;

Direttore Operativo: gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il
Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare

siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori: soggetto incaricato
dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori del’esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 91, del D.Lgs. n. 81/2008;

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dalla
Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, del D.Lgs. n. 81/2008;

Contratto Attuativo: specifico contratto dell’appalto basato sul presente Accordo

Quadro 2 — Edifici scolastici.
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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina gli interventi aventi per oggetto I'esecuzione di lavori,
oltre a servizi e forniture strumentali all’esecuzione dei lavori, su immobili, edifici ed aree di
proprieta della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio o di una fornitura verso un corrispettivo in
denaro.

| lavori eseguibili nel’ambito dell’Accordo Quadro, sono quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett.
a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gli
interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti supertipo, tipi e sottotipi associati:

Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione (si fa
riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023),

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva
Sottotipo: lavori di pronto intervento,

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti descritti all’art. 16, del presente
Capitolato, I'’Appaltatore dovra assicurare quanto previsto all’art. 24, sempre del presente

Capitolato (Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore).

Sono comprese quelle opere che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente eseguire a
tutela della pubblica incolumita, su immobili/edifici di proprieta privata, per conto terzi.
L’Accordo Quadro, ha, quindi, la finalita di regolamentare i Contratti Attuativi che verranno
assegnati all’Appaltatore individuato con la conclusione dell’Accordo Quadro stesso. Contratti
Attuativi che saranno volti allesecuzione di interventi, interessanti gli immobili gli edifici e le
aree di cui allo specifico elenco, nel periodo di durata del’Accordo Quadro medesimo e fermo
restando quanto specificato al successivo art. 7.

Per forniture e servizi strumentali alesecuzione dei lavori da includere sono da intendersi, a

titolo indicativo, indagini diagnostiche, analisi chimico-fisiche di terre, materiali di qualsiasi
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natura e consistenza ed elementi costruttivi, spurghi, lavaggi di tubazioni, videoispezioni,

noleqqgi di apparecchiature deumidificanti e quant’altro strumentale all’esecuzione delle

attivita previste in ogni contratto attuativo.

Nelllambito di specifici Contratti Attuativi con riferimento agli impianti, I'’Appaltatore dovra
produrre la dichiarazione di conformita, di cui all’art. 7, del D.M. 37/2008.

All'interno del presente Capitolato sono in particolare contenuti:

- la durata dell’Accordo Quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati gli specifici
Contratti Attuativi.

Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:

- la disciplina normativa ed economica degli specifici Contratti Attuativi;
- la tipologia di prestazioni affidabili.

Art. 2 DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

A titolo puramente indicativo, e non esaustivo, si elencano nel seguito le piu frequenti
prestazioni esigibili dall’ Appaltatore individuato con I’Accordo Quadro, riconducibili alle lettere
a), b), c), d), e) —limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, comma 1, del DPR 380/2001,

ovvero:

. lavori edili di varia natura, assistenze murarie, fori, tracce, riprese;

o ripristini e rifacimenti di intonaci interni ed esterni, compresi i trattamenti anti umido;

o manutenzione tetti a falda e/o coperture piane, per eliminazione infiltrazioni acqua
piovana;

. riparazione di elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d’acqua;

o riparazione di pavimentazioni e rivestimenti in distacco;

J manutenzione di pavimentazione di cortili di pertinenza degli
edifici (riempimento buche, rappezzi, ...);

o lavori di pitturazione, verniciatura e tinteggiature varie;

o interventi di sgombero, trasporto e smaltimento materiali presso discariche e/o centri di
recupero di rifiuti autorizzati;

° realizzazione di transennature e protezioni;

o spurgo pozzi neri e lavaggio tubazioni fognarie intasate a servizio dei fabbricati;

o interventi di restauro conservativo;

o interventi su superfici decorate;

. riparazione recinzioni, cancelli e cancellate esterne;
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riparazione, restauro e sostituzione di serramenti e/o infissi interni ed esterni, in legno,
metallo o PVC (compreso maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.);

sopralzo di parapetti;

dispositivi di sicurezza e presidi;

riparazione e/o sostituzione di tapparelle, zanzariere;
sostituzione di vetri;

riparazione e/o sostituzione degli impianti idrico-sanitari e di tubazioni anche con
perdite, a vista o sottotraccia, sia interne che esterne;

manutenzione scarichi e servizi igienici;

riparazione di cassette di scarico servizi igienici;
riparazione/sostituzione bollitori elettrici, boiler;

rifacimento di servizi igienici;

allacciamenti fognari;

riparazioni varie di natura elettrica compreso quadri comando;

manutenzione linee luci e lampade a soffitto e corpi illuminanti, sostituzione di
lampade di vario tipo (incandescenza, neon, led);

manutenzione linee fm e riparazione guasti elettrici di qualsiasi natura;
riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando mal funzionanti;
manutenzione illuminazioni esterne;

verifiche e manutenzione impianti di impianti TVCC, citofonici;

conservazione programmata comprendente verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e,
soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di
materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed allusura degli stessi, e a prevenire
futuri interventi di restauro (nell’ambito dei beni culturali);

il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per I'applicazione della
normativa sull’accessibilita, per [listallazione di impianti tecnologici e per
I'efficientamento energetico. L'intervento pud prevedere altresi, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento di quelli
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esistenti all'esterno della sagoma esistente;

J gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

o ecc.
Sono compresi nellAccordo Quadro tutti i lavori, i servizi, le forniture strumentali a
concretizzare gli interventi previsti nei Contratti Attuativi, secondo le condizioni stabilite dal

presente Capitolato.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’ladempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione l'articolo 1374, del Codice Civile; L’Appaltatore dovra attivare
quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed
operativi, eseguendo gli interventi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, e comunque quelli
richiesti dalla Stazione Appaltante, per mantenere in efficienza ed in sicurezza il Patrimonio

Comunale.

L’Appaltatore € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere
correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata

dell’Accordo Quadro.

Art. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO - INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI

UNITARI DA APPLICARE
Il valore dell’Accordo Quadro € desumibile dall’Allegato 1, “RELAZIONE GENERALE” ovvero

pari ad € 398.991,97, nella quale € indicato il valore massimo relativo all’Accordo Quadro.
L’importo complessivo dei singoli Contratti Attuativi non & quantificabile in modo puntuale in
quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta e secondo le necessita e le richieste
della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei prezzi unitari desumibili dai prezzari
sotto indicati, comunque ricompresi tra un importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo
di € 200.000,00.

1. Prezzario 1

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia -
nell’edizione vigente al momento dell’indizione della procedura pubblica
per I’affidamento del presente appalto;

2. Prezzario 2
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- Prezzario Restauro dei Beni Artistici nell’edizione vigente al momento
dell’indizione della procedura pubblica per |'affidamento del presente,
appalto edito da DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per quanto concerne le lavorazioni
rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI
DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO,
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO.

3. Prezzario 3
- Prezzario edito da DEIlI — DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per
quanto concerne gli impianti tecnologici ed elettrici ove non gia previsti
nei due precedenti Prezzari, vigente al momento dell’indizione della
procedura pubblica per I'affidamento del presente appalto
L'individuazione dei prezzi unitari, da utilizzare ai fini progettuali e contabili
nel’ambito dei singoli Contratti Attuativi, deve avvenire ricercando i prezzi unitari stessi nel
Prezzario 1, nel Prezzario 2, quest’ultimo esclusivamente per quanto riguarda le lavorazioni
rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI
DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO,
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO ed in forma residuale rispetto
ai primi due, nel Prezzario 3. Qualora il prezzo unitario ricercato non fosse presente nei
Prezzari di cui sopra verra concordato un nuovo prezzo in fase di esecuzione dei lavori di
ogni singolo Contratto Attuativo o concordato un prezzo aggiuntivo in fase di progettazione di
ogni singolo Contratto Attuativo.
Detti prezzi nuovi nuovi o concordati dovranno comunque fare riferimento, per la loro
definizione, a quante piu sottovoci possibili ricomprese nei Prezzari di riferimento.

Il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore & applicato a tutti i prezzi unitari contenuti nei

Prezzari sopra indicati e quindi sia alla manodopera, sia ai materiali, sia ai noli, sia alle opere

compiute, ecc.. L'Appaltatore, presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di

ogni sua futura pretesa e senza piu avere nulla a pretendere, che il ribasso di gara offerto &

applicato a tutti gli addendi che contribuiscono alla determinazione dei prezzi unitari contenuti

nei Prezzari sopra indicati e che quindi i lavori in economia saranno inseriti nella contabilita

secondo i prezzi unitari dei Prezzari sopra indicati, per l'importo delle somministrazioni, al

netto del ribasso di gara.

| nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati sono soqggetti al ribasso di gara offerto

dall’Appaltatore.
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| nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati verranno, all’occorrenza, utilizzati per qualsiasi

Contratto Attuativo successivo a quello per il quale si € reso necessario il relativo

concordamento, fino alla conclusione dell’Accordo Quadro stesso, divenendo gli stessi, a tutti

gli effetti, prezzi contrattuali.

Il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore non verra applicato ai prezzi unitari contenuti

nei Prezzari di cui sopra, ai nuovi prezzi concordati, ai prezzi aggiuntivi concordati, se

detti prezzi sono utilizzati al fine di determinare qli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs.
n. 81/2008.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi unitari dei Prezzari di cui sopra.

Gli oneri di smaltimento, quando sono dovuti, sono compensati, in base alla presentazione

della prescritta documentazione, con i prezzi unitari indicati nelle relative voci di prezzo dei

Prezzari di cui sopra. Analogamente non verra applicato il ribasso di gara offerto

dall’Appaltatore in caso di utilizzo di nuovi prezzi concordati e di prezzi aggiuntivi concordati

relativamente ad oneri di smaltimento,

Qualora nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o
una diminuzione dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari di cui in precedenza e dei nuovi
prezzi e dei prezzi aggiuntivi, eventualmente concordati, I'Appaltatore avra diritto ad un
adeguamento compensativo. Ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.,
'appaltatore potra presentare istanza di compensazione nei termini prescritti a pena di
decadenza qualora le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo del
D.L. n. 4/2022 e s.m.i. In tal caso si procede a compensazione secondo le disposizioni
dettate dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., nonché secondo le indicazioni del citato decreto
ministeriale.

L’'importo dei lavori dei vari Contratti Attuativi sara desumibile da una stima o computo
metrico estimativo che verra consegnata all’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 21, del presente Capitolato.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della Stazione

Appaltante.
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L’esecuzione dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli utilizzatori degli
immobili/edifici e dei beni mobili in questi contenuti; in tal caso nessuna pretesa di maggior
compenso potra essere avanzata dall’Appaltatore che dovra prestare ogni cura per evitare
danni a persone o cose.

Il ribasso di gara offerto non verra applicato allimporto relativo agli oneri della sicurezza
determinati di volta in volta nei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell’articolo 26, comma 5,
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con la frase “prezzi unitari del presente Capitolato”, nel seguito si intendono: i prezzi unitari di
cui ai Prezzari del presente articolo — con le relative norme tecniche e norme di misurazione
-; i nuovi prezzi concordati nella fase di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi; i prezzi

aggiuntivi concordati nella fase di progettazione dei singoli Contratti Attuativi.

Art. 4 EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro avra decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro o
dalla consegna in via d'urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 9, dell’art. 17, della
Legge 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 94,95,96 e 97, del
D.Lgs. n. 36/2023, del primo contratto attuativo, e avra validita biennale, pertanto pari a 730
(settecentotrenta giorni naturali e consecutivi).

L’Accordo potra, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita,
qualora sia raggiunto il valore dellAccordo Quadro mediante I'affidamento dei singoli
Contratti Attuativi.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante pud
affidare i singoli Contratti Attuativi. Pertanto i Contratti Attuativi potranno concludersi anche
successivamente alla data di scadenza del biennio.

Qualora nell’ambito di un Accordo Quadro, diverso da quello oggetto di affidamento, venga
raggiunto il valore dell’Accordo, I'Appaltatore del presente Accordo Quadro & tenuto, su
richiesta della Stazione appaltante ad eseguire le prestazioni afferenti ad immobili/edifici
ricompresi nelllAccordo Quadro “esaurito”, richieste dalla Stazione Appaltante, mediante

stipula di specifico Contratto Attuativo alle condizioni economiche del presente Accordo.

A tal fine la Stazione Appaltante valuta il possesso in capo all’Appaltatore firmatario del
presente Accordo Quadro delle categorie richieste in relazione alle prestazioni dedotte nel

Contratto Attuativo da affidare.
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L’affidamento di tali ulteriori Contratti Attuativi in ogni caso non permette il superamento del

valore dell’Accordo Quadro affidato.

Art. 5 NORMATIVA APPLICABILE
L’Accordo Quadro & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella
normativa vigente all'atto di stipula delllAccordo medesimo, o che nel corso dellAccordo
dovessero entrare in vigore con introduzione di disposizioni non derogabili e producenti

effetto immediato.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale,

regolato:

- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del
19 aprile 2000;

- dal D. Lgs. n. 36/2023;

- per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;

-dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;

-dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. ii.;

-dal DM n. 37/2000;

-nonché tutta la normativa di settore applicabile.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1, del D.M. del 22.01.2008, n. 37, I'Appaltatore &

tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma medesima in ordine alla

sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo —rimanendo in capo all’Appaltatore ogni

obbligo ed incombenza prevista dalla normativa vigente in tema- dovra:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da
tale norma a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4, del D.M. n. 37/2008;

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, del D.M. n. 37/2008; per quanto
concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell'art. 6, del D.M. 37/2008;

- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformita o di collaudo degli

impianti cosi come prescritto dagli artt. 7 e 11, del D.M. n. 37/2008;
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provvedere all’affissione del cartello informativo all’inizio dei lavori, secondo l'art. 12 del
D.M. n. 37/2008;

provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori presso il protocollo della Stazione Appaltante, secondo quanto
espresso dall’art. 11, del D.M. n. 37/2008 nonché alla loro conservazione per gli utilizzi
di legge;

Assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi — CAM vigenti relativi alle diverse

tipologie di attivita svolte.

L’Accordo Quadro é regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti,

dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti 'oggetto del presente appalto, che I'Appaltatore,

con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza

delle stesse.

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di

cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi all’osservanza delle stesse.

In particolare I'Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono inoltre obbligati

allosservanza:

a)

b)

delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante I'esecuzione
dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di tutte le
leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e sulla
sicurezza dei cantieri;

di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed
emandande ai sensi di legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali,
comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle
Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere,
restando contrattualmente convenuto che, anche qualora tali norme o disposizioni
dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra
accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di cid
tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi unitari del presente Capitolato;

della normativa vigente in merito allimpiego dei materiali ed i mezzi richiesti dal
presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda I'impiego dei materiali da
costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, I'’Appaltatore, su richiesta del
Direttore dei lavori, € tenuto allosservanza delle norme che, pur non avendo carattere

ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
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d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere
emanati durante I'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e l'impiego dei
materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;

e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di

comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 6 CATEGORIE DI OPERE

Trattandosi di lavori, servizi e forniture interessanti immobili, edifici ed aree di proprieta della
Stazione Appaltante o da essa usufruiti e/0 comunque in manutenzione/gestione, i lavori
contemplati dal presente Capitolato sono ricompresi nelle categorie di opere generali e nelle

categorie di opere specializzate per le classifiche indicate nella relazione di progetto.

Si specifica che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie di lavoro che

richiedono il rilascio della certificazione di cui al DM n. 37/2008.

Art. 7 ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI

Gli stabili cui fa riferimento il presente Accordo Quadro sono quelli di cui al relativo elenco,
allegato n. 3 al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Elenco immobili accordo

quadro n. 2 Edifici scolastici.

L’elenco di detti immobili, edifici ed aree non deve intendersi né tassativo né esaustivo; resta
insindacabile facolta della Stazione Appaltante richiedere all’Appaltatore di effettuare
interventi su immobili/edifici non rientranti nell’elenco stesso (vedasi art. 4, del presente
Capitolato) nonché interventi su immobili/edifici/aree di proprieta privata. Specificatamente
nel caso di immobili/edifici di proprieta privata qualora si rendessero necessari interventi a
tutela della pubblica incolumita o nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di stralciare dall'elenco degli immobili/edifici
compresi nel’lAccordo Quadro taluni di essi, qualunque ne sia limportanza o il numero,
nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in possesso od in uso o che fossero costruiti
nel periodo dell'appalto o quelli ai quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorita,
anche per conto di terzi, cid senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni
contrattuali.

Per quanto sopra specificato, I'elenco ha un valore indicativo, quindi la variazione dello
stesso non potra costituire titolo per gli operatori economici per avanzare ragioni, riserve e
maggiori compensi.
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CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la soluzione
piu aderente alle finalita del medesimo e comunque quella piu rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre

a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato, é fatta tenendo conto delle finalita dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano

applicazione gli articoli da 1362 a 1369, del codice civile.

Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione:

. di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

o di completa accettazione di tutte le norme che regolano I’Accordo Quadro;

. della piena conoscenza e disponibilita degli atti inerente la procedura e della
documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che possa influenzare i Contratti Attuativi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'’Appaltatore individuato:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo contratto attuativo stipulato mediante
corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
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completa accettazione di tutte le norme che regolano il relativo rapporto contrattuale;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra
responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di
manutenzione. La responsabilita dell'Appaltatore riguarda sia I'oggetto del Contratto, in
ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle
esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre
essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale dell'Appaltatore,

della Stazione Appaltante e di terzi.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO -
DIRETTORE DI CANTIERE - SEDE OPERATIVA

Al domicilio indicato in sede di stipulazione si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal contratto, anche se effettuate via PEC o altro mezzo elettronico.

Qualora il legale rappresentante o il Direttore Tecnico dell’Appaltatore, nel’ambito dei singoli
Contratti Attuativi, non conduca direttamente i lavori inerenti i singoli Contratti Attuativi, prima
dell'inizio dei lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere € assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico,
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

In ogni caso I’Appaltatore dovra dare indicazione entro I'avvio del singolo contratto attuativo
del nominativo di un proprio referente (dipendente, collaboratore etc..), adeguatamente
qualificato in relazione al contratto attuativo, e le relative utenze telefoniche ove reperirlo.
Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori il Direttore Tecnico, per qualsiasi
motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con ['‘Appaltatore, esso dovra darne
comunicazione al Direttore dei Lavori con almeno quindici giorni di preavviso. L'impegno al
rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilita fino

allo spirare del preavviso, dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui
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I'Appaltatore comunichera il nome del nuovo Direttore Tecnico incaricato, lettera che dovra

essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci giorni successivi

alla ricezione della relativa comunicazione, dovra provvedere - con le modalita previste per la

nomina - alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto

adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti

salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

1.

<

4.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza, particolarmente in ordine:

all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

all'impiego di materiali idonei;

allosservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda
l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nella esecuzione degli scavi, dei
calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e
prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera
finita.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali. A suddetto tecnico
competera, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

La presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le

disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere
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si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e
non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

5.  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2 o 3,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le comunicazioni fatte allincaricato dell’Appaltatore si considerano fatte
personalmente all’Appaltatore.

7. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Al fine di rispettare i tempi imposti per I'esecuzione di lavori urgenti, I'’Appaltatore deve
approntare una Sede Operativa con magazzino di ricovero dei mezzi, delle
attrezzature, dei utensili, dei materiali d’'uso, ecc., entro 25 Km (venticinque chilometri),
intesi come percorrenza massima stradale, dal confine territoriale del Comune di
Cinisello Balsamo, non oltre il momento della consegna dei lavori anche in caso di
consegna anticipata, e comunque non oltre la data di stipulazione dell’Accordo Quadro,
dandone a tal fine comunicazione alla S.A. con anticipo di almeno 15 giorni.

9. L’ufficio oltre alle usuali attrezzature dovra nel caso essere dotato di un telefono e di un
collegamento ad Internet.

10. Non € ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L’Ufficio cosi costituito dovra

mantenere I'operativita fino alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 11 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in

euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione dellAccordo Quadro, sotto qualsiasi forma pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro.

E vietata la cessione dei singoli Contratti Attuativi del’Accordo Quadro pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro stesso.

La cessione dei crediti € consentita alle condizioni di cui all’art. 120, comma 12, del D.Lgs.
n.36/2023.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA
PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE — GARANZIA SULLA RATA DI
SALDO

1. L’offerta € corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo
della procedura indicato nel bando o nellinvito. Per rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di
rischio a esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo sino all’1
per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia é fissato nel bando o
nellinvito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non
ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria pu0 essere costituita sotto forma di
cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione €& costituita presso listituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con
bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento
vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore pud essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita  previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari  finanziari iscritti nell’albo
di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell’'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL PUNTO
e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici



emessa e firmata  digitalmente; essa deve essere altresi verificabile telematicamente
presso I'emittente  ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su  registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
conformi alle caratteristiche stabilite dallAGID con il provvedimento di cui all’articolo 26,
comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo

comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o linvito possono richiedere una garanzia con termine di validita
maggiore o0 minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi
prescrivere che l'offerta sia corredata dellimpegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la
mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o
conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli

84 e 91 del codice delle legagi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

leqislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

8. L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento per gli
operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo
periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie
imprese. L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 10 per cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico
presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a

piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto fino ad un importo massimo del
20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando
I'operatore economico possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli
previsti dall’'allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della
riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva e calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, |l
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede

di prima applicazione del codice, I'allegato 11.13 &€ abrogato a decorrere dalla data di entrata in

vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dellambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari
europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato al codice.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 117

comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde
comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. 1l presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione
della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle
attivita del RUP.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore & obbligato a mantenere attiva, per tutta la durata del’Accordo Quadro una
polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione del contratto di Accordo
Quadro, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori di ogni Singolo Contratto Attuativo. L'importo da assicurare
e stabilito in misura pari al valore dell'accordo quadro ovvero di € 500.000,00. La polizza
deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di euro 250.000,00 ed un massimo di euro
1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo
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Contratto Attuativo delllAccordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dell’ultimo contratto
attuativo dell’Accordo Quadro assegnato all’Appaltatore ed i cui lavori sono conclusi. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della Stazione

Appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i

concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

CAPO lll - ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E
DISPOSIZIONI

Art. 15 OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Gli interventi previsti nellambito di ogni contratto attuativo basato sul presente Accordo
Quadro, potranno essere quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), ¢), d), e) limitatamente al
punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di

interi immobili/edifici.

Art. 16 SUPERTIPI, TIPI E SOTTOTIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA
ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI

Ai sensi del comma 1, dellart. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, si intendono, limitatamente ai

lavori eseguibili nell’ambito dell’Accordo Quadro —vedere art. 1 del presente capitolato-, per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
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ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unita immobiliari con esecuzione di opere anche
se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nelllambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente
realizzati necessarie per mantenere o acquisire I'agibilita dell’edificio ovvero per
I'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
I'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se non previo
espletamento delle procedure di assentimento discendenti dalla particolare tipologia di
vincolo.

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso
purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, I'eliminazione, la

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nel’lambito degli interventi di
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ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per 'adeguamento alla
normativa antisismica, per [I'applicazione della normativa sull’accessibilita, per
I'istallazione di impianti tecnologici e per I'efficientamento energetico. L’intervento puo
prevedere altresi, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché,
fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle
zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano
previstiincrementi  di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la

realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
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Resta ferma la definizione di restauro di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

In generale i lavori che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati durante il
periodo contrattuale di durata dell’Accordo, sono riconducibili a interventi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001. | Contratti

Attuativi faranno quindi riferimento ad interventi di un singolo e specifico Supertipo.

| Supertipi corrispondono agli interventi di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed e)
limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001. | Contratti Attuativi associati ad
uno specifico Supertipo potranno contemplare piu Tipi e Sottotipi di lavori appartenenti al
Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi
immobili/edifici, che sono da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente
articolo. | lavori dovranno svolgersi secondo le modalita che dipendono dalla tempistica
connessa al Supertipo/Tipo/Sottotipo di intervento richiesto. Infatti, la Stazione appaltante,
tramite il proprio Direttore dei Lavori incaricato (nel caso di somma urgenza il RUP o il
Tecnico della Stazione Appaltante che per primo si reca sul luogo), potra richiedere

all’Appaltatore firmatario dell’Accordo Quadro, nellambito dei Contratti Attuativi, I'esecuzione

dei seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi di lavori:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001
Lettera a), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Il Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,
ed i relativi Tipi e Sottotipi riguardano sia gli immobili/edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n.

42/2004, che gli immobili/edifici non vincolari ai sensi di detto decreto.

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione
L’Appaltatore dovra attivarsi, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso,
entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento per I'esecuzione
dei lavori di somma urgenza e protezione civile, di cui agli art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il mancato intervento sara considerato grave inadempienza contrattuale e comportera la
risoluzione del contratto di Accordo Quadro concluso; si fa riferimento anche all’art. 24, del

presente Capitolato, per gli interventi appartenenti al Supertipo e Tipo di intervento in
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questione nelllambito del servizio di reperibilita dell Appaltatore
| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e ogni altra
operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare pregiudizi per la

pubblica incolumita, anche mediante operazioni risolutive provvisorie.

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva

La manutenzione a guasto € una manutenzione che prevede lavori di riparazione,
sostituzione o revisione, solo a guasto avvenuto. L'azione manutentiva & quindi subordinata
all'attesa del manifestarsi del guasto. Tale tipo di manutenzione riporta la prestazione del
sistema al livello che aveva prima del manifestarsi del guasto in un suo componente.

Da tale tipologia di lavori potrebbero infatti scaturire, a seconda dell’'urgenza richiesta, un
pronto intervento da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso,
entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento oppure
un intervento a breve termine da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario
I'intervento stesso, entro un minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento
ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento come meglio descritto nel seguito.
Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto intervento e

quelli urgenti o da eseguire nel breve termine.

Sottotipo: lavori di pronto intervento

Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere che si rendono necessarie in
ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per eliminare rischi connessi con
la sicurezza, sono da eseguire immediatamente. Rientrano in tale categoria le opere di
riparazione 0 messa in sicurezza che richiedono, in ogni caso, l'attivazione dell'intervento,
presso il luogo in cui si rende necessario lintervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti
successivi dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento (anche in orari lavorativi non
ordinari ovvero: notturni, festivi e festivi notturni).

| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di lavoro e ogni altra
operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto possibile per evitare I'interruzione dei
servizi erogati all’interno degli edifici, anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le
successive attivita dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite il Direttore
dei lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine o

urgenti.
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Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere che richiedono I'attivazione
dell'intervento, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro un minimo
di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento fino ad un massimo di cinque giorni
dalla richiesta di intervento; il termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai
lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilita.

E piena ed esclusiva facolta del Direttore dei Lavori stabilire se un’opera di manutenzione ha
o meno i requisiti dell’intervento di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

Nei casi di urgenza, sara I’Appaltatore con la propria organizzazione che dovra garantire, nel
caso richiesto, la gestione simultanea di piu interventi dove per “organizzazione” si intende la
capacita dell’Appaltatore di eseguire con manodopera, mezzi, materiali e quanto altro
necessario, I'esecuzione contemporanea di piu opere, nei tempi prefissati dal Direttore dei
Lavori, come meglio specificato all’interno del presente Capitolato.

Per tutti i Tipi e Sottotipi di cui sopra I’Appaltatore sara ritenuto responsabile per ogni danno
derivante alla Stazione Appaltante per la mancata tempestivita degli interventi, per la
mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell’adottare provvedimenti per evitare
ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento dell’intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o piu interventi da esequire in nessun modo

giustifica eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dal Direttore dei Lavori, dovra garantire,
anche mediante un presidio continuo, I'intervento in orario notturno, festivo e festivo notturno,
al fine di poter ripristinare sempre e comunque le condizioni di sicurezza evitando
l'interruzione dei servizi e l'interruzione del normale svolgimento delle attivita, per esempio
disservizi verificatisi di domenica che possano impedire la corretta ripresa delle lezioni o delle

attivita il lunedi.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione piut comunemente
applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipo di manutenzione potra essere
richiesta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui lintervento manutentivo si renda

necessario ma non & urgente e quindi pud essere pianificato con I’Appaltatore.
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Tipo manutenzione predittiva e Tipo manutenzione migliorativa

Tali tipi di manutenzione verranno espletati nei seguenti casi:

- si & a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o manufatto da
manutenere per cui si pud deciderne la manutenzione o la sostituzione dello stesso;

- il grado di ripetibilita di un certo guasto sullo stesso elemento da manutenere risulta
elevato per cui si € nelle condizioni tecnico-economiche in cui occorre effettuare un
intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la percentuale di accadimento del
guasto;

- sostituzione in opera di elementi di finitura usurati (rivestimenti, impianti, elementi di
copertura quali ad esempio laterizi 0 membrane bituminose, serramenti, ecc.)

In tutti i casi, pud anche essere I'Appaltatore a segnalare e monitorare I'eventuale stato o

frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso elemento tramite un’adeguata

reportistica: rimane comunque facolta del Direttore dei Lavori stabilire se l'intervento € da

operare e di conseguenza porlo tra i lavori programmabili.

Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001
Lettere a) e b), dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’'uso implicanti incremento del carico
urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche
quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita immobiliari con esecuzione di
opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita immobiliari
nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nellambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire I'agibilita dell’edificio ovvero
per 'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio,
purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia

ad oggetto immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Supertipo: Interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell’art. 3, comma 1,
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del DPR n. 380/2001 Lettera c), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle
destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste
dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, I'eliminazione degli

elementi estranei all'organismo edilizio.

Tipo: Conservazione
Nell’ambito dei beni culturali, la conservazione & assicurata anche, ma non esclusivamente,
mediante una coerente, coordinata e programmata attivita di studio, prevenzione e
manutenzione.
Per prevenzione si intende il complesso delle attivita idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
Per manutenzione si intende il complesso delle attivita e degli interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrita, dell’efficienza funzionale e
dell'identita del bene e delle sue parti.
La conservazione, comprende verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e, soprattutto,
monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di materiali e finiture, in
relazione al ciclo di vita ed all’'usura degli stessi, e a prevenire futuri interventi di restauro.
Tipo: consolidamento e/o ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e/o
inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e/o
eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
La finalita dei lavori €, quella di innovare I'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi
essenziali “tipologici, formali e strutturali”, con riveniente preclusa immutabilita:

e della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioé dei caratteri architettonici

e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
e degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in
modo peculiare il manufatto, configurandone I'immagine caratteristica;
edegli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura

dell’organismo edilizio.
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Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dellart. 3, del DPR n.
380/2001.Lettera d), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

La Stazione Appaltante potra disporre interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, I'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nellambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi altresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica, per I'applicazione della
normativa sull’accessibilita, per l'istallazione di impianti tecnologici e per I'efficientamento
energetico. L'intervento pud prevedere altresi, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia
gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.
n. 42/2004, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma
1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili
in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti

incrementi di volumetria

Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3,
del DPR n. 380/2001.Lettera e) —limitatamente ad e.1) ed e.6, dell’art. 3, comma 1, del DPR
n. 380/2001.

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
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definite dalle lettere da a) a d), dell’art. 3, del D.Lgs. n. 380/2001, che potranno essere

ordinati dalla Stazione Appaltante sono esclusivamente i seguenti:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto al punto successivo;

- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; ovvero quelli
corrispondenti alle lettere e.1) ed e.6), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

| lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, ove necessari, sono
da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente articolo e pertanto possono

essere ricompresi in qualsiasi contratto attuativo.

Art. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEI LAVORI

Prima di dare avvio ai lavori di cui al primo contratto attuativo del presente Accordo Quadro,

I’Appaltatore deve consegnare agli Uffici la seguente documentazione:

1) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto
nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso
'I.LN.P.S., I'lLN.A.LLL. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti;

2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

3) copia del libro unico del lavoro (0 mod. UNILAV) di cui all'articolo 39, della legge 9
agosto 2008, n. 133, proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici, corredato degli
elenchi completi delle maestranze che verranno impiegate nei lavori, con particolare
riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi dipendenti dell’Appaltatore o di
eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali elenchi dovranno essere tempestivamente
aggiornati in funzione delle modifiche apportate all’organico delle maestranze
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L’Appaltatore € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dall’art.90,
comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008, nonché prevista dalla normativa vigente di riferimento.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante prima di

dare avvio ai successivi Contratti Attuativi.

Art. 18 DIRETTORE DEI LAVORI

La costituzione dell’'ufficio di direzione dei lavori e le funzioni dei soggetti costituenti I'ufficio
stesso sono disciplinati dall’art. 114, del D.Lgs. 36/2023.

In tema si richiamo anche i contenuti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 49/2018.

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell’Accordo Quadro, la Stazione
Appaltante, individua i componenti dell'ufficio di direzione lavori in relazione al singolo
contratto attuativo, dandone comunicazione all’ Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori presiedera tutte le fasi degli interventi dalla consegna dell’appalto
specifico, all'invio degli ordini di lavoro, al controllo finale del’operato e sara comunicata
all’Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-
mail, PEC).

Il Direttore Operativo ha la facolta di impartire disposizioni specifiche in nome e per conto del
Direttore Lavori, previo accordo col Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante paghera all'Appaltatore soltanto i lavori ordinati o confermati per
iscritto dal Direttore dei Lavori o dai Direttori Operativi.

Ogni altro intervento od opera non saranno riconosciuti o liquidati.

La Stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei

medesimi o i direttori operativi, senza che I'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 19 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’avvio dei singoli Contratti Attuativi, di norma, ha inizio solo dopo la stipulazione dell’Accordo

Quadro, salvo consegna anticipata, e preventiva corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata a termini del comma 1, dell’art. 18, del D.Lgs. 36/2023, applicabile in ragione della
procedura di affidamento dell’Accordo Quadro a tutti i Contratti Attuativi del’Accordo stesso.

Potranno essere avviati contemporaneamente piu Contratti Attuativi, relativi a tutti i Supertipi,

Tipi e Sottotipi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, nel medesimo arco temporale.
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L’Appaltatore non potra sollevare nessuna eccezione & dovra assicurare I'esecuzione dei

lavori, forniture e servizi previsti nei Contratti Attuativi nei termini neqgli stessi indicati.

| singoli Contratti Attuativi possono essere oggetto di consegna in via d’'urgenza ai sensi del
comma 9, art. 17 del D.Lgs 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 95
e 98, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 20 CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Trattandosi di un unico Appaltatore ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs 36/2023, nel
Contratto Attuativo, relativo al presente Accordo Quadro, che verra stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante si atterra, all’atto della stipula, alle
condizioni generali inerenti il presente Accordo, comprese quelle contenute all'interno del
presente Capitolato Speciale prestazionale e degli allegati di progetto.

Il singolo contratto attuativo ha un importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo di €
200.000,00. Gli importi si intendono: comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto del
ribasso di gara e dell’'lVA.

Il valore medesimo scaturira dall’entita dell’intervento richiesto all’occorrenza.

Il singolo contratto attuativo verra attivato con le modalitd dei seguenti articoli, e in base
alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le eventuali spese contrattuali relative a ciascun contratto attuativo sono a carico

dell’ Appaltatore del presente Accordo Quadro.

Art. 21 PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo
Appaltatore, a fronte di una o piu richieste di lavori, servizi e forniture, attivera ciascun
contratto attuativo ponendo in essere le seguenti attivita:

o preliminarmente la Stazione Appaltante procedera alla definizione dell’oggetto del
singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi
accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nel presente
Accordo Quadro;

o successivamente la Stazione Appaltante provvedera alla computazione delle opere da
eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente Accordo Quadro e
applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, dandone comunicazione

all’Appaltatore esclusivamente via PEC,;
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o per i Contratti Attuativi afferenti al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera
a), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001 ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi, la Stazione

Appaltante dovra inviare, esclusivamente via PEC, all’Appaltatore Ia

documentazione progettuale del contratto attuativo, composta: dallo schema di lettera
commerciale, da una lista sommaria delle opere o computo metrico estimativo di larga
massima, da eventuali elaborati grafici, nonché dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento, quando necessario. Entro le ore 23.00 del secondo giorno
continuativo, successivo a quello della comunicazione, non computandosi il giorno di
comunicazione ed i soli giorni festivi, '’Appaltatore, esaminata la documentazione
progettuale relativa al contratto attuativo, dovra comunicare, esclusivamente via PEC,
alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalita di
computazione e applicazione delle condizioni normative dell’Accordo Quadro concluso.
La Stazione Appaltante potra comunque, a suo insindacabile giudizio, assegnare il
contratto attuativo e trasmettere il contratto, nei modi e nelle forme indicati nel presente
Capitolato, senza dare preventiva comunicazione all’Appaltatore circa la computazione
delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente
Accordo Quadro;

o per i Contratti Attuativi afferenti a tutti gli altri Supertipi ovvero:

-Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell’art. 3, del DPR n.

380/2001,

Supertipo: interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell’art. 3, comma 1,

del DPR n. 380/2001

-Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001.

-Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3,

del DPR n. 380/2001.

ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi di detti Supertipi, la Stazione Appaltante dovra inviare,

esclusivamente via PEC, all’Appaltatore la documentazione progettuale relativa all’intervento

oggetto del contratto attuativo. Detta documentazione corrisponde a quella che il RUP riterra
necessaria a costituire il progetto da sottoporre al competente organo comunale per
I'approvazione.

Entro le ore 23.00 del quinto giorno continuativo, successivo a quello della comunicazione,
non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni festivi, I'’Appaltatore, esaminata

la documentazione progettuale relativa al contratto attuativo, dovra comunicare
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esclusivamente via PEC alla stazione appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta

modalita di computazione e applicazione delle condizioni normative del’Accordo Quadro

concluso;

. in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, o in caso di comunicazione
di accettazione, la Stazione Appaltante procedera all’attivazione del Contratto Attuativo
con le forme di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

o in caso di comunicazione di osservazioni in base alle quali viene contestata la corretta
modalita di applicazione delle condizioni normative del’Accordo Quadro firmato, il
RUP, avvalendosi del Progettista, procedera alla valutazione delle contestazioni
effettuate e potra procedere all’accettazione delle stesse o al loro rigetto. Nel caso di
accettazione, procedera alla modifica della documentazione e all’attivazione della
procedura per I'avvio del contratto attuativo. Nel caso di rigetto, anche parziale, ne da
comunicazione all’Appaltatore esclusivamente via PEC. L’Appaltatore € tenuto ad
accogliere le valutazioni finali cui & giunta la Stazione appaltante, pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro.

) Per gli interventi da eseguirsi, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, con
termini incompatibili con la suddetta procedura, gli stessi saranno oggetto di mera
disposizione con lettera commerciale art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

Il termine fissato per la consegna dei lavori previsti dal singolo Contratto Attuativo € termine

essenziale.

Qualora I’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore

dei Lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di

incamerare la garanzia definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma

restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

La Stazione Appaltante potra in ogni caso risolvere il Contratto ove I'avvio dell’esecuzione dei

lavori non avvenga effettivamente entro dieci giorni dalla consegna.

Art. 22 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO

I RUP impartisce al Direttore dei Lavori, anche con disposizione di servizio, le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa, alloccorrenza, I'ordine da seguirsi nella

loro esecuzione, quando questo non sia regolato dalla corrispondenza secondo l'uso del
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commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, e stabilisce, in relazione allimportanza dei lavori, la periodicita con la quale il
Direttore dei Lavori € tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori resta di
competenza di quest’ultimo 'emanazione di Ordini di Servizio all’Appaltatore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’'Ordine di Servizio & l'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore &
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta
di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio
oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contenute nella
corrispondenza secondo 'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, e delle norme contenute nel presente capitolato.
L'Appaltatore od un suo incaricato dovra recarsi all'Ufficio del Direttore dei lavori, nei giorni
e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo i documenti contabili che
I'Appaltatore & tenuto a firmare.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori sara ammessa o riconosciuta se non

risultera ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 23 PROCEDURA PER ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI
MANUTENTIVI — NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

| Contratti Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare piu Tipi e
Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del Tipo: interventi
di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da ritenersi appartenenti a qualsiasi
Supertipo.

Relativamente al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del
DPR n. 380/2001, ed ai tipi e sottotipi collegati, la Stazione Appaltante puo,
discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, chiedere all’Appaltatore di utilizzare un

software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di ricevere le richieste di
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intervento —ordini di lavoro e di servizio- del Direttore dei Lavori.

Mediante I'utilizzo di detto software I'’Appaltatore dovra adempiere, a propria cura e spese, a
quanto richiesto ai successivi articoli 62, e 67, del presente Capitolato.

La corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata di ciascun contratto attuativo sara seguita
dalla consegna formale dei lavori, servizi e forniture, oggetto del medesimo contratto che

ricade nell’Accordo Quadro stipulato.

Art. 24 SERVIZIO REPERIBILITA DELL’APPALTATORE — COMPOSIZIONE
SQUADRA TIPO BASE Al FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’

Il Servizio di Reperibilita ha come finalita essenziale fronteggiare e, ove possibile, eliminare
eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la
garanzia della pubblica incolumita e I'integrita degli immobili/edifici. L’attivazione del Servizio
di Reperibilita deve essere motivata da presupposti di indifferibilita ed urgenza dell’intervento
e riferita solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell’'igiene, alla difesa del patrimonio del
Comune, alla tutela della pubblica incolumita, al rispetto di Leggi e Regolamenti, al fine di
evitare disagi al pubblico o alle utenze o per altri gravi motivi, riconducibili alle finalita
essenziali del servizio stesso, valutati dal Direttore dei Lavori o dal Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilita.

Pertanto, considerata I'importanza del Servizio di Reperibilita dell’ Appaltatore, & essenziale
che I'Appaltatore si organizzi in modo tale da essere sempre in grado di poter eseguire, in
qualunque momento, le prestazioni richieste, con proprio personale. Il Servizio di Reperibilita
sara oggetto di contratto attuativo indicante il periodo di riferimento e le condizioni
economiche definite facendo riferimento alle voci di cui alle sezioni: 2C — OPERE COMPIUTE
PER PICCOLE MANUTENZIONI / 2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA; 2U
— PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI / 2U.04 - PICCOLI
INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI; 2E — IMPIANTI ELETTRICI — PICCOLA
MANUTENZIONE / 2E.00 IMPIANTI ELETTRICI: REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI
DI MANUTENZIONE; 2M — IMPIANTI MECCANICI — PICCOLA MANUTENZIONE / 2M.00
IMPIANTI MECCANICI: REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE; del -Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia — vigente
al momento dell’indizione della procedura pubblica per I'affidamento del presente appalto

Il compenso per la reperibilita nella sezione 2C & assunto pari a quello della sezione 2U.
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Il Servizio di Reperibilita potra essere ricompreso, a discrezione e insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante, in un contratto attuativo, relativo al Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, di durata non inferiore
a novanta giorni; in tal caso la lettera commerciale ne fara esplicita menzione riportando
'importo riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio stesso in funzione della composizione
della squadra tipo base. In caso le maestranze della squadra tipo base, si rivelassero
insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni o necessita contingenti dovute
perlopiu a lavorazioni in emergenza, imprevisti o attivita specifiche, nessun compenso
aggiuntivo sara riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio di Reperibilita di quanto
determinato per la squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli
del presente Capitolato. In alternativa il Servizio di Reperibilita potra essere oggetto di
contratto attuativo dedicato; in caso le maestranze della squadra tipo base, si rivelassero
insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni o necessita contingenti dovute
perlopiu a lavorazioni in emergenza, imprevisti o attivita specifiche, nessun compenso
aggiuntivo sara riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio di Reperibilita di quanto
determinato per la squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli
del presente Capitolato.

La copertura che deve essere assicurata e riconosciuta dalla Stazione Appaltante per il
Servizio di Reperibilita dell Appaltatore coincide con quella del Servizio di Reperibilita della
Stazione Appaltante ovvero:

-il lunedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore

-il martedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore

-il mercoledi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore

-il giovedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16 ore

-il venerdi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12:00 alle 24:00; ore 20

-il sabato dalle 0:00 alle 24:00;

-la domenica dalle 0:00 alle 24:00;

-i giorni festivi dalle 0:00 alle 24:00.

In_caso _di variazione degli orari_di_svolgimento del Servizio di Reperibilita della Stazione
Appaltante I'Appaltatore & obbligato _ad uniformarvisi _immediatamente. L’Appaltatore,
presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura pretesa e senza

piu avere nulla a pretendere, dell’'obbligo.
L’Appaltatore deve assicurare il Servizio di Reperibilita nei giorni e negli orari indicati per tutta
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la durata dellAccordo Quadro, garantendo la disponibilita di personale adeguato alle
esigenze dell'intervento, supportato da adeguati mezzi d'opera, attrezzature, utensili e
materiali d’opera, compreso ovviamente il periodo estivo ed il mese di agosto.

L’Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, dandone comunicazione per iscritto, il
nominativo della persona individuata, all'interno del proprio organico, come referente
reperibile.

Detta persona deve coordinare la squadra di intervento o le squadre di intervento
individuando il personale, i mezzi d’opera, le attrezzature, gli utensili ed i materiali d’'uso
occorrenti all'effettuazione delle prestazioni richieste; inoltre deve assicurare, all’'occorrenza,
adeguata illuminazione di emergenza e segnaletica.

L’Appaltatore dovra, altresi, comunicare un numero di telefono o cellulare che siano attivi

24h/24h per 365 giorni/anno, numero che verra utilizzato anche al di fuori del Servizio di
Reperibilita.
Ogni variazione dei predetti dati dovra essere tempestivamente comunicata al Direttore dei

Lavori o al Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita. |l referente reperibile
dellAppaltatore non dovra, per nessun motivo, recarsi in luoghi privi della copertura
telefonica.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra comunicare, a mezzo PEC,
all’'appaltatore i nominativi dei Tecnici in Servizio di Reperibilita.

Le penali verranno determinate a termini dell'art. 27, del presente capitolato, per analogia e
con riferimento alle prestazioni inerenti ai Tipi ed ai Sottotipi contemplati nel presente articolo,
fatto salvo quanto si precisera piu avanti in tema di risoluzione.

L’Appaltatore assicura che la persona individuata, all'interno del proprio organico, come
referente reperibile € sempre pronto a rispondere al numero di telefono o cellulare
comunicato o comunque provvedera a ricontattare la Stazione Appaltante, in caso di motivato

impedimento, nei successivi quindici minuti.

Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante effettuera una sola chiamata al numero di
telefono o cellulare comunicato dall’Appaltatore.

In caso non vi sia risposta il Direttore dei Lavori o il Tecnico della Stazione Appaltante in
Servizio di Reperibilita (Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante), attendera massimo
quindici minuti.

Ai fini dellaccertamento delle inosservanze sara probatoria la consultazione del registro

chiamate del telefono dal quale & stata effettuata la chiamata al numero di telefono o cellulare
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comunicato dall’Appaltatore.

Sara ritenuta grave inadempienza contrattuale, durante il Servizio di Reperibilita
dell’Appaltatore, la mancata risposta alla chiamata telefonica del Direttore dei Lavori o del
Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita da parte della persona
individuata dall’Appaltatore, all’interno del proprio organico, come referente reperibile, fatto
salvo il caso di motivato impedimento, e 'omessa presa in contatto nei successivi quindici
minuti da parte di quest’ultimo del chiamante.

Sara altresi ritenuta grave inadempienza contrattuale la mancata attivazione degli interventi,
durante il Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore, nei tempi e nei modi di cui al presente
articolo.

Le inadempienze di cui sopra comporteranno la risoluzione del Contratto Attuativo e del
contratto di Accordo Quadro concluso o dellAccordo Quadro concluso nel caso di interventi
del Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione; resta
fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall’art. 122, del D.Lgs.

n. 36/2023 e dall’art. 29, del presente Capitolato, in tema di risoluzione.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dell’intervento e supportato da adeguati
mezzi d’opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire ed attivare

intervento stesso, entro sessanta minuti dalla richiesta telefonica con riferimento a

prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e
protezione civile riconducibili a manutenzione, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per

guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dell’intervento e supportato da adeguati
mezzi d’opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire ed attivare
l'intervento stesso entro tre ore dalla richiesta telefonica all’Appaltatore con riferimento a
prestazioni inerenti il seguenti Tipo e Sottotipo del Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,Tipo: manutenzione urgente su
chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve

termine o urgenti.

Resta inteso che il Direttore dei Lavori od il Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di

Reperibilita, a fronte dei soli casi di non rinviabile tutela della pubblica incolumita, a loro
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insindacabile giudizio, potranno richiedere all’Appaltatore di raggiungere il luogo presso il
quale dovra intervenire in un termine inferiore alle tre ore, compatibile comunque con le

esigenze che il referente dell’appaltatore sapa puntualmente motivare.

L’intervento, si ribadisce, deve essere effettuato, in relazione a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante con personale adeguato alle esigenze dell’intervento e supportato da

adeguati mezzi d’opera ed attrezzature e utensili.

In caso di mancato risposta 0 mancato intervento nei termini sopra previsti, la Stazione
Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con addebito dei maggiori costi e
eventuali ulteriori danni all’Appaltatore, fatta salva ogni valutazione in ordine alla gravita
dellinadempimento e all’applicazione delle penali.

L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione Appaltante o

anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti obblighi.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001: Tipo: interventi di
somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione, Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto
intervento e Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti descritti all’art. 16,
del presente capitolato, ’Appaltatore mettera a disposizione ogni giorno lavorativo, nonché
nelle situazioni di chiamata notturna o serale, una idonea disponibilita di personale di volta in
volta in grado di assolvere alla tipologia di problematica segnalata.

L’effettiva composizione della squadra di intervento ed i mezzi necessari a dare soluzione alla
problematica insorta, verranno definiti in accordo con il Direttore dei Lavori o con il tecnico
della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita, in base alle prestazioni richieste. Ad
esempio potra essere richiesto, da questi ultimi, I'intervento di un solo operaio specializzato
edile, piuttosto che lintervento dell’operaio specializzato nelle diverse tipologie di impianti,

nonché, in casi di maggiore rilievo, di plurime figure con diverse competenze.

Art. 25 TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine perentorio entro il quale I'Appaltatore dovra dar corso ai lavori ordinati & stabilito

dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio.
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Fatta salva diversa diversa indicazione del Direttore dei Lavori, il termine perentorio &
stabilito, per i seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi, come segue: Supertipo: interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di
somma urgenza e protezione civile riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli
art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento
o immediato e comunque entro sessanta minuti dalla chiamata telefonica/richiesta di
intervento, per gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilitd con carattere di estrema urgenza, in qualsiasi
edificio venga richiesto di intervenire, pubblico o privato, a causa di eventuali problemi
che possano interessare la pubblica incolumita.
Per l'inizio di un intervento, opera o provvista che rivesta carattere di urgenza, I'Appaltatore
dovra procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico del Direttore dei Lavori o del
Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita, fermo restando il
perfezionamento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. L'ultimazione dei lavori
oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del presente Capitolato, sara definita
all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti,
il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipendera dalla tipologia
dell'intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull’ordinativo.
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di
ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo che riterra piu conveniente.
Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all’interno di uno
specifico ordine di lavoro, I'’Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei lavori che previo
adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione

dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in
Servizio di Reperibilita per interventi urgenti, da un minimo di 3 ore dalla chiamata
telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento; il
termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai lavori non rientranti nel Servizio
di Reperibilita.

L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui allart. 23, del presente
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Capitolato, sara definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od
intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento
manutentivo dipendera dalla tipologia dell’'intervento stesso indicata dal Direttore dei Lavori
sull'ordinativo (OdL o OdS).

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di
ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo che riterra piu conveniente.
Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all’interno di uno
specifico ordine di lavoro, I'’Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei Lavori che previo
adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione

dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva ,Tipo manutenzione predittiva

Tipo manutenzione migliorativa

e da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni dalla richiesta di intervento.
L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui allart. 23, del presente
Capitolato, sara definita all'interno degli ordini di lavoro stessi in funzione della tipologia di
richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo
intervento manutentivo dipendera dalla tipologia dell'intervento stesso indicata dal Direttore
dei lavori sull’ordinativo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante si riserva di
ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo che riterra pitu conveniente.
Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste all’'interno di uno
specifico ordine di lavoro, I'Appaltatore informera per iscritto, il Direttore dei lavori che previo
adeguato preavviso, procedera, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Per tutti gli altri Supertipi, Tipi e Sottotipi descritti nell’art. 16, del presente Capitolato, I'inizio e

la fine dei lavori saranno stabiliti per ogni singolo contratto attuativo avente per oggetto il

Supertipo, il Tipo ed il Sottotipo indicato, mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata.

Art. 26 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI SPECIFICI
INTERVENTI - PROVVEDIMENTI
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L’Appaltatore dovra dare corso ai singoli lavori relativi alla materia di cui al contratto attuativo,
dopo l'avvenuto ricevimento delle rispettive richieste di intervento, ed entro il termine che
verra prestabilito con la priorita determinata dalla rilevanza dei lavori stessi, secondo quanto
stabilito dal Direttore dei lavori e/o dal presente Capitolato.

Con riferimento ai Supertipi, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientrante nel Servizio
di Reperibilita della Stazione Appaltante) Sottotipo: lavori di pronto intervento,
Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti Tipo: manutenzione
programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo: manutenzione
migliorativa si precisa quanto segue.

La durata sara la minima indispensabile in relazione al tipo ed entita delle riparazioni o
manutenzioni.

L’Appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che, a giudizio del Direttore dei lavori,
verranno dichiarate piu urgenti e disporre dei mezzi, materiali e manodopera, anche nei giorni
normalmente non lavorativi e, se necessario con prolungamento del normale orario di lavoro.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella manodopera, pur restando
ovviamente obbligato I'’Appaltatore alle remunerazioni dovute in base ai contratti collettivi di
lavoro.

Trattandosi di lavori in immobili/edifici utilizzati e/o abitati, I'’Appaltatore sara tenuto ad
adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al
minimo il disagio ai fruitori degli immobili/edifici, anche eseguendo i lavori consecutivamente,
senza soluzione di continuita.

| lavori ordinati al’Appaltatore rivestono, in genere, carattere di urgenza, pertanto nel caso di
mancata esecuzione nei termini previsti la Stazione Appaltante si riserva di eseguire in danno
i lavori necessari, con addebito dei maggiori costi e eventuali ulteriori danni all’Appaltatore,
fatta salva ogni valutazione in ordine alla gravita dell'inadempimento e all’applicazione delle
penali.

L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione Appaltante o
anche nei confronti di terzi conseguenti all'inosservanza dei suddetti obblighi.

L’applicazione della maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d’ufficio compreso il ristoro dei
danni patiti, come sopra richiamati, verra addebitata all’Appaltatore inadempiente,

decurtandola dal credito dalla stessa vantata, senza che cid possa costituire motivo di rivalsa
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alcuna nei confronti del’Ente.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata

ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dal Direttore dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Per tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui al precedente art. 16, trova applicazione I'art. 122,

del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto gia eventualmente specificato nel presente
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Capitolato in tema di risoluzione dei Contratti Attuativi e dell’Accordo Quadro.

Art. 27 RITARDO NELL'ESECUZIONE - APPLICAZIONE DELLE PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente Capitolato od indicati dal
Direttore dei Lavori, la penale per ritardato adempimento € calcolata in misura giornaliera
dell’'uno per mille del’lammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo secondo le
seguenti disposizioni.

Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023), Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto
intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti, qualora il termine
di esecuzione delle prestazioni, dove con il termine “prestazioni” si fa riferimento alle
lavorazioni richieste nel caso specifico che sono solo parte di quelle complessivamente
individuate nell’ambito del contratto attuativo di riferimento, sia inferiore a tre ore, la penale
per ritardato adempimento € calcolata in misura oraria di un 1/3 dell’1 per mille

dellammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo. Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dellart. 3, del DPR n.
380/2001,Tipo: manutenzione programmata o preventiva Tipo: manutenzione predittiva, Tipo:
manutenzione migliorativa e per tutti gli altri Supertipi e relativi Tipi e Sottotipi di cui all’art. 16,
del presente Capitolato, la penale dovuta per il ritardato adempimento & calcolata in misura
giornaliera pari alluno per mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, € non possono comunque superare,

complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle descritte
tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo sara raddoppiato
per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e quadruplicato per giorno di

ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo del
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singolo contratto attuativo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Le
contestazioni verranno comunicate per iscritto via PEC e le penali verranno applicate con le
modalita previste dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito alle inadempienze
contrattuali o ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora

le penali connesse ad inadempienze contrattuali o il ritardo nelladempimento determinassero

un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, &€ facolta del RUP

promuovere l'avvio delle procedure di cui al successivo articolo in materia di risoluzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal RUP in
sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso RUP, nel Certificato di Regolare Esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo e/o linadempimento non & imputabile
all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente
sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del

RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 28 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga
decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'Appaltatore per
iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
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indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 29 RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E

DELL’ACCORDO QUADRO
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante pud

risolvere, fatto salvo che non ne sia previsto I'obbligo dalla normativa vigente, i singoli

Contratti Attuativi ancora in essere e I’Accordo Quadro, oltre che nei casi indicati nel presente

Capitolato e nel contratto anche nei casi di seguito specificati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o0 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.T.S., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51, del D.Lgs. n. 81/2008;

e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

f)  concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico
dell’Appaltatore;

g) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le
condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici;

h) cessione, da parte del’Appaltatore, dell Accordo Quadro;

i)  cessione del singolo contratto attuativo;

j)  manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione degli interventi di
cui all'art. 3, del DPR n. 380/2001;
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k) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilita
dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;

[)  grave inadempienza, da parte dell’Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di
sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste;

m) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

0) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro affidato;

p) in caso di ottenimento del documento wunico di regolarita contributiva
dell’Appaltatore del contratto attuativo negativo per due volte consecutive;

gq) in caso l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento dell'importo del
singolo contratto attuativo.

I RUP valuta la necessita di risoluzione nel caso di reati accertati a carico dell’ Appaltatore,

per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo e per inadempimento di contratto.

Sara, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre rilevabili,

l'inottemperanza all’esecuzione di un Ordine di Servizio, nei tempi nello stesso stabiliti,

impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due volte senza esito, previa
messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di ottemperanza, ferma restando I'applicazione
della penale, cosi come meglio specificato nel precedente articolo del presente Capitolato.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione

del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori

affidati a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma

maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad

incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo, per l'intero importo, salvo ed

impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento

dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la

normativa vigente e ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori

oneri e/o danni derivanti.
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La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all'Appaltatore
nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli
interventi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il R.U.P. e I'Appaltatore o0 suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli
interventi di cui al precedente art. 16, del presente Capitolato.

Si rimanda ogni ulteriore a quanto stabilito dall’art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione e/o danneggiamento dei

materiali depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore, indipendentemente dalle
circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati agli strumenti ed
alle attivita eseguite, e cid finché non si sia proceduto alla riconsegna dei locali. | relativi
risarcimenti saranno a carico dell'’Appaltatore.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Sono a carico dell’Appaltatore
tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale carico

dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 31 MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza
dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con il Direttore dei
Lavori. Tutti i dipendenti del’Appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in
cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
vigenti in cantiere.

Per normali interventi di manutenzione, da contabilizzarsi in economia, di norma, € richiesto
'impiego di un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori semplici, un operaio
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aiutante o comune.

Dove la natura degli interventi lo richieda, per motivate necessita e con riguardo particolare
alla sicurezza, & consentito affiancare all’'operaio specializzato uno o piu operai aiutanti (o
qualificato o comune), sempre a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Per normali interventi lavorativi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro, fino ad un
massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio.

In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori
o Direttore Operativo, potranno essere effettuate e contabilizzate ulteriori ore lavorative
giornaliere.

Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dei Lavori o del Direttore
Operativo non verranno contabilizzate.

E’ obbligatorio che I'’Appaltatore organizzi 'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi tenendo

conto della necessita di assicurare le necessarie maestranze, cosi come sopra specificato,

anche in relazione alla contemporaneita di piu interventi dello stesso Supertipo, Tipo e

Sottotipo, sul territorio, dettati dall’'urgenza, valutata tale ad insindacabile giudizio del Direttore

Lavori o del Responsabile Unico Procedimento.

Questa garanzia deve essere offerta attraverso il personale proprio dall’Appaltatore o
attraverso il subappalto o attraverso il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
indifferentemente, a discrezione dell’ Appaltatore e compatibilmente con le disposizioni vigenti

in materia.

L’Appaltatore _dovra gia_in_sede di gara_indicare in_quale_modo garantira I'esecuzione delle

prestazioni_richieste, assumendo_esplicito_impegno_ad indicare preliminarmente in_fase
d'offerta_le modalita_prescelte e successivamente, prima_della_stipula_del contratto, dando

indicazioni_sulla composizione delle squadre e l'indicazione nominativa dei responsabili_cui

far riferimento.

L’Appaltatore é tenuto, in ragione dell’'urgenza dei lavori, a procedere su richiesta del
Direttore del Lavori con almeno due squadre di intervento attivabili al fine di assicurare
la contemporaneita d’intervento in piu edifici, con la dovuta alacrita e, per quanto attiene
ad altri tipi di maestranze, con personale e mezzi adeguati (di cui allart. 24, del presente
Capitolato) anche:

o con personale adeguato alle esigenze degli interventi richiesti supportato da adeguati

mezzi d’opera durante il normale orario di lavoro.

o con il numero minimo di due operai per ogni squadra di intervento, supportata da
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adeguati mezzi d’opera, per ogni intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, per
motivate esigenze, al di fuori del normale orario di lavoro durante le ore notturne o

prefestive o festive (esempio: interventi richiesti dal Tecnico del Comune di Cinisello

Balsamo in Servizio di Reperibilita).

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da inquilini, per limitare il disagio e le
interferenze, alcune lavorazioni potranno essere eseguite in orari e giorni per i quali sara data
la disponibilita delle strutture, concordando preventivamente giorni e modalita d’intervento
con il Direttore dei lavori.

Per il tipo di interventi da assicurare, dovendo garantire sovente la continuita delle attivita
didattiche e lavorative negli uffici e strutture pubbliche, salvo che per motivi di urgenza,
alcune lavorazioni dovranno essere eseguite di sabato ed eventualmente di domenica, previa
autorizzazione del Direttore dei Lavori o Direttore Operativo

Negli asili nido, scuole dellinfanzia e dove la Stazione Appaltante riterra necessario,
I'Appaltatore dovra programmare l'esecuzione degli interventi, adeguandosi, senza oneri
aggiuntivi, alla necessita di dover garantire la continuita delle attivita svolte nelle strutture. Per
esempio, negli asili nido, '’Appaltatore dovra organizzare i lavori evitando lo svolgimento
delle attivita maggiormente rumorose negli orari di riposo dei bambini, dalle 12:00 alle 15:00
di ogni giorno.

Il personale incaricato dall’Appaltatore dell’esecuzione dei lavori, dovra presentarsi munito di
tesserino di riconoscimento, con le medesime modalita di cui alla Legge 248/2006, art. 36-
bis, comma 3, e registrare il proprio ingresso e uscita su apposito registro, ai fini della
garanzia della sicurezza. Il registro dovra essere compilato in ogni sua parte: nominativo
del/dei soggetti, ditta di appartenenza, motivo della permanenza presso la struttura, orario di
ingresso ed uscita, firma del/degli interessati.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle descritte
tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto importo sara raddoppiato
per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza segnalazione e quadruplicato per giorno di

ritardo a partire dalla quarta segnalazione.

Art. 32 DISCIPLINA NEI CANTIERI - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI

INTERVENTO
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nei cantieri relativi ad ogni

contratto attuativo e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
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legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del
Direttore dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
della Stazione Appaltante.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza, per le
eventualita di pericolo immediato, con 'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose
della Stazione appaltante e di terzi, 'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. In materia si fa
riferimento al D.Lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di interventi esclusi dall’appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

| mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei
all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche ed
alle disposizioni legislative vigenti.

L’Appaltatore si incarica di far rispettare queste disposizioni capitolari anche ad operatori che
per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni.

L’Appaltatore ed i suoi subappaltatori dovranno fornire ciascun soggetto occupato in cantiere
di tutti quei D.P.1. che si rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi,
occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

Gli stessi, parimenti, dovranno munire ciascun soggetto occupato in cantiere di cartellino
identificativo plastificato riportante la denominazione dell’Appaltatore, la foto, il nome ed il
cognome con la relativa qualifica, come meglio indicato all’articolo “CONTRATTI
COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA” del presente Capitolato.

Il comportamento dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno
attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero

fatte dal Direttore dei Lavori o in sua vece dai Direttori Operativi ovvero, ove previsto, dal
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Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Il R.U.P. ha facolta di allontanare dalle

aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio,

mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto

andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dellinizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, I’Appaltatore dovra fornire

tutte le informazioni necessarie relative al personale che accedera alle strutture della

Stazione Appaltante.

Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in afflancamento a “personale esperto”, previsti per
I'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica.

Art. 33 ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L’Appaltatore dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai
fini della sicurezza e della tutela della salute e del’ambiente.

Per tale scopo, '’Appaltatore dovra dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e
le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto
ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo
scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di
intervento.

Prima dell'inizio dell’'esecuzione degli interventi, su richiesta del R.U.P., '’Appaltatore dovra
fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’oggetto del

singolo Contratto Attuativo.

Art. 34 PULIZIA
Lo stoccaggio/deposito di sabbia e cemento, anche libero, e la lavorazione di conglomerati

non potranno avvenire direttamente sulle pavimentazioni, bensi dovranno essere effettuati in
adeguati contenitori. Si applica il D.Igs. 152/2006 s.m.i. in materia di rifiuti

L’Appaltatore ha I'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione, imballaggio ecc.
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e di mantenere pulite le vie di accesso al cantiere durante il corso dei lavori, oltre a lasciare
puliti i luoghi di esecuzione dei lavori da macerie, detriti, scarti, macchie, ecc., derivanti dai
lavori stessi, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore, dopo l'ultimazione dei lavori, provvedera ad una accurata pulizia dei luoghi

oggetto dei lavori e a consegnare quindi gli stessi in_condizione di immediata_usufruibilita,

senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante; nel caso di inottemperanza la

Stazione Appaltante provvedera d'ufficio e la spesa sara dedotta dalla rata di saldo.

Art. 35 SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI
DALLA MANUTENZIONE

L’Appaltatore, prima dell’avvio dei lavori, & tenuto a dimostrare di essere autorizzato al
trasporto e conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, in quantita
sufficiente in relazione al singolo contratto attuativo, e di mantenere tale condizione fino al
termine dei lavori stessi.

Lo stesso, all’atto dell’inizio dei lavori, dovra altresi comunicare alla Stazione Appaltante il
recapito della/e discariche autorizzate presso le quali intende conferire i detriti, i rifiuti o gli
inerti provenienti dalle opere o alla Societa specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui é
affidato lo smaltimento.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in
materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di controllo della
Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita conseguente gli interventi di cui all’art.
16, del presente Capitolato si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi
sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di
disfarsi, provenienti dall’attivita stessa, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di
pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che ha portato
alla produzione del rifiuto o dell’analisi chimico-fisica del rifiuto.

In tal caso, I'Appaltatore, configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione
Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra l'onere della
classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei
Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente.

L’Appaltatore si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal luogo di
produzione dello stesso sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo
autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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| rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla legislazione vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti ' Appaltatore dovra consegnare
al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del
processo di smaltimento dei suddetti rifiuti.

Il Direttore dei Lavori. si accertera che alla ricambistica fornita dall’ Appaltatore faccia riscontro
un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive
trasformazioni e che I'’Appaltatore disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita
che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, in caso di esplicita richiesta da parte del
Direttore dei Lavori, '’Appaltatore ha I'obbligo di accatastare il materiale di risulta in aree di

stoccaggio, indicate dal Direttore dei lavori, strutturate a spese dello stesso Appaltatore.

Art. 36 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale,
negli elaborati grafici di eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’Appaltatore, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme all’aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

Art. 37 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI, QUALITA E
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
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luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli
16 e 17, del D.M.145/2000 e lart. 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 49/2018.

Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore I'obbligo assume I'obbligo di da re piena
applicazione ai disposti delle disposizioni vigenti in materia di Criteri Minimi Ambientali(CAM)
per ciascuna delle applicazioni nelle quali detta normativa specificatamente dispone.

Al fine della liquidazione degli importi dovuti I'appatatore dovra produrre specifica
dichiarazione di rispetto, per quanto applicable, dei dsposti della predetta specifica normativa.
Entro la fine del primo mese successivo alla prima annualita ed entro la validita dell’'ultimo
contratto attuativo per la seconda annualita, I'appaltatore dovra inoltrare una relazione
esaustiva sulle azioni messe in campo per soddisfare la stessa.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore € libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici del contratto attuativo. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi unitari del presente Capitolato.

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro
dovranno corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni del capitolato speciale e a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in
opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal direttore dei lavori, anche a seguito
di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore
non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I'espressa
approvazione del RUP. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M. 145/2000.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
Lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli
interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie,
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nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale degli interventi di cui allart. 16, del presente Capitolato, possano dare luogo
a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avra facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del direttore dei lavori,
I'Appaltatore presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la
campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esentera I'Appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti tecnici del contratto attuativo; in questo ultimo caso
I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore
dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente

previsti dal presente Capitolato o dalla documentazione progettuale relativa ad ogni singolo
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contratto attuativo, sono disposti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi,
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dal loro
approvvigionamento a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e di misurazione si fa riferimento all’Allegato 4
“NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE DEI LAVORYI".

Art. 38 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Nell’'ordine di ripresa viene indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Per quanto non precisato si applicano 'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023 e I'art. 10, del decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.
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Art. 39 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora per circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il Direttore dei Lavori pud disporre, compilando, se possibile con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione dell'esecuzione
dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo, redigendo apposito verbale; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- I'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori adeguatamente
motivata dal Direttore dei Lavori;

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri;

- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione;

- ogni ulteriore indicazione ritenuta pertinente.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore

dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per

accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei

macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e

manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e

per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui

ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, la penale dovuta quale risarcimento

all’Appaltatore & quantificata sulla base dei sequenti criteri:

a)maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15
per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato &
diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il
limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
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presente lettera a);

b)la lesione dell’'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del dieci per cento,

rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c)il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in

cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori;

d)la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati

dalle vigenti norme fiscali.

Tale penale dovuta quale risarcimento all’Appaltatore non € applicata ai Contratti Attuativi
appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,Tipo: manutenzione urgente su
chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio di
Reperibilita), Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel
breve termine o urgenti, Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo:
manutenzione predittiva,Tipo: manutenzione migliorativa.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale

dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di cui in seguito.

Ai sensi dellart. 43, comma 10, del DPR 207/2010, & fatto obbligo all’Appaltatore di

presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento dei lavori alle scadenze

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Per interventi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo: manutenzione
urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio
di Reperibilita),Sottotipo: lavori di pronto intervento,Sottotipo: lavori da eseguirsi nel
breve termine o urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo:
manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa non €& richiesta la

presentazione del programma esecutivo dettagliato.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine

contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei
Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto

anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'Appaltatore
puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda
alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'Appaltatore intenda far valere

lillegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale
sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 121,
del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 VARIANTI

E fatto divieto all’Appaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle opere, come

previsto dalla vigente normativa in materia.
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La Stazione Appaltante pud ammettere variazione al contratto attuativo, nei soli casi
ammessi dalla vigente normativa in materia.
Si applica I'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 41 REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - GRATUITA
MANUTENZIONE

L’Appaltatore dovra in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi
dopo l'avvenuta installazione e ne sara comunque garante anche dopo la scadenza
contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine I'’Appaltatore ha
l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualita dei materiali o per
difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni
(fornitura di materiali, installazioni, verifiche, manodopera, ecc. ...). Al termine delle
prestazioni, laddove previsto, I'’Appaltatore & tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante la
dichiarazione di conformita del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante
la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

L’Appaltatore ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di
montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e
consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal
Codice Civile, artt. dal 1490 al 1495.

L’Appaltatore & anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o completamenti che
si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell’ art.18, D.M. 145/2000, I'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori
che il direttore lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'’Appaltatore contesta I'ordine del direttore lavori, la decisione & rimessa al RUP; qualora
I’Appaltatore non ottemperi all’'ordine ricevuto si procede di ufficio a quanto necessario per il
rispetto del contratto attuativo.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
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situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 42 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, il R.U.P. si riserva di
eseguire verifiche di conformita, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter
tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto
allatto della stipula del Contratto attuativo, nonché alle buone regole dell'arte. In
particolare saranno controllati:
a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finitura;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni
eventualmente sottoposti ad approvazione.
La verifica favorevole non solleva I'Appaltatore dalla garanzia della buona esecuzione degli
interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro o per il periodo
di tempo indicato dalla normativa vigente.
A richiesta del RUP I'’Appaltatore € tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e
strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cid accampare diritti a maggiori
compensi.
L’Appaltatore si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della

verifica di conformita/regolare esecuzione.

Art. 43 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di cui allart. 16, del presente Capitolato, se lintervento
contempla lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti, '’Appaltatore ha I'obbligo, a propria cura e spese, di rilasciare la dichiarazione di
conformita degli impianti installati, trasformati, ampliati, manutentati, a termini dell’art. 7, del
DM n. 37/2008.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto -ove previsto-, la dichiarazione di
conformita, e l'attestazione di collaudo -ove prevista-, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita
dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformita e nel progetto di cui all'articolo 5, del

DM 37/2008, & espressamente indicata la compatibilita tecnica con le condizioni preesistenti
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dell'impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7, del DM n. 37/2008, , salvo
qguanto previsto all'articolo 15, dello stesso DM, non sia stata prodotta o non sia piu reperibile,
tale atto € sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM n. 37/2008 -,
da una dichiarazione di rispondenza, a cura e spese dell’Appaltatore, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste,
che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita, in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5,
comma 2, del DM n. 37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di
Responsabile Tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, del DM 37/2008, operante

nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore dovra seguire scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, si fa particolare riferimento al Titolo IV, dello stesso decreto
riguardante “Cantieri temporanei e mobili” che saranno attivati nel corso della
esecuzione delle opere ordinate da questa Stazione Appaltante. Tali dettami saranno
scrupolosamente seguiti dall’Appaltatore, qualora fossero riscontrate mancanze od
irregolarita, anche su segnalazione degli organismi deputati al controllo (ATS, Ispettorato,
etc..), questa Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione contrattuale in danno.

Nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori, I'’Appaltatore affidi 'esecuzione di parte dei
lavori ad una o piu imprese, il responsabile dei lavori designera il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui all’art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 90, comma 4,
dello stesso decreto.

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere anche il programma lavori dettagliato con
allegato grafico che mette in evidenza linizio, I'avanzamento mensile e il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere.

Nel caso di violazioni la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto d’appalto
in danno all’Appaltatore ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora
dell’Appaltatore attraverso l'intimazione di un termine non superiore a 20 giorni, per la

regolarizzazione dell’omissione.
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Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme
sulla sicurezza la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento, senza ulteriore contestazione.

Il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno
nel’ambito delle proprie competenze, sullosservanza dei piani di sicurezza. L’Appaltatore si
impegna, altresi, ad adeguare il piano delle prescrizioni imposte dal Direttore dei Lavori,
qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di
qualunque genere del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per I'ente.

Per quanto non contemplato nel presente capo IV si rinvia al rispetto integrale delle
disposizioni contenute nelle D.Lgs. n. 36/2023, nel D.P.R.n. 207/2010, per le parti ancora in
vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
1. L’Appaltatore € obbligato al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico, Datori di lavori

ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art. 94, 96 e 97, del D.Lgs.
n. 81 del 2008, ed in particolare:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n.
81/2008 e all’allegato XllII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nellosservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155, del D. Lgs. n.
81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma
1;

e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori autonomi (art. 95,
comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008).

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
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alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito all’articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49 del presente Capitolato
Speciale.

Gli interventi di cui ai vari Contratti Attuativi potranno interessare: parti di edifici (quali spazi

comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e pluviali, fognature,

etc....); interi edifici, edifici di proprieta sia pubblica che privata; condomini di proprieta sia
pubblica che privata; edifici di proprieta unicamente Comunale; condomini di proprieta
pubblica; ecc..

Nel caso di condomini di proprieta sia pubblica che privata I'Appaltatore provvedera, (con

congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori), alla trasmissione del POS all’Amministratore

condominiale in carica, ove esistente, che si dovra attivare per quanto di competenza, circa le

dovute avvertenze ai condomini, (tale piano dovra contenere indicazioni sulle norme di

comportamento, orario di lavoro, zone interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche

temporaneamente alla circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la pubblica e

privata incolumita, e quant’altro); nel caso di condomini a totale proprieta pubblica lo stesso

Appaltatore provvedera a trasmettere il piano all’eventuale Responsabile dell’Autogestione,

od alla Stazione Appaltante nel caso in cui I'Autogestione non fosse costituita; questi si

attiveranno, rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite allAmministratore
condominiale. L’Appaltatore dovra comunque garantire, durante il corso dei lavori, la
sicurezza di cose e persone terze allopera medesima, (condomini, passanti, veicoli in
genere, operatori di servizi e quant’altro). L’Appaltatore al termine di ogni turno di lavoro
dovra provvedere alla pulizia delle parti comuni ed alla messa in sicurezza di tutte le parti

interessate direttamente od indirettamente dall’'intervento.

Art. 45 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15,

del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attivita
previste nelle sedi oggetto degli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato.
2. Aisensidell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII, al D.Lgs. n. 81/2008, I'Appaltatore

deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
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b)

d)

f)

con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla stipula di ogni
singolo contratto attuativo e comunque prima dell’inizio dei lavori, quanto prescritto
nell’allegato XVII del piu volte citato D.Lgs. n. 81/2008, e quanto di seguito indicato:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

il DUVRI prodotto secondo le modalita previste dalla legge;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, [I'Appaltatore deve trasmettere |l
nominativo e i recapiti:

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
D.Lgs. n. 81/2008.

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38, del D.Lgs. n. 81/2008;

il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed
e);

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui al
Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi del
Codice dei Contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gl

adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto
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di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’impresa mandataria, se I'’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui al Codice dei Contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del D.Lgs. n. 81/2008, & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'Appaltatore € un consorzio ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023; l'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 ¢ individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f)  dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere, limitatamente
alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo “OSSERVANZA DI EVENTUALI
PIANI DI SICUREZZA “, I'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli opportuni
atti di delega di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n. 81/2008.

6. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 46 OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA
L'Appaltatore € obbligato ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare

riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo Il, dalla Sezione Il

alla Sezione VIII.

Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto attuativo e comunque

prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ove occorra, tale piano operativo sara da considerare come piano complementare di
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dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs.
n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29, del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza
non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano

fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA DEI

LAVORI NELL’ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
Si applica il D.Lgs. n. 81/2008 con le seguenti procedure:

1) Attivita lavorative non ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri
temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino
ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008,. in particolare secondo le
disposizioni dell'articolo 88, comma 2, lettera g bis), del D.Lgs. n. 81/2008, per cui non
sono da ritenere cantieri i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all' ALLEGATO X (opere di Ingegneria civile) per le quali si applica I'art. 26, del n.
81/2008, "Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’'opera o di somministrazione" per
le quali il Datore di lavoro trasmette all'Appaltatore il DUVRI, il quale lo deve aggiornare
con le proprie valutazione ed analisi dei rischi ritornandolo con il proprio DVR prima
dell'inizio lavori al responsabile della sicurezza.

2) Attivita lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei
e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e sino ad ogni
successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare con la presenza di piu imprese
anche subappaltatrici, la committenza deve nominare un CSP (coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione) che deve predisporre un PSC prima dell'inizio
lavori, e di un CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) che in caso si
ricada nel comma 5, dell'art. 90, del D.Igs. n. 81/2008, redige il PSC, oltre a svolgere
tutte le attivita previste nell'art. 92, del D.Lgs. n. 81/2008; I'Appaltatore ricevuto il PSC
provvede a redigere il proprio POS aggiornandolo ai contenuti del PSC e ritrasmetterlo
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alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore, in caso di subappalti ad imprese esecutrici,

scambia i documenti della sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 101, delD.Lgs. n.

81/2008.
Pertanto a seguito dell’Aggiudicazione dell’Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli
Contratti Attuativi o della sottoscrizione della consegna dei lavori, verra individuata la
procedura a cui ci si dovra attenere per la gestione della sicurezza in cantiere e I'Appaltatore
dovra prendere poi contatti con il Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della
Sicurezza specificamente nominato dalla Stazione Appaltante, per la trasmissione e lo
scambio dei documenti previsti dall’art. 26, del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI, DVR) o per quelli
previsti nel Titolo IV dello stesso decreto ( PSC, POS) e quindi essere informato sui rischi
specifici esistenti nell'lambiente in cui & destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed
emergenza adottate dalla Stazione Appaltante.
L'adempimento di tutti gli obblighi ai fini della sicurezza dovra essere documentato da
apposito verbale, redatto a cura del Direttore dei Lavori o, se del caso, dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione del contratto attuativo,
quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi prevalentemente di interventi di
manutenzione, I'Appaltatore & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione
infortuni e igiene nei luoghi di lavoro in caso di procedura ex art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008, ed
a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano
espressamente richieste dalla Stazione Appaltante, cosi come per la gestione con PSC.
In caso di tre inadempienze connesse alla sicurezza nei cantieri, la Stazione Appaltante potra
risolvere I’Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali

responsabilita civili e penali in carico all'Appaltatore.

CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 SUBAPPALTO
Subappalto (art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e, s.m.i.)

1. | soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le
forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1,
lettera d), la cessione del contratto € nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata
'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita

di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
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2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi
a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con
terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera € i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa
adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in
ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104,
comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attivita di
cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il home del sub-contraente, l'importo del
subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

(il subappalto senza autorizzazione € sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre
2082, n. 646 - n.d.r.)

3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le seguenti

categorie di forniture o servizi:
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a) l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le
quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lSTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi
contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione
del contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione
appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente
trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati
nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario €

responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
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dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
11, lettere a) e c), I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo
periodo del presente comma.

7. L'affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11. E, altresi responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal
comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile
della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione di cui al Capo |l del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa,;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
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contraente principale. |l subappaltatore € tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di
regolarita contributiva &€ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, & verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie
del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata
in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere
per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, I'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante rilascia

I'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
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essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto
conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di
garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo & consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le  prestazioni
assunte in appalto.

19. E fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di
disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle
stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

— Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
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Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto,
sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

L’Appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Igs. n. 276/2003. L’appaltatore € altresi solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il proprio Piano.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza e il R.U.P.
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'art. 54 in materia di tessera di
riconoscimento.

— Pagamento dei subappaltatori

1. Si rimanda all’art. 11 del D.Lgs 36/2023.

2. In caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei contratti, del
subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la
liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverra secondo la
procedura e con le modalita stabilite dalla Stazione Appaltante.

3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei contratti, del
subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori,
I’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Amministrazione Committente

per I'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa
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dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei

lavori subappaltati.

CAPO VI - CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO
MANODOPERA

Art. 50 CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e

I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Monza (Mb) ed &
esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita

delle questioni.

Art. 51 RECESSO
(art. 113 del D.Lgs. 36/2023)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento
purché tenga indenne [|'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo
quanto previsto dell’allegato 11.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una
formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o
forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

3. L’allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione

appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 52 ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,

all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti
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alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma esecutivo dettagliato
accettato di cui allart. 43, comma 10, del DPR 207/2010 o interrompesse la prestazione,
ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.122, del D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18, del D.M.
n.145/2000, la Stazione Appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli
interventi in danno all’Appaltatore ed alla risoluzione del contratto attuativo e quindi
dell’Accordo Quadro.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non abbia presentato il programma esecutivo dettagliato di cui
allart. 43, comma 10, del DPR 207/2010, si fara riferimento cronoprogramma di cui
all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010.

Art. 53 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dai singoli Contratti Attuativi.

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
R.U.P., per il tramite del Direttore dei Lavori, entro il termine di tre giorni da quello del
verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato
dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

L’'indennizzo per i danni € limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle condizioni dei singoli
Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore. Nessun indennizzo &
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dellAppaltatore o delle
persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

Saranno, pertanto, considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali '’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni. L'indennizzo per i danni e limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle condizioni dei singoli
Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’'opera.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone
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processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei

Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'’Appaltatore stesso. Resta
perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza
maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di
pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati né gli interramenti delle cunette, dovendo
I'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
Si fa riferimento all’art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, al decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, ed a tutta la normativa vigente in tema.

Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.  Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro,

I’Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti allesatta osservanza di tutte le leggi,

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, '’Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano [I'’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell’Appaltatore, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
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lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo le somme dovute
dai certificati di pagamento.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro (0 mod. UNILAV) di cui
all'articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n.
136/2010, I’Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore e in
caso di subappalto la relativa autorizzazione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore, (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

L’'Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare alla Stazione Appaltante,

per il tramite del Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione propria

attestante I'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali — inclusa la Cassa Edile — Assicurativi
ed Infortunistici.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Milano, il

documento attestante I'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell’inizio dei

lavori, deve essere quello della Cassa Edile della provincia di provenienza dell'Impresa.

Altresi si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo S.A.L, con la

periodicita sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di Mutualita e di Assistenza di

Milano.
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1.

b)

Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula dei singoli Contratti Attuativi, 'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
sono subordinate all’acquisizione del DURC in corso di validita.

I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'Appaltatore
trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti
indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, e dell’articolo 31, comma 3, della
legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS,
INAIL e Cassa Edile da parte dellAppaltatore, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in
luogo dell’Appaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
allINAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia
noto; chiede altresi all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive
irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarita del DURC;

verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa

Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
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Art. 56 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori, ancor che, I'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale
Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che
tali obblighi si estendono anche ai cottimi.

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'’Appaltatore & obbligato
ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro
unico del lavoro (artt. 39 e 40, del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella
L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la
verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei
lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro
unico del lavoro, I’Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle
comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4
bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008)
oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli
accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.
L’impresa si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. |
suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva,
naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

Le Autorita presso le quali possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore, nella localita in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori effettuati nel
cantiere durante I'esecuzione dell’appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza

- Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

- [.N.P.S. territorialmente competente
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- [.N.A.l.L., territorialmente competente

CAPO VI - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 57 ANTICIPAZIONI

Vengono integralmente recepite e qui da intendersi riportate “per relationem” le disposizioni di
cui all’art. 125 D.Lgs. n. 26/2023.

Art. 58 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 59 REVISIONE PREZZI art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento & obbligatorio I'inserimento

delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80
per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si
utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla
produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa
metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dellISTAT in conformita alle pertinenti
disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dellinformazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito I'lISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie
di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici
individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici gia prodotti dall'ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
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economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia
assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 60 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI
Poiché si tratta di appalto aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo sui Prezzari posti a

base di gara, i prezzi unitari contrattuali in base ai quali, dopo deduzione del ribasso di gara
offerto dall’Appaltatore, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni in economia,
sono i prezzi unitari dei Prezzari indicati allart. 3, del presente capitolato “VALORE
DELL’ACCORDO QUADRO - INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE”.
| prezzi comprendono quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
| prezzi sopra indicati si intendono accettati dall’Appaltatore in base a conteggi di sua
convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualita.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dai suddetti Prezzari
di cui all'art. 3, del presente Capitolato, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente
da luoghi diversi da quelli previsti dai medesimi, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali
in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Attuativo e i prezzi aggiuntivi delle
lavorazioni o dei materiali in fase di progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo, si
valutano:

a) desumendoli dai Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera,
materiali, noli e trasporti desumendoli prioritariamente dai Prezzari di cui all'art. 3, del

presente capitolato.
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| nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono concordati, i primi, in contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e I'Appaltatore, e, i secondi, tra I'’Appaltatore ed il RUP, con l'ausilio del Progettista,
nella fase degli adempimenti di cui all’art. 21, del presente Capitolato. | nuovi prezzi ed i
prezzi aggiuntivi sono approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su
proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara
offerto.
Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi cosi determinati e approvati,
la Stazione Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.
Fermo restando quando stabilito dal presente articolo, si stabilisce che, per i prezzi unitari
non contemplati nei prezzari indicati all’art. 3, del presente Capitolato, I'’Appaltatore € tenuto a
fornire al Direttore dei Lavori, nel caso di nuovi prezzi, e al RUP e al Progettista, nel caso
di prezzi aggiuntivi, tutti gli elementi utili a determinare il nuovo prezzo o il nuovo prezzo
aggiuntivo e a verificarne la congruita (ad esempio listini, ricevute, prezzi, fatture, ecc.).
| prezzi unitari del presente Capitolato s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e
rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza
che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti,
tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi,
etc.).
Tutti i prezzi, come sin qui indicato, comprendono:
a) Manodopera. — Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori per il
quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore & obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento al Direttore dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno
osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
b) Noleggi. — Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di

servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
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Sono a carico esclusivo dellAppaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine. |l prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati
gli oneri e tutte le spese del trasporto a pieé d’opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo
verra corrisposto solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per
qualsiasi altra causa o perditempo.

c) Materiali a pie d’opera o in cantiere. — Ogni spesa per gli approvvigionamenti, trasporti,
cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié
d’opera in qualsiasi punto di lavoro.

d) Per i lavori a misura, in economia e a corpo. - Tutte le spese per mezzi d'opera,
assicurazioni d’ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e le loro lavorazioni
ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee diverse; tutti i mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carreggi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc...e quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte, intendendosi nei prezzi unitari del presente Capitolato
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'’Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche non esplicitamente precisati e richiamati nei prezzi unitari del presente

Capitolato.

Art. 61 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al PREZZI DELLA
MANODOPERA OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO -
SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO
NOTTURNO

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi unitari da applicare per le
prestazioni della manodopera saranno quelli desunti dai Prezzari di cui all’art. 3, del presente
Capitolato, senza ulteriori maggiorazioni.

Per gli interventi effettuati in ore di lavoro non normali, ovvero per lavoro notturno, festivo e
festivo notturno, la maggiorazione di prezzo riconosciuta sara quella desumibile dai predetti
Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato.

Gli interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per motivate esigenze, ai fini del

riconoscimento della maggiorazione di prezzo devono essere esplicitamente autorizzati dal
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Direttore dei Lavori o da Tecnico del Comune di Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilita

(Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante).

Art. 62 RENDICONTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO NELL’AMBITO
DEI CONTRATTI ATTUATIVI RELATIVI AL SUPERTIPO: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA LETTERA A), DELL’ART. 3, DEL DPR N.
380/2001 E COLLEGATI TIPI E SOTTOTIPI - RISPETTO DELL’'IMPORTO

CONTRATTUALE

Per la rendicontazione degli interventi relativi al Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai Tipi e Sottotipi collegati, la Stazione

Appaltante pu0, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, utilizzare un software

applicativo web, collegato al server comunale, al fine di inviare le richieste di intervento del
Direttore dei lavori all’Appaltatore.

La richiesta di intervento sara formalizzata, dal Direttore dei Lavori, tramite Ordine di Lavoro o

tramite Ordine di Servizio.

L’Appaltatore collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avra accesso
ad una maschera dove visualizzera tutte le richieste di intervento, Ordini di Lavoro o Ordini di
Servizio, ad esso assegnati nel tempo.

Tale maschera evidenziera i tempi previsti e la priorita delle richieste di intervento. All'interno
della richiesta di intervento, Ordine di Lavoro o Ordine di Servizio, saranno indicati una serie
di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all Appaltatore per individuare l'intervento o
gli interventi da realizzare.

| dati minimi contenuti nell’Ordine di Lavoro, nellipotesi di utilizzo di un software
applicativo web della Stazione Appaltante, (come da schema di OdL approvato) sono:

- identificativo della richiesta (numero progressivo OdL);

- la tipologia dell'intervento da eseguire;

- la denominazione e lindirizzo dellimmobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni (precisazione Iluogo ove & richiesto [lintervento all’interno
dellimmobile o delle aree di pertinenza, numeri di telefono di contatto con
indicazione dell’eventuale referente per I'immobile, ulteriori informazioni);

- la data della richiesta di intervento e lindicazione del termine assegnato per
I'esecuzione dello stesso;

- data di inizio dei lavori dell'intervento richiesto e data di ultimazione dei lavori
dell'intervento tenendo conto della tipologia ed entita dell'intervento da svolgere
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(di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);
- la descrizione del guasto e descrizione dell’'intervento richiesto con indicazione
dell’oggetto dello stesso (es. WC, pluviali, quadro elettrico);
- eventuale riferimento all’utenza che ha attivato la richiesta (richiedente, data
della richiesta, numero di telefono del richiedente, tipo di segnalazione);
- eventuali ulteriori riferimenti ed allegati (lay-out, planimetrie costruttive,
relazione, etc.);
Nell’ordinativo € quindi indicato dal Direttore dei Lavori anche il Tipo ed il Sottotipo
dell’intervento manutentivo in funzione dell’'urgenza della richiesta di intervento.
Il Direttore dei lavori provvedera a contabilizzare e consuntivare l'intervento o gli interventi
ricadenti all’interno di ogni singolo Contratto Attuativo secondo quanto stabilito all’interno del
presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall’Accordo
Quadro.
L’Appaltatore, a propria cura e spese, utilizzando detto software applicativo web, dovra
precompilare giornalmente, al fine della rendicontazione delle richieste di intervento, i
brogliacci contabili sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato.
Sara cura del Direttore dei Lavori verificare in contraddittorio le notazioni contabili e validarle
ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.
Per la suddetta rendicontazione degli interventi richiesti, I’Appaltatore, unitamente al
brogliaccio precompilato, dovra altresi presentare un Rapporto di Lavoro per ogni singola
richiesta di intervento.
ll__Rapporto _di Lavoro dovra obbligatoriamente includere: la descrizione dettagliata

dellintervento esequito con esplicita_indicazione dell'identificativo delle richiesta di intervento
ricevuta; gli sviluppi dei contegqgi economici con i riferimenti_ai_codici_identificativi dei prezzi

unitari_del presente Capitolato; lindicazione delle maestranze impiegate precisante i
nominativi e le qualifiche dei lavorativi; l'indicazione dei mezzi d’opera, dei noli e dei materiali
impiegati.

L’Appaltatore dovra quindi rendicontare ogni singolo intervento richiesto con specifico

Rapporto di Lavoro, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al termine
assegnato per l'evasione della richiesta di intervento, contenente oltre a quando sopra
riportato in grassetto sottolineato, affinché il Direttore dei Lavori possa validarli attraverso
verifica in contradditorio, i seguenti dati:

- in numero dell’Ordine di Lavoro o dell’Ordine di Servizio di riferimento;
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- il numero di contratto attuativo in cui l'intervento ricade ed i CIG di riferimento
ovvero il CIG padre e il CIG figlio/derivato;

- la denominazione e lindirizzo dellimmobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni nonché I'esatta ubicazione delle prestazioni e la loro accurata
descrizione;

- i costi divisi rispettivamente per lavori a misura, per lavori in economia, per
provviste e/o materiali eventualmente occorsi;

- la data di inizio e di fine effettiva dei lavori dell'intervento richiesto;

- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per lintervento (gli sviluppi dei conteggi
economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari del presente
Capitolato; l'indicazione: delle maestranze impiegate precisante i nominativi e le
qualifiche dei lavorativi; lindicazione dei mezzi dopera, dei noli e dei materiali
impiegati);

ed allegare al Rapporto di lavoro stesso:

- eventuali allegati (lay-out modificati as-built, foto ante e post intervento, etc.). Detti
Rapporti di Lavoro, se richiesto dal Direttore dei Lavori, dovranno essere corredati da
una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell’Appaltatore descrittiva dei
lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno costruttivo, foto, etc.); detta relazione
sara allegata al Rapporto di Lavoro. Tali Rapporti di Lavoro dovranno essere
sottoscritti dall’Appaltatore e vistati dal Direttore dei Lavori della Stazione
Appaltante.

Con l'eventuale uso di tale sistema, il cui utilizzo, si ribadisce, &€ a discrezione e a

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verranno gestiti gli Ordini di Lavoro e gli

Ordini di Servizio da parte del Direttore dei Lavori e dell’ufficio di direzione lavori, ove

costituito, mediante la precompilazione dei brogliacci e la rendicontazione di ogni singola

richiesta di intervento mediante specifico Rapporto di Lavoro da parte dell’Appaltatore. Ogni

onere conseguente l'uso del software applicativo web, collegato al server comunale, € a

carico dell’Appaltatore (formazione del personale, software eventualmente necessari, ecc,).

Nel caso_in _cui la Stazione Appaltante non ritenga opportuno_avvalersi di_un software

applicativo web, collegato_al server comunale, si_procedera, nei termini e con le modalita

sopra_descritte, esattamente _come _nel caso _di_utilizzo di_un software applicativo_web,
mediante l'uso della posta elettronica.
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La trasmissione delle richieste di intervento da parte del Direttore dei Lavori o dell’Ufficio di
Direzione Lavori, ove costituito, avverra come segue:

-Ordine di Lavoro, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Ordine di Servizio, mediante Posta Elettronica Certificata.

La trasmissione dei brogliacci precompilati e dei Rapporti di Lavoro da parte
dell’Appaltatore avverra come segue:

-brogliacci precompilati, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Rapporti di Lavoro, mediante Posta Elettronica Certificata.

Ogni onere conseguente € a carico dell’Appaltatore (formazione del personale, software

eventualmente necessari, ecc,)

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta costantemente aggiornata
in contraddittorio tra Appaltatore e Direttore dei Lavori allo scopo di conoscere sempre
l'importo aggiornato dei lavori gia eseguiti in tempo reale.

Qualora nel corso dei lavori, I'Appaltatore rilevasse l'approssimarsi del raggiungimento
dell'importo netto contrattuale € tenuto ad allertare tempestivamente il Direttore dei Lavori,
che provvedera o a disporre la prosecuzione dei lavori gia impartiti (previa verifica degli
impegni economici da assumere) oppure l'interruzione di ogni intervento che ecceda da detto
importo. Pertanto, si ribadisce, che I'Appaltatore non €& autorizzato ad eseguire lavori oltre
'importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica.

Nell’eventualita che nelle richieste di intervento, ovvero negli Ordini di Lavoro o negli Ordini di
Servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle maestranze, oltre ad essere
individuati con precisione specifici mezzi d’'opera, e che, successivamente, I'’Appaltatore
disattenda arbitrariamente, senza alcuna motivazione plausibile, le predette specifiche
operative, l'intervento verra contabilizzato sulla base delle condizioni economiche indicate
nella richiesta di intervento, qualora queste risultino piu vantaggiose per la Stazione

Appaltante.

Art. 63 PAGAMENTI
Per i Contratti Attuativi comprendenti il seguente Supertipo, Tipi e Sottotipi: Supertipo:

Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo:

lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti
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Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo:
manutenzione migliorativa
si stabiliscono le seguenti modalita di pagamento:

- per i Contratti Attuativi di importo pari o inferiore ad € 20.000 e per i quali &
prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte inferiore a 90 giorni, il
pagamento all’appaltatore avverra in un’unica soluzione al termine dei lavori;

- per i Contratti Attuativi per i quali € prevista una durata delle prestazioni ivi
dedotte pari o superiore a 90 giorni, I'’Appaltatore avra diritto a pagamenti in
acconto, corrispondenti ai lavori / alle prestazioni eseguite, ogni 2 (due) mesi,
qualunque sia il credito derivante.

Per tutti gli altri Supertitipi, e relativi Tipi e Sottotipi, descritti nell’art. 16, del presente
Capitolato, i pagamenti saranno stabiliti, per ogni singolo contratto attuativo avente per
oggetto il Supertipo, i Tipi e Sottotipi, mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La rata di saldo non potra, comunque essere inferiore al 10% dell’importo di contratto.

Qualora il Servizio di Reperibilita non sia ricompreso in un Contratto Attuativo del Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, il
pagamento avverra in un’unica soluzione al termine dello specifico servizio; qualora fosse
ricompreso in un Contratto Attuativo del Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria
lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, si fara riferimento alle modalita di pagamento in

precedenza indicate per detto Supertipo e relativi Tipi e Sottotipi.

Art. 64 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Di norma, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la
Stazione Appaltante al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, si avvarra del Certificato di
Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Resta comunque facolta della Stazione Appaltante non sostituire il Certificato di Collaudo con
il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine

dell'intervento del singolo contratto attuativo.
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Il certificato di regolare esecuzione pud essere sostituito con I'apposizione del visto del
Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Non sara possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o
apposizione del visto di cui sopra, qualora I'Appaltatore non consegni tutte le eventuali
certificazioni e dichiarazioni relative ai lavori previsti ed eseguiti nei Contratti Attuativi, come
espressamente contenute negli elaborati progettuali, nelle forme e modalita ivi gia previste, o
come diversamente richieste dal Direttore Lavori. Ogni documentazione dovra essere
consegnata anche in formato digitale. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato
di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione richiesta
come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla Stazione Appaltante.

Sino a che non sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il tempo intercorrente tra Il'esecuzione I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, e salve le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669, del Codice Civile,
I'Appaltatore & garante degli interventi delle opere eseguiti; dovra quindi garantire le
sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni
resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione del lavori.
Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori con
invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Vedere anche l'art. 81, del

presente Capitolato.

Art. 65 RITARDI NEI PAGAMENTI

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo la normativa

vigente.

Art. 66 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
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prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice nell’ambito del
contratto sottoscritto con I'Ente, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L’'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa appaltatrice, si impegna a
dare immediata

comunicazione all’Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

L’impresa, in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa appaltatrice, si impegna ad

inviare copia del presente contratto all’Ente.

CAPO VIII - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Art. 67 INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L’UFFICIO DEL

DIRETTORE DEI LAVORI
A termini dell’art. 23, e dell'art. 62, del Presente Capitolato, relativamente al Supertipo:

Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai relativi

Tipi e Sottotipi, la Stazione Appaltante puo, discrezionalmente e a proprio insindacabile

giudizio, utilizzare un proprio software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di
inviare le richieste di intervento del Direttore dei lavori all’Appaltatore.

Attraverso tale programma potranno essere inviate le richieste di intervento del Direttore dei
Lavori e dell’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito.

Altresi tramite il predetto programma I'Appaltatore potra comunicare con il Direttore dei Lavori
e l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e trasmettere previa preventiva precompilazione i
brogliacci contabili nonché trasmettere i Rapporti di Lavoro.

Le modalita di gestione del sistema di comunicazione e notazione contabile di cui sopra
saranno oggetto di apposito protocollo d’'uso rilasciato allo stesso Appaltatore da parte del

RUP o della societa di software all’'uopo incaricata dalla Stazione Appaltante.
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L’eventuale necessaria formazione di personale dell’Appaltatore per il corretto uso del
sistema & totalmente a carico dell’Appaltatore e tutti gli altri oneri conseguenti ed inerenti
I'uso del software applicativo web sono a carico dell’Appaltatore.
| prerequisiti dell’attrezzatura informatica propria dell’Appaltatore dovranno essere adeguati
all'uso del software web della Stazione Appaltante.
L’impresa collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avra accesso ad
una maschera dove visualizzera tutti gli ordini di lavoro e di servizio ad essa assegnati nel
tempo.

Art. 68 VISITE AGLI STABILI
A richiesta del Direttore dei Lavori, con I'eventuale assistenza di un Direttore Operativo od a
richiesta del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita, I'Appaltatore, senza
compenso alcuno, dovra prestarsi a tutte le visite negli immobili/edifici, occorrenti per
accertare lo stato di sicurezza e le necessarie riparazioni.
Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, I'Appaltatore, in qualsiasi
momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati negli compresi

nel proprio Accordo Quadro, dovra darne immediata notizia al Direttore dei Lavori.

Art. 69 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui: all'art.16, del Decreto 19 Aprile 2000, n. 145, al DPR n. 207/2010, ed

altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per

le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed

obblighi seguenti;

a) [laffidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione dei cantieri relativi ad ogni
Contratto Attuativo, a tecnico abilitato, regolarmente iscritto nel relativo Albo
Professionale con provata esperienza nella conduzione di lavori analoghi per tipo e
dimensione a quelli in oggetto del presente appalto;

b) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi
d'opera nelle singole localita di impiego;

c) la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere;

d) garantire la reperibilita delle maestranze con adeguati mezzi d’opera secondo quanto
stabilito dal presente capitolato;

e) glioneri di trasferta degli operai;

f) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
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garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo esso dovra
adeguatamente assicurarsi ai sensi del presente Capitolato e della normativa vigente;

g) dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalita di cui alla L. 248/06, art.
36bis, comma 3, ogni persona facente capo all’Appaltatore (maestranze, tecnici
specializzati, rappresentanti, ecc) che accedera alle strutture oggetto dell’appalto, sia
all'interno di esse, sia negli spazi esterni;

h) la messa a completa disposizione del Direttore dei Lavori, a cura e spese
dell’Appaltatore, del Direttore di Cantiere o di un caposquadra o un assistente per ogni
incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al
controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilita quali: giornaliere, liste in
economia, e quanto altro necessario con assunzione del relativo onere economico
derivante;

i) l'ottenimento dei permessi per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con
piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno
prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni
luminose a cartelli, ecc.;

j)  l'ottenimento delle autorizzazioni, delle ordinanze per la regolamentazione della
circolazione stradale e degli atti di assenso comunque denominati, necessari a
consentire I'esecuzione dei lavori;

k) la posa segnaletica stradale e le segnalazioni richieste dalla Stazione Appaltante, per
mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che
notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate dai lavori, il tutto secondo i
tipi del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento approvato con DPR n. 495/1992;

[)  le opere provvisorie per garantire I'agibilita alle strutture comunali e I'incolumita, per tutta
la durata dei lavori, delle persone;

m) I'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i necessari
cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant’altro potra
occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dal Direttore dei
Lavori;

n) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per
I'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;

o) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dal Direttore dei
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)

q)

t)

u)

v)

w)

Lavori, aggiornato periodicamente;

le spese per I'eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di

nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati, illuminati e dotati di

impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli operai;

la formazione, il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in

esso esistenti, in relazione all’entita dell’opera con tutti i pit moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresi gli

allacciamenti tecnologici dello stesso;

I'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;

gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature

per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese,
comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi,
sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. L’Appaltatore ha I'obbligo di
concedere, con il rimborso delle relative spese, I'uso dei predetti servizi alle altre

imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;

I'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non

compresi nel presente appalto e I'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. L’Appaltatore non

potra pretendere compensi di sorta;

la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’'interno del cantiere (o a

pie¢ d’opera secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori), la conservazione e
custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre Imprese per conto della
Stazione Appaltante ed escluse dall’appalto; i danni che dovessero derivarne ai
materiali, agli approvvigionamenti ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all’Appaltatore, dovranno dallo stesso essere riparati a totali sue cure e

spese;

i provvedimenti necessari affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non

addette ai lavori. In particolare I’Appaltatore dovra considerare che le opere oggetto del
presente appalto dovranno essere eseguite senza sospendere le attivita in corso negli
edifici. L’Appaltatore dovra, pertanto garantire sia I'incolumita degli utenti, sia il normale

svolgimento delle attivita lavorative;

'eventuale guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
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necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le opere eseguite sia di
proprieta della Stazione Appaltante sia della Impresa appaltatrice, fino alla consegna
dellintera opera alla Stazione Appaltante stessa, saranno quindi a suo carico, come
del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi. La Stazione Appaltante potra richiedere
che il Personale abbia la qualifica di “guardia particolare giurata” prevista art. 22 Legge
646/82;

x) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché
alla fine dei lavori presentino I'aspetto e la pulizia originali;

y) laformazione di campionature e saggi dove occorrenti;

z) il completo sgombero, con le dovute cautele, delle localita interessate dai lavori, dai
materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.),
nonché da ogni altro materiale e mezzi d’'opera di sua proprieta da conferire presso le
discariche autorizzate e comunque rispettando le norme in vigore;

aa) lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi

perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autoritda e comunque

rispettando le norme in vigore;

bb) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi,

tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico,

picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilita

e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del

collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in

blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di

qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a

prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta del Direttore dei Lavori la

rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;

cc) le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e prelevamenti di

campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di prova; dd) le opere e le spese

occorrenti per eseguire tutte quelle prove di laboratorio e in sito da impiegarsi, che |l

Direttore dei Lavori credesse opportuno - nei limiti delle disposizioni di Legge - da

effettuarsi presso gli Istituti da essa indicati, in relazione a quanto precedentemente

prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore

dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita;
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ee) le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che venissero ordinate
dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso d’opera e secondo le normative
vigenti, opere provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel
numero e nel tipo che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, comunque
occorrenti per I'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo;

ff) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla
natura ed all'entita delle opere da eseguire, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuita degli scoli delle
acque;

gg) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi;

hh) gli oneri necessari, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per qualsiasi fine,
anche se specificatamente od autorizzati dal Direttore dei Lavori per accertare che nel
sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di qualsiasi genere, come elettrodotti,
acquedotti, oleodotti, linee per telecomunicazioni e simili. Qualora risulti accertata la presenza
di uno o piu servizi nella zona di scavo o anche solo in prossimita dello stesso, I'’Appaltatore
dovra provvedere, a proprie cure e spese, previa diretta intesa con I'Ente proprietario, alla
ricerca dell’esatta ubicazione mediante saggi da eseguire seguendo le istruzioni dell’ente
proprietario, annotando su apposita planimetria le misure di riferimento rispetto alle opere da
eseguire. Le predette operazioni saranno a carico dell’Appaltatore salvo i casi in cui i servizi
stessi, interferendo con le opere da eseguire, dovranno essere spostati, anche solo
provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello spostamento
faranno carico alla Stazione Appaltante, compensando I'’Appaltatore per le sue prestazioni a
norma del presente capitolato.

ii) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel caso i
dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati

i le spese per I'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al lavoro in corso nei vari

periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantita e dimensioni di volta in volta indicati dal Direttore
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dei Lavori;

kk) la trasmissione al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita delle opere
impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni
(ex legge 46/90);

I) le spese per 'approntamento di quanto necessario per le denunce le autorizzazioni ecc.,
per le opere in cemento armato e metalliche e per le opere in muratura nel rispetto delle leggi

e regolamenti Nazionali e Regionali.

Art. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € inoltre contrattualmente obbligato:

1. A trasmettere al Direttore dei Lavori le documentazioni prescritte dall’Art. 17, del
presente Capitolato speciale, OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO
DEI LAVORI, in particolare quanto previsto al punto 3) copia del libro unico del lavoro
(o mod. UNILAV).

2. A rendicontare gli interventi eseguiti all’interno dei Contratti Attuativi aventi ad oggetto il
Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all'art. 23, stipulati nellambito del’Accordo Quadro,
mediante l'utilizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al server
comunale o in alternativa in base a quanto indicato nell’art. 62, del presente Capitolato.

3. A precompilare, sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato, i brogliacci
contenenti le notazioni contabili dei lavori eseguiti, corredate da tutti gli elementi, per le
necessarie valutazioni in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, con la cadenza
indicata nell’art. 62, del presente Capitolato, mediante I'utilizzo del software web della
Stazione Appaltante collegato al server comunale o in alternativa in base a quanto
indicato nel medesimo art. 62, del presente Capitolato.

La mancata ottemperanza da parte dellAppaltatore alle precedenti disposizioni sara

considerata grave inadempienza contrattuale.

4. Ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti.

5. Afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.

6. A consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura (Art. 14, comma 1, lett. b, del decreto del Ministero delle Infrastrutture
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10.

11.

12.

13.

e dei Trasporti n. 49/2018 <Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro
natura si giustificano mediante fattura, il Direttore dei Lavori é tenuto ad accertare la
loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto>).

Ad uniformarsi ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici,
adottato dal Comune di Cinisello Balsamo (DM n° 62 del 16/04/2013), e per esso
anche i subappaltatori e le maestranze.

Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale per i dipendenti
ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente capitolato.

Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero
emanate durante I'esecuzione dell’appalto, in materia di assunzione della manodopera
in generale.

Ad osservare e rispettare le “Norme di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro nelle
costruzioni” riportate nel D.Lgs. n. 81/2008.

Ad adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita
s’intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza da
parte della Stazione Appaltante, i cui compiti sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.

Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza,
adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008e successive modifiche ed
integrazioni.

A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione
da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo manifestati nei
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni e di danni ricadra pertanto sull’Appaltatore restando
comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante; il personale incaricato da
questa Stazione Appaltante ha esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli

obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi unitari del

presente Capitolato che individuano i lavori e nellimporto del singolo contratto attuativo; lo

stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che si intendono compensati con prezzi unitari

del presente Capitolato.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sara in
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diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto, entro il termine fissato
nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria disponendo il dovuto
pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte
dell’ Appaltatore, esso sara fatto d’ufficio e la Stazione Appaltante tratterra la spesa sostenuta
sul 1° SAL utile. Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal
mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba provvedere la
Stazione Appaltante. Tale penale sara ridotta del 5% se I’Appaltatore ottemperi 'ordine di

pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.

Art. 71 FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Su richiesta del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore deve mettere a disposizione dei Fornitori

diretti della Stazione Appaltante le sue installazioni di cantiere per tutto il tempo durante il
quale egli ne fa uso, a condizione che i suoi lavori non ne siano intralciati, fermo restando il
rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di interferenze (PSC/DUVRI).
L’Appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di manutenzione che
ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate senza il
consenso dell’Appaltatore, che ha il diritto all'indennizzo per eventuali spese supplementari.
Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti fornitori che perd
sono responsabili dei danni provocati dall’utilizzazione inopportuna e della loro
manutenzione; i ponteggi possono essere utilizzati previo autorizzazione del Direttore dei
Lavori.

| ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso dell’ Appaltatore e del
Direttore dei Lavori; pregiudizi derivanti all’Appaltatore devono essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 72 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti eseqguiti a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
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Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

2 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

3 l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

4 I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a discrezione e in
ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, che viene datato e conservato;

5 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

6 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

7 concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne Che per I'impiego di personale addetto ad

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
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8 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto;

9 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della  Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

10 I'esecuzione o la presentazione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro
ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

11 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

12 la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
13 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

14 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di
scorta, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

15 lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente

norma,
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16 I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
17 l'appaltatore é tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della realizzazione dei
lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge,
privati, Provincia, ANAS, ENEL,Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

18 La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte
le opere provvisionali occorrenti per mantenere praticabili i passaggi pubblici e privati;

19 relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto é disposto dall’art. 6
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145, & previsto che:

- I'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;

- 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere;

- la direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato. ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n. 145;
- il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza;

— l'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

20 L’appaltatore € obbligato a propri oneri e spese a fornire alla Direzione Lavori tutti i
documenti previsti dalle norme vigenti relativi alle certificazioni e alle dichiarazioni di

conformita delle opere e degli impianti eseguiti nonché i disegni finali AS-BUILT;
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21 L’appaltatore € obbligato a contrarre a propri oneri e spese ed a consegnare alla Stazione
Appaltante all'atto del trasferimento della proprieta una polizza assicurativa indennitaria
decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai
sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di

assegnazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122.

CAPO IX - NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 73 RINVENIMENTI
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione

Appaltante la proprieta di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico, di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante; quindi i materiali rinvenuti depositati
negli uffici del Direttore dei Lavori o della direzione lavori, ove costituita, salvo diversa
indicazione dello stesso Direttore dei Lavori, il quale redigera regolare verbale in proposito,
da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

L'Appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza

autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 74 DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI

E’ vietato all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dei Lavori, di depositare
materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non interessati da lavori o di

depositarne in quantita maggiore del necessario in quelli nei quali gli interventi vengono
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esequiti.
Ad opera compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a
cura dell’Appaltatore. La Stazione Appaltante resta in ogni caso esonerata da ogni

responsabilita per danni, guasti o asportazioni del materiale depositato.

Art. 75 RAPPORTI CON GLI ENTI

Prima di dare inizio a eventuali lavori di attraversamento e/o sistemazione di strade esistenti,
I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate
dall'esecuzione delle opere (compartimento dell'lA.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici,
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli enti proprietari di dette infrastrutture
(ENEL, TELECOM, ACSM, ecc.) la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di
mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle
accennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi unitari del presente Capitolato.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
I'Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti
proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed al Direttore dei
lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unico
responsabile rimane I|'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da

qualsiasi vertenza giudiziaria.

Art. 76 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorita
giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RDP) del Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi dell’art. 37, del Regolamento UE 2016/679

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL PUNTO
e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici



e la Societa GRC Team S.r.l. ( contatti: info@grcteam.it).

Art. 77 FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE,
TASSE

L’Accordo Quadro viene stipulato con atto pubblico.
| singoli Contratti Attuativi saranno stipulati mediante lettera commerciale. Saranno a carico
dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) Le spese contrattuali del’Accordo Quadro.
b) Le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione
dell’Accordo Quadro.
c) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sugli interventi, servizi e forniture oggetto dell’Accordo
Quadro.
c) In relazione ai Contratti Attuativi le relative spese di eventuale registrazione sono a carico

del richiedente.

Art. 78 RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle

riserve, si attiene a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 49/2018, e per quanto non previsto, conformemente a quanto disposto
dall'art. 9, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, alla
disciplina prevista dal presente Capitolato.

2. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore
sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle
modalita di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di
contabilita, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella
quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che I'Appaltatore ritiene di fare, le quali
debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dai successivi commi da 3 a
8, nonché le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. Si procede con le stesse
modalita per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel
caso in cui I'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del successivo comma
7.
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3. Il reqgistro di contabilita € firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.

4. Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

5. Se I'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilita per le somme
che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

7. Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 4,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

9. L'Appaltatore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

10.Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono

iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
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al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

11.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore, ritiene gli
siano dovute.

12.La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 79 ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento
dellimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva,
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. n. 36/2023. Prima dell’approvazione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo
delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il Direttore dei Lavori o il direttore dellesecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al
comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al

comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito,
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dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista 'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dal D.M. 31/01/2018 La proposta &
formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso
e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per I'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi

sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 80 CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

CERTIFICATO DI COLLAUDO
1. 1l conto finale dei lavori, Allegato 11.14 Art. 12 comma 1.e del D.Lgs 36/2023 “il conto

finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione

dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL PUNTO
e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 - Edifici scolastici



sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando
tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore.
All'atto della firma, I'esecutore non pu0 iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e
deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano

intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui

all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine

assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine
sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo
bonario. *

2.In tema di collaudo e di certificato di Regolare Esecuzione si fa riferimento alla
disciplina di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI - CAPI | e Il, del DPR n.
207/2010, ovvero degli artt. da 215 a 238, del DPR richiamato, ed alla disciplina di cui
all'art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 81 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente Capitolato si applicheranno le norme
del D.Lg. n. 36/2023, del Decreto 145/2000, del DM n. 49/2018 e del D.P.R.207/2010, nelle

parti in vigore, nonché tutta la normativa di settore applicabile.
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