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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI
ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 — Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo
sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale.
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Il presente documento contiene la disciplina attuativa dell’Accordo Quadro n. 3 -
impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi
aree verdi ecc. di proprieta comunale, con un unico Appaltatore, ai sensi dell’art.
59, del D.Lgs. 36/2023, sul quale basare I'affidamento dei singoli contratti
attuativi riguardanti I'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte entro i limiti delle

condizioni fissate nelllAccordo medesimo.

DEFINIZIONI

- Stazione Appaltante: il soggetto per conto del quale I'intera opera viene
realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, la Stazione Appaltante ¢é il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto;

- Appaltatore: soggetto titolare dell’Accordo Quadro;

- RUP: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall’articolo
31, del Codice;

- Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante
per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 81/2008;

- Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori da parte
della Stazione Appaltante e responsabile della medesima;

- Direttore Operativo: gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole
parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali.

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori: soggetto
incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91, del D.Lgs. n. 81/2008.

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori
dell’esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, del D.Lgs. n. 81/2008.

- Contratto Attuativo: specifico contratto dell’appalto basato sul presente
Accordo Quadro n. 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo

ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale.
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CAPO |
NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina gli interventi aventi per oggetto
'esecuzione di lavori, oltre a servizi e forniture strumentali all’esecuzione dei
lavori, su immobili, edifici ed aree di proprieta della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio o di una fornitura verso
un corrispettivo in denaro.

| lavori eseguibili nel’ambito del’Accordo Quadro, sono quelli di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del
DPR 380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi
immobili/edifici.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Supertipo, tipi e sottotipi associati:
Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001,Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n. 36/2023),Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva
Sottotipo: lavori di pronto intervento,Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve
termine o urgenti descritti all’art. 16, del presente Capitolato, I'’Appaltatore dovra
assicurare quanto previsto all’art. 24, sempre del presente Capitolato (Servizio di
Reperibilita dell’ Appaltatore).

Sono comprese quelle opere che la Stazione Appaltante dovesse
eventualmente eseguire a tutela della pubblica incolumita, su immobili/edifici di
proprieta privata, per conto terzi.

L’Accordo Quadro, ha, quindi, la finalita di regolamentare i Contratti Attuativi che
verranno assegnati all’Appaltatore individuato con la conclusione dell’Accordo
Quadro stesso. Contratti Attuativi che saranno volti allesecuzione di interventi,
interessanti gli immobili gli edifici e le aree di cui allo specifico elenco, nel
periodo di durata dellAccordo Quadro medesimo e fermo restando quanto

specificato al successivo art. 7.
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Per forniture e servizi strumentali all’esecuzione dei lavori da includere sono da

intendersi, a titolo indicativo, indagini diagnostiche, analisi chimico-fisiche di

terre, materiali di qualsiasi natura e consistenza ed elementi costruttivi, spurghi,

lavaqgi di tubazioni, videoispezioni, noleqggi di apparecchiature deumidificanti e

quant’altro strumentale all’esecuzione delle attivita previste in ogni contratto

attuativo.

Nellambito di specifici Contratti Attuativi con riferimento agli impianti,
I'’Appaltatore dovra produrre la dichiarazione di conformita, di cui all’art. 7, del
D.M. 37/2008.

All'interno del presente Capitolato sono in particolare contenuti:

- la durata dell’Accordo Quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati gli
specifici Contratti Attuativi.

Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:

- la disciplina normativa ed economica degli specifici Contratti Attuativi;

- la tipologia di prestazioni affidabili.

Art. 2 DESCRIZIONE INDICATIVA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

A titolo puramente indicativo, e non esaustivo, si elencano nel seguito le piu
frequenti prestazioni esigibili dall’Appaltatore individuato con I’Accordo Quadro,
riconducibili alle lettere a), b), c), d), e) —limitatamente ad e.1) ed e.6), dell'art. 3,
comma 1, del DPR 380/2001, ovvero:

o lavori edili di varia natura, assistenze murarie, fori, tracce, riprese;

o ripristini e rifacimenti di intonaci interni ed esterni, compresi i trattamenti
anti umido;

o manutenzione tetti a falda e/o coperture piane, per eliminazione

infiltrazioni acqua piovana;

o riparazione di elementi strutturali per eliminazione infiltrazioni d’acqua;
o riparazione di pavimentazioni e rivestimenti in distacco;
o manutenzione di pavimentazione di cortili di pertinenza degli

edifici (riempimento buche, rappezzi, ...);

o lavori di pitturazione, verniciatura e tinteggiature varie;
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o interventi di sgombero, trasporto e smaltimento materiali presso
discariche e/o centri di recupero di rifiuti autorizzati;

o realizzazione di transennature e protezioni;

o spurgo pozzi neri e lavaggio tubazioni fognarie intasate a servizio dei
fabbricati;

o interventi di restauro conservativo;

o interventi su superfici decorate;

o riparazione recinzioni, cancelli e cancellate esterne;

o riparazione, restauro e sostituzione di serramenti e/o infissi interni ed

esterni, in legno, metallo o PVC (compreso maniglie, serrature, cerniere, cardini,

ecc.);

o sopralzo di parapetti;

) dispositivi di sicurezza e presidi;

o riparazione e/o sostituzione di tapparelle, zanzariere;

) sostituzione di vetri;

o riparazione e/o sostituzione degli impianti idrico-sanitari e di tubazioni

anche con perdite, a vista o sottotraccia, sia interne che esterne;

o manutenzione scarichi e servizi igienici;

o riparazione di cassette di scarico servizi igienici;

° riparazione/sostituzione bollitori elettrici, boiler;

o rifacimento di servizi igienici;

) allacciamenti fognari;

o riparazioni varie di natura elettrica compreso quadri comando;

o manutenzione linee luci e lampade a soffitto e corpi illuminanti,

sostituzione di lampade di vario tipo (incandescenza, neon, led);

o manutenzione linee fm e riparazione guasti elettrici di qualsiasi natura;

o riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando mal funzionanti;

o manutenzione illuminazioni esterne;

o verifiche e manutenzione impianti di impianti TVCC, citofonici;

o conservazione programmata comprendente verifiche, controlli, ispezioni,

misurazioni e, soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di
conservazione di materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed all’'usura degli
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stessi, e a prevenire futuri interventi di restauro (nell’ambito dei beni culturali);

()

° il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, I'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, I'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

o I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

o gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per I'adeguamento alla normativa antisismica, per
'applicazione della normativa sull’accessibilita, per listallazione di impianti
tecnologici e per I'efficientamento energetico. L'intervento pud prevedere altresi,
nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza;

o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
I'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

o gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;

J ecc.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, i servizi, le forniture strumentali
a concretizzare gli interventi previsti nei Contratti Attuativi, secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dellarte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374,
del Codice Civile; L'Appaltatore dovra attivare quanto necessario, in termini
organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi,

eseguendo gli interventi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, e comunque
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quelli richiesti dalla Stazione Appaltante, per mantenere in efficienza ed in

sicurezza il Patrimonio Comunale.

L’Appaltatore € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per
adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per
tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Art. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO - INDIVIDUAZIONE DEI PREZZ]|
UNITARI DA APPLICARE

Il valore dellAccordo Quadro € desumibile dall’Allegato 1, “RELAZIONE
GENERALE” ovvero pari ad € 600.000,00, nella quale € indicato il valore
massimo relativo all’Accordo Quadro.

L’importo complessivo dei singoli Contratti Attuativi non € quantificabile in modo
puntuale in quanto gli interventi saranno effettuati di volta in volta e secondo le
necessita e le richieste della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei
prezzi unitari desumibili dai prezzari sotto indicati, comunque ricompresi tra un
importo minimo di € 500,00 ed un importo massimo di € 200.000,00.

1. Prezzario 1

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia —

nell’edizione vigente al momento dell’indizione della procedura

pubblica per I'affidamento del presente appalto;

2. Prezzario 2

- Prezzario Restauro dei Beni Artistici nell’edizione vigente al momento

dell’indizione della procedura pubblica per [l'affidamento del
presente, appalto edito da DElI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, per
quanto concerne le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A:
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE
E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO.
3. Prezzario 3

- Prezzario edito da DEI — DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO
CIVILE, per quanto concerne gli impianti tecnologici ed elettrici

ove non gia previsti nei due precedenti Prezzari, vigente al

momento dell’indizione della procedura pubblica per
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L’'individuazione dei prezzi unitari, da utilizzare ai fini progettuali e

contabili nellambito dei singoli Contratti Attuativi, deve avvenire ricercando i

prezzi unitari stessi nel Prezzario 1, nel Prezzario 2, quest’ultimo esclusivamente

per quanto riguarda le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A:
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO ed in forma residuale rispetto

ai primi due, nel Prezzario 3. Qualora il prezzo unitario ricercato non fosse

presente nei Prezzari di cui sopra verra concordato un nuovo prezzo in fase di

esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Attuativo o concordato un prezzo

aqgiuntivo in fase di progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo.

Detti prezzi nuovi nuovi o concordati dovranno comunque fare riferimento, per la
loro definizione, a quante piu sottovoci possibili ricomprese nei Prezzari di

riferimento

Il ribasso di gara offerto dall’Appaltatore & applicato a tutti i prezzi unitari

contenuti nei Prezzari sopra indicati e quindi sia alla manodopera, sia ai

materiali, sia ai noli, sia alle opere compiute, ecc.. L’Appaltatore,

presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura

pretesa e senza piu avere nulla a pretendere, che il ribasso di gara offerto é

applicato a tutti gli addendi che contribuiscono alla determinazione dei

prezzi unitari contenuti nei Prezzari sopra indicati e che quindi i lavori in

economia saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi unitari dei

Prezzari sopra indicati, per I'importo delle somministrazioni, al netto del

ribasso di gara.

| nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati sono soggetti al ribasso di

gara offerto dall’Appaltatore.

| nuovi prezzi e i prezzi aqqgiuntivi concordati verranno, all’occorrenza,

utilizzati per qualsiasi Contratto Attuativo successivo a quello per il quale

si @ reso necessario il relativo concordamento, fino alla conclusione

dell’Accordo Quadro stesso, divenendo gli stessi, a tutti gli effetti, prezzi

contrattuali.
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unitari contenuti nei Prezzari di cui sopra, ai nuovi prezzi concordati, a

prezzi aqggiuntivi concordati, se detti prezzi sono utilizzati al fine di

determinare gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi unitari dei

Prezzari di cui sopra. Gli oneri di smaltimento, quando sono dovuti, sono

compensati, in base alla presentazione della prescritta documentazione,

con i prezzi unitari indicati nelle relative voci di prezzo dei Prezzari di cui

sopra. Analogamente non verra applicato il ribasso di gara offerto

dall’Appaltatore in caso di utilizzo di nuovi prezzi concordati e di prezzi

aqggiuntivi concordati relativamente ad oneri di smaltimento,

Qualora nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro i prezzi dei materiali da
costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari contenuti nei
Prezzari di cui in precedenza e dei nuovi prezzi e dei prezzi aggiuntivi,
eventualmente concordati, I'Appaltatore avra diritto ad un adeguamento
compensativo. Ai sensi dellart. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.,
I'appaltatore potra presentare istanza di compensazione nei termini prescritti a
pena di decadenza qualora le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, risultino superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo
conto di quanto previsto con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 4/2022
e s.m.i. In tal caso si procede a compensazione secondo le disposizioni dettate
dallart. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i., nonché secondo le indicazioni del citato
decreto ministeriale.

L’'importo dei lavori dei vari Contratti Attuativi sara desumibile da una stima o
computo metrico estimativo che verra consegnata all’Appaltatore, fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 21, del presente Capitolato.

Gli interventi saranno effettuati di volta in volta secondo le disposizioni della
Stazione Appaltante.

L’esecuzione dei lavori prevede, di norma, la contemporanea presenza degli
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nessuna pretesa di maggior compenso potra essere avanzata dall’Appaltatore

che dovra prestare ogni cura per evitare danni a persone o cose.

Il ribasso di gara offerto non verra applicato all'importo relativo agli oneri della
sicurezza determinati di volta in volta nei singoli Contratti Attuativi, ai sensi

dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con la frase “prezzi unitari del presente Capitolato”, nel seguito si intendono: i
prezzi unitari di cui ai Prezzari del presente articolo — con le relative norme
tecniche e norme di misurazione -; i nuovi prezzi concordati nella fase di
esecuzione dei singoli Contratti Attuativi; i prezzi aggiuntivi concordati nella fase

di progettazione dei singoli Contratti Attuativi.

Art. 4 EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro, avra decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo
Quadro o dalla consegna in via d’urgenza, ai sensi della lettera a), del comma 9,
dell'art. 17, della Legge 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 94,95,96 e 97, del D.Lgs. n. 36/2023, del primo contratto attuativo, e
avra validita biennale, pertanto pari a 730 (settecentotrenta giorni naturali e
consecutivi).

L’Accordo potra, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata
stabilita, qualora sia raggiunto il valore dellAccordo Quadro mediante
I'affidamento dei singoli Contratti Attuativi.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione
Appaltante puo affidare i singoli Contratti Attuativi. Pertanto i Contratti Attuativi
potranno concludersi anche successivamente alla data di scadenza del biennio.
Qualora nellambito di un Accordo Quadro, diverso da quello oggetto di
affidamento, venga raggiunto il valore dell’Accordo, I'Appaltatore del presente
Accordo Quadro € tenuto, su richiesta della Stazione appaltante ad eseguire le
prestazioni afferenti ad immobili/edifici ricompresi nellAccordo Quadro
‘esaurito”, richieste dalla Stazione Appaltante, mediante stipula di specifico
Contratto Attuativo alle condizioni economiche del presente Accordo.
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A tal fine la Stazione Appaltante, valuta il possesso in capo all’Appaltatore
firmatario del presente Accordo Quadro delle categorie richieste in relazione alle
prestazioni dedotte nel Contratto Attuativo da affidare.
L’affidamento di tali ulteriori Contratti Attuativi in ogni caso non permette il

superamento del valore dell’Accordo Quadro affidato.

Art. 5 NORMATIVA APPLICABILE

L’Accordo Quadro €& soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni
contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dellAccordo medesimo, o
che nel corso dellAccordo dovessero entrare in vigore con introduzione di
disposizioni non derogabili e producenti effetto immediato.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale, é regolato:

- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.
n.145 del 19 aprile 2000;

- dal D. Lgs. n. 36/2023;

- per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R.
207/2010;

- dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;

-dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e
ss. mm. ii.;

-dal DM n. 37/2000;

-nonché tutta la normativa di settore applicabile.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1, del D.M. del 22.01.2008, n. 37,
I'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto delle condizioni previste dalla norma
medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti,
se ed in quanto dovuti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo —rimanendo in capo
all’Appaltatore ogni obbligo ed incombenza prevista dalla normativa vigente in

tema- dovra:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti
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previsti da tale norma a soggetti a ci0 abilitati ed in possesso dei requisiti
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tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 3-4, del
D.M. n. 37/2008;

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, del D.M. n. 37/2008; per
quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque |l
rispetto delle previsioni dell'art. 6, del D.M. 37/2008;

- assicurarsi che venga prodotta la dichiarazione di conformita o di collaudo
degli impianti cosi come prescritto dagli artt. 7 e 11, del D.M. n. 37/2008;

- provvedere all’affissione del cartello informativo all'inizio dei lavori, secondo
l'art. 12 del D.M. n. 37/2008;

- provvedere al deposito della documentazione degli impianti entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori presso il protocollo della Stazione Appaltante,
secondo quanto espresso dall’art. 11, del D.M. n. 37/2008 nonché alla loro
conservazione per gli utilizzi di legge.

- Assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi — CAM vigenti relativi alle
diverse tipologie di attivita svolte.

L’Accordo Quadro & regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi
regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti 'oggetto del presente
appalto, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le
prescrizioni di cui alle normative indicate al precedente comma ed impegnarsi
all’osservanza delle stesse.

In particolare I'Appaltatore e le eventuali Imprese Subappaltatrici si intendono
inoltre obbligati all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante
I'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni,
igiene del lavoro e sulla sicurezza dei cantieri;

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili allappalto in oggetto,
emanate ed emandande ai sensi di legge dalle competenti autorita statali,

regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato,
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delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in

cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche
qualora tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori, egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro la
Stazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello stabilire i patti ed i
prezzi unitari del presente Capitolato;

c) della normativa vigente in merito allimpiego dei materiali ed i mezzi
richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda
'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali,
I'Appaltatore, su richiesta del Direttore dei lavori, & tenuto allosservanza delle
norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici;

d) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che
potranno essere emanati durante I'esecuzione dei lavori e riguardino
I'accettazione e lI'impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai
lavori;

e) delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione fenomeno mafioso e di
comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 6 CATEGORIE DI OPERE

Trattandosi di lavori, servizi e forniture interessanti immobili, edifici ed aree di
proprieta della Stazione Appaltante o da essa usufruiti e/o comunque in
manutenzione/gestione, i lavori contemplati dal presente Capitolato sono
ricompresi nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere
specializzate per le classifiche indicate nella relazione di progetto.

Si specifica che potranno essere commissionati interventi ricadenti in categorie
di lavoro che richiedono il rilascio della certificazione di cui al DM n. 37/2008.
Art. 7 ELENCO DEGLI STABILI COMUNALI

Gli stabili cui fa riferimento il presente Accordo Quadro sono quelli di cui al
relativo elenco, allegato al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
allallegato n. 3, ELENCO IMMOBILI ACCORDO QUADRO 3 _IMPIANTI
SPORTIVI E CIMITERI.

L’elenco di detti immobili, edifici ed aree non deve intendersi né tassativo né
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esaustivo; resta insindacabile facolta della Stazione Appaltante richiedere
all’Appaltatore di effettuare interventi su immobili/edifici non rientranti nell’elenco
stesso (vedasi art. 4, del presente Capitolato) nonché interventi su
immobili/edifici/aree di proprieta privata. Specificatamente nel caso di
immobili/edifici di proprieta privata qualora si rendessero necessari interventi a
tutela della pubblica incolumita o nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di stralciare dall'elenco degli
immobili/edifici compresi nel’lAccordo Quadro taluni di essi, qualunque ne sia
I'importanza o il numero, nonché di aggiungervi quelli che le pervenissero in
possesso od in uso o che fossero costruiti nel periodo dell'appalto o quelli ai
quali il Comune stesso dovesse provvedere quale autorita, anche per conto di
terzi, cid senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Per quanto sopra specificato, I'elenco ha un valore indicativo, quindi la
variazione dello stesso non potra costituire titolo per gli operatori economici per

avanzare ragioni, riserve e maggiori compensi.

CAPOII

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale
la soluzione piu aderente alle finalita del medesimo e comunque quella piu
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque
tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere
agli interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato, € fatta tenendo conto delle finalita dell’accordo; per ogni

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369, del codice
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Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'’ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione delllAccordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione:

o di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e

forniture;
o di completa accettazione di tutte le norme che regolano I’Accordo Quadro;
o della piena conoscenza e disponibilita degli atti inerente la procedura e

della documentazione allegata, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni

altra circostanza che possa influenzare i Contratti Attuativi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore individuato:

- dichiara di essere a conoscenza che ogni singolo contratto attuativo stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il relativo rapporto contrattuale;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi
altra responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di
manutenzione. La responsabilita dell'Appaltatore riguarda sia l'oggetto del
Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive
che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del
personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi.

Art. 10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
DIRETTORE DI CANTIERE — SEDE OPERATIVA

Al domicilio indicato in sede di stipulazione si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto, anche se effettuate via PEC o altro
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Qualora il legale rappresentante o il Direttore Tecnico dell’Appaltatore,
nellambito dei singoli Contratti Attuativi, non conduca direttamente i lavori
inerenti i singoli Contratti Attuativi, prima dell'inizio dei lavori deve depositare
presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione
del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico,
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore
Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In ogni caso I'Appaltatore dovra dare indicazione entro l'avvio del singolo
contratto attuativo del nominativo di un proprio referente (dipendente,
collaboratore etc..), adeguatamente qualificato in relazione al contratto attuativo,
e le relative utenze telefoniche ove reperirlo.

Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori il Direttore Tecnico,
per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto con I'Appaltatore,
esso dovra darne comunicazione al Direttore dei Lavori con almeno quindici
giorni di preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola e Ila
conseguente persistenza dello stato di responsabilita fino allo spirare del
preavviso, dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui
I'Appaltatore comunichera il nome del nuovo Direttore Tecnico incaricato, lettera
che dovra essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci
giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovra provvedere -
con le modalita previste per la nomina - alla sostituzione del personale preposto
alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino
all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore
saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per la
ritardata ultimazione dei lavori.

1. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
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consorzio, l'incarico della direzione di cantiere &
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attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
per indisciplina, incapacita o grave negligenza, particolarmente in ordine:

4 all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

4 all'impiego di materiali idonei;

v all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto
riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

v al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nella esecuzione degli
scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli
intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la
consistenza dell'opera finita.

3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore

by

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali. A suddetto tecnico competera, inoltre, il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

4. La presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque
intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela
della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore,
che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo,
fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai
commi

2 o0 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni

variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal
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deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le comunicazioni fatte all'incaricato dell’Appaltatore si considerano
fatte personalmente all’Appaltatore.

7. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione
Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Al fine di rispettare i tempi imposti per I'esecuzione di lavori urgenti,
I'Appaltatore deve approntare una Sede Operativa con magazzino di ricovero
dei mezzi, delle attrezzature, dei utensili, dei materiali d’'uso, ecc., entro 25 Km
(venticinque chilometri), intesi come percorrenza massima stradale, dal confine
territoriale del Comune di Cinisello Balsamo, non oltre il momento della
consegna dei lavori anche in caso di consegna anticipata, e comunque non oltre
la data di stipulazione dell’Accordo Quadro, dandone a tal fine comunicazione
alla S.A. con anticipo di almeno 15 giorni.

9. L’ufficio oltre alle usuali attrezzature dovra nel caso essere dotato di un
telefono e di un collegamento ad Internet.

10.  Non & ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L’Ufficio cosi costituito

dovra mantenere 'operativita fino alla data di ultimazione dei lavori.

Art. 11 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione dellAccordo Quadro, sotto qualsiasi forma pena la
risoluzione dell’Accordo Quadro.

E vietata la cessione dei singoli Contratti Attuativi del’Accordo Quadro pena la
risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

La cessione dei crediti & consentita alle condizioni di cui all’art. 120, comma 12,
del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELLA
PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE - GARANZIA SULLA RATA DI
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1. L'offerta € corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore
complessivo della procedura indicato nel bando o nellinvito. Per rendere
l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre I'importo sino all’l per cento oppure
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ fissato nel
bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo
della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire
le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia

provvisoria pud essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione €& costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante,
esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici

previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore pud essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure
dagli intermediari  finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono  sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia
fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi
verificabile telematicamente presso I'emittente ovvero gestita mediante ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle

caratteristiche stabilite dal’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26,
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comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all'articolo 1957,  secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’'offerta. Il bando o I'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che [lofferta sia corredata
dellimpegno del  garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di
aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto
riconducibile all’affidatario o conseguenti al’adozione di informazione antimafia

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento
per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle  norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle
piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 10 per cento,

cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore
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economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia
gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con  tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanziae del suo eventuale
rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile
con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico
possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti
dall'allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche I'importo della
riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva € calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione
precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma |'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione

del codice, I'allegato 11.13 & abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di

un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro del’ambiente e della sicurezza energetica
e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce  integralmente anche in

qualita di allegato al codice.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui

all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello

stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di

trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai

compiti di supporto alle attivita del RUP.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore & obbligato a mantenere attiva, per tutta la durata dell’Accordo
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Quadro una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione del
contratto di Accordo Quadro, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a

%

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di
ogni Singolo Contratto Attuativo. L’'importo da assicurare € stabilito in misura
pari al valore dell'accordo quadro ovvero di € 600.000,00. La polizza deve
assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale €& pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro
300.000,00 ed un massimo di euro 1.200.000,00. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori del primo Contratto Attuativo
dellAccordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato,
dell'ultimo contratto attuativo dell’Accordo Quadro assegnato all’Appaltatore ed i
cui lavori sono conclusi. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti
da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della
Stazione Appaltante.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto
o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le

imprese.
CAPO Il
ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI- TERMINI E
DISPOSIZIONI

Art. 15 OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi previsti nellambito di ogni contratto attuativo basato sul presente
Accordo Quadro, potranno essere quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c),

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

{8
£# (iniselloBalsamo
d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché gl

interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

Art. 16 SUPERTIPI, TIPI E SOTTOTIPI DEI POSSIBILI INTERVENTI DA
ESEGUIRE SUGLI EDIFICI COMUNALI

Ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, si intendono,
limitatamente ai lavori eseguibili nel’lambito dell’ Accordo Quadro — vedere art. 1

del presente capitolato -, per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’'uso implicanti incremento del
carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle
unita immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione
delle superfici delle singole unita immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso. Nellambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire ['agibilita
dell’edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell’edificio, purché [lintervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se non previo espletamento delle procedure
di assentimento discendenti dalla particolare tipologia di vincolo.
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c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi

()

rivolti a conservare I'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle
destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle
previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e linserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nellambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
altresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica, per
'applicazione della normativa sull’accessibilita, per [listallazione di impianti
tecnologici e per I'efficientamento energetico. L'intervento pud prevedere altresi,
nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi
di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in
aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del
medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
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assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei

centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime
e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi  di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica
del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono

comunque da considerarsi tali:

e.1)la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
I'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume

superiore al 20% del volume dell’edificio principale.

Resta ferma la definizione di restauro di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42
del 2004.

In generale i lavori che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati
durante il periodo contrattuale di durata dellAccordo, sono riconducibili a
interventi di cui alle lettere a), b), ¢), d) ed e) limitatamente ad e.1) ed e.6),
dell’art. 3, del DPR n. 380/2001. | Contratti Attuativi faranno quindi riferimento ad

interventi di un singolo e specifico Supertipo.

| Supertipi corrispondono agli interventi di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed
e) limitatamente ad e.1) ed e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001. | Contratti
Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare piu Tipi e
Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i lavori del
Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono da

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

Ty
¥ (iniselloBalsamo

intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente articolo. | lavori

&

dovranno svolgersi secondo le modalita che dipendono dalla tempistica
connessa al Supertipo/Tipo/Sottotipo di intervento richiesto. Infatti, la Stazione
appaltante, tramite il proprio Direttore dei Lavori incaricato (nel caso di somma
urgenza il RUP o il Tecnico della Stazione Appaltante che per primo si reca sul
luogo), potra richiedere all’Appaltatore firmatario del’Accordo Quadro,

nellambito dei Contratti Attuativi, I'esecuzione dei seguenti Supertipi, Tipi e

Sottotipi di lavori:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001 Lettera a), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Il Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, ed i relativi Tipi e Sottotipi riguardano sia gli immobili/edifici vincolati ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che gli immobili/edifici non vincolari ai sensi di detto

decreto.

Tipo: lavori di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione

L’Appaltatore dovra attivarsi, presso il luogo in cui si rende necessario
l'intervento stesso, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata telefonica/richiesta
di intervento per I'esecuzione dei lavori di somma urgenza e protezione civile, di
cui agli art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il mancato intervento sara considerato grave inadempienza contrattuale e
comportera la risoluzione del contratto di Accordo Quadro concluso; si fa
riferimento anche allart. 24, del presente Capitolato, per gli interventi
appartenenti al Supertipo e Tipo di intervento in questione nellambito del
servizio di reperibilita dell’ Appaltatore

| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di
lavoro e ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto
possibile per evitare pregiudizi per la pubblica incolumita, anche mediante
operazioni risolutive provvisorie.

Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione

correttiva

La manutenzione a guasto &€ una manutenzione che prevede lavori di
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riparazione, sostituzione o revisione, solo a guasto avvenuto. L'azione

()

manutentiva € quindi subordinata all'attesa del manifestarsi del guasto. Tale tipo
di manutenzione riporta la prestazione del sistema al livello che aveva prima del
manifestarsi del guasto in un suo componente.

Da tale tipologia di lavori potrebbero infatti scaturire, a seconda dell’'urgenza
richiesta, un pronto intervento da attivare, presso il luogo in cui si rende
necessario l'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla
chiamata telefonica/richiesta di intervento oppure un intervento a breve termine
da attivare, presso il luogo in cui si rende necessario l'intervento stesso, entro un
minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo
di cinque giorni dalla richiesta di intervento come meglio descritto nel seguito.
Per maggior chiarezza si descrivono qui di seguito i lavori classificabili in pronto
intervento e quelli urgenti o da eseguire nel breve termine.

Sottotipo: lavori di pronto intervento

Sono considerati lavori di pronto intervento tutte quelle opere che si rendono
necessarie in ragione di eventi non prevedibili e che, per la loro natura e per
eliminare rischi connessi con la sicurezza, sono da eseguire immediatamente.
Rientrano in tale categoria le opere di riparazione o messa in sicurezza che
richiedono, in ogni caso, l'attivazione dell'intervento, presso il luogo in cui si
rende necessario 'intervento stesso, entro i 60 (sessanta) minuti successivi dalla
chiamata telefonica/richiesta di intervento (anche in orari lavorativi non ordinari
ovvero: notturni, festivi e festivi notturni).

| lavori, in tal caso, dovranno prevedere la messa in sicurezza della zona di
lavoro e ogni altra operazione atta ad evitare ulteriori danni e tutto quanto
possibile per evitare l'interruzione dei servizi erogati all'interno degli edifici,
anche mediante operazioni risolutive provvisorie. Le successive attivita
dovranno essere comunque concordate ed autorizzate tramite il Direttore dei
lavori e ricadranno nella tipologia dei lavori definiti da eseguirsi nel breve termine

o urgenti.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti
Sono classificati lavori a breve termine o urgenti quelle opere che richiedono

I'attivazione dell'intervento, presso il luogo in cui si rende necessario I'intervento

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

# (CiniselloBalsamo

stesso, entro un minimo di tre ore dalla chiamata telefonica/richiesta di

()

intervento fino ad un massimo di cinque giorni dalla richiesta di intervento; il
termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si riferisce ai lavori non rientranti
nel Servizio di Reperibilita.

E piena ed esclusiva facolta del Direttore dei Lavori stabilire se un’opera di
manutenzione ha o meno i requisiti dell'intervento di urgenza e pertanto da
eseguire immediatamente.

Nei casi di urgenza, sara I'’Appaltatore con la propria organizzazione che dovra
garantire, nel caso richiesto, la gestione simultanea di piu interventi dove per
‘organizzazione” si intende la capacita dell’Appaltatore di eseguire con
manodopera, mezzi, materiali e quanto altro necessario, [I'esecuzione
contemporanea di piu opere, nei tempi prefissati dal Direttore dei Lavori, come

meglio specificato all’interno del presente Capitolato.

Per tutti i Tipi e Sottotipi di cui sopra I'Appaltatore sara ritenuto responsabile per
ogni danno derivante alla Stazione Appaltante per la mancata tempestivita degli
interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza nell’adottare
provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento
dell'intervento.

Resta ben inteso che la coincidenza di uno o piu interventi da esequire in

nessun modo giustifica eventuali ritardi nellesecuzione dei lavori ordinati dal

Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore, in tutti i casi di emergenza ravvisati dal Direttore dei Lavori, dovra
garantire, anche mediante un presidio continuo, l'intervento in orario notturno,
festivo e festivo notturno, al fine di poter ripristinare sempre e comunque le
condizioni di sicurezza evitando linterruzione dei servizi e linterruzione del
normale svolgimento delle attivita, per esempio disservizi verificatisi di domenica
che possano impedire la corretta ripresa delle lezioni o delle attivita il lunedi.
Tipo: manutenzione programmata o preventiva

La manutenzione programmata o preventiva rappresenta la manutenzione piu
comunemente applicata per ridurre la manutenzione su guasto. Questa tipo di
manutenzione potra essere richiesta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui
l'intervento manutentivo si renda necessario ma non €& urgente e quindi pud
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essere pianificato con I’Appaltatore.

()

Tipo manutenzione predittiva e Tipo manutenzione migliorativa

Tali tipi di manutenzione verranno espletati nei seguenti casi:
- si € a conoscenza dello stato o ciclo di funzionamento dell’elemento o
manufatto da manutenere per cui si pud deciderne la manutenzione o la

sostituzione dello stesso;

- il grado di ripetibilita di un certo guasto sullo stesso elemento da
manutenere risulta elevato per cui si € nelle condizioni tecnico-economiche in
cui occorre effettuare un intervento migliorativo volto a ridurre od eliminare la
percentuale di accadimento del guasto;

- sostituzione in opera di elementi di finitura usurati (rivestimenti, impianti,
elementi di copertura quali ad esempio laterizi o membrane bituminose,
serramenti, ecc.)

In tutti i casi, pud anche essere I'Appaltatore a segnalare e monitorare
'eventuale stato o frequenza di accadimento del guasto/rottura di uno stesso
elemento tramite un’adeguata reportistica: rimane comunque facolta del
Direttore dei Lavori stabilire se l'intervento & da operare e di conseguenza porlo

tra i lavori programmabili.

Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell’art.
3, del DPR n. 380/2001 Lettere a) e b), dell’art. 3, comma 1, del DPR n.
380/2001.

Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti
delle destinazioni d’'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unitd immobiliari con
esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unita immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione
d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese
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anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie
per mantenere o acquisire l'agibilita dell’edificio ovvero per I'accesso allo
stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché
l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non
abbia ad oggetto immobili/edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004.

Supertipo: Interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera
c), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 Lettera c), dell’art. 3, comma 1,
del DPR n. 380/2001.

Gli interventi sono quelli rivolti a conservare I'organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalitd mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili,
nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio.

Tipo: Conservazione

Nellambito dei beni culturali, la conservazione & assicurata anche, ma non
esclusivamente, mediante una coerente, coordinata e programmata attivita di
studio, prevenzione e manutenzione.

Per prevenzione si intende il complesso delle attivita idonee a limitare le
situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attivita e degli interventi destinati
al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrita,
dell’efficienza funzionale e dell’identita del bene e delle sue parti.

La conservazione, comprende verifiche, controlli, ispezioni, misurazioni e,
soprattutto, monitoraggi, finalizzati al permanere dello stato di conservazione di
materiali e finiture, in relazione al ciclo di vita ed allusura degli stessi, e a
prevenire futuri interventi di restauro.

Tipo: consolidamento e/o ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio e/o inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso e/o eliminazione degli elementi estranei all'organismo
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edilizio
La finalita dei lavori &, quella di innovare I'organismo edilizio nel rispetto dei suoi

()

elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, con riveniente preclusa

immutabilita:

— della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioé dei caratteri
architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base

alle tipologie edilizie;

— degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che
distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone [immagine

caratteristica;

— degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della

struttura dell’organismo edilizio.

Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001.Lettera d), dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

La Stazione Appaltante potra disporre interventi rivolti a trasformare gl
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e linserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nellambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
altresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per I'adeguamento alla normativa antisismica, per
'applicazione della normativa sull’accessibilita, per [listallazione di impianti
tecnologici e per I'efficientamento energetico. L'intervento pud prevedere altresi,
nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili/edifici sottoposti a
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tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ad eccezione degli edifici situati in aree

=

-

tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo
decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e

tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.7) ed
e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001.Lettera e) —limitatamente ad e.1) ed e.6,
dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite dalle lettere da a) a d), dell’art. 3, del D.Lgs. n. 380/2001,
che potranno essere ordinati dalla Stazione Appaltante sono esclusivamente i
seguenti:

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero I'ampliamento di
quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gl

interventi pertinenziali, quanto previsto al punto successivo;

- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
ovvero quelli corrispondenti alle lettere e.1) ed e.6), dell’art. 3, comma 1, del
DPR n. 380/2001.

Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.
Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici.

| lavori del Tipo: Interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, ove
necessari, sono da intendersi quale Tipo di tutti Supertipi indicati nel presente

articolo e pertanto possono essere ricompresi in qualsiasi contratto attuativo.
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Art. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEI LAVORI

Prima di dare avvio ai lavori di cui al primo contratto attuativo del presente
Accordo Quadro, I'Appaltatore deve consegnare agli Uffici la seguente
documentazione:

1) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori presso I'l.N.P.S., 'lLN.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori
dipendenti;

3) copia del libro unico del lavoro (o0 mod. UNILAV) di cui all’articolo 39, della
legge 9 agosto 2008, n. 133, proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici,
corredato degli elenchi completi delle maestranze che verranno impiegate nei
lavori, con particolare riferimento alle qualifiche degli operai, siano essi
dipendenti dell’Appaltatore o di eventuali Imprese/Ditte Subappaltatrici; tali
elenchi dovranno essere tempestivamente aggiornati in funzione delle modifiche
apportate all’organico delle maestranze

L’Appaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista
dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008, nonché prevista dalla normativa
vigente di riferimento.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione

Appaltante prima di dare avvio ai successivi Contratti Attuativi.

Art. 18 DIRETTORE DEI LAVORI

La costituzione dell’'ufficio di direzione dei lavori e le funzioni dei soggetti
costituenti I'ufficio stesso sono disciplinati dall’art. 114, del D.Lgs. 36/2023.

In tema si richiamo anche i contenuti del decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 49/2018.

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all’'interno dell’Accordo Quadro,
la Stazione Appaltante, individua i componenti dell’ufficio di direzione lavori in

relazione al singolo contratto attuativo, dandone comunicazione all’Appaltatore.
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Il Direttore dei Lavori presiedera tutte le fasi degli interventi dalla consegna

dellappalto specifico, all'invio degli ordini di lavoro, al controllo finale
dell’operato e sara comunicata all’Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare
per ogni tipo di comunicazione (telefono, e-mail, PEC).

Il Direttore Operativo ha la facolta di impartire disposizioni specifiche in nome e
per conto del Direttore Lavori, previo accordo col Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante paghera all'Appaltatore soltanto i lavori ordinati o
confermati per iscritto dal Direttore dei Lavori o dai Direttori Operativi.

Ogni altro intervento od opera non saranno riconosciuti o liquidati.

La Stazione appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il
direttore dei medesimi o i direttori operativi, senza che I'’Appaltatore possa

opporre nulla al riguardo.

Art. 19 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L’avvio dei singoli Contratti Attuativi, di norma, ha inizio solo dopo la stipulazione
del’Accordo Quadro, salvo consegna anticipata, e preventiva corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata a termini del comma 1, dell’art. 18, del
D.Lgs. 36/2023, applicabile in ragione della procedura di affidamento
dell’Accordo Quadro a tutti i Contratti Attuativi dell’ Accordo stesso.

Potranno essere avviati contemporaneamente piu Contratti Attuativi, relativi a

tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui allart. 16, del presente Capitolato, nel

medesimo arco temporale.

L’Appaltatore non potra sollevare nessuna eccezione €& dovra assicurare

I'esecuzione dei lavori, forniture e servizi previsti nei Contratti Attuativi nei

termini neqli stessi indicati.

| singoli Contratti Attuativi possono essere oggetto di consegna in via d’'urgenza
ai sensi del comma 9, art. 17 del D.Lgs 36/2023 nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 95 e 98, del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 20 CONTRATTO E VALORE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Trattandosi di un unico Appaltatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs
36/2023, nel Contratto Attuativo, relativo al presente Accordo Quadro, che
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verra stipulato mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio mediante

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, la Stazione
Appaltante si atterra, all’atto della stipula, alle condizioni generali inerenti il
presente Accordo, comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato
Speciale prestazionale e degli allegati di progetto.

Il singolo contratto attuativo ha un importo minimo di € 500,00 ed un
importo massimo di € 200.000,00. Gli importi si intendono: comprensivi
degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso di gara e dell’IVA.

Il valore medesimo scaturira dall’entita dell'intervento richiesto all’occorrenza.

Il singolo contratto attuativo verra attivato con le modalita dei seguenti articoli,
e in base alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le eventuali spese contrattuali relative a ciascun contratto attuativo sono

carico dell’ Appaltatore del presente Accordo Quadro.

Art. 21 PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un
singolo Appaltatore, a fronte di una o piu richieste di lavori, servizi e forniture,
attivera ciascun contratto attuativo ponendo in essere le seguenti attivita:

. preliminarmente la Stazione Appaltante procedera alla definizione
dell’oggetto del singolo affidamento (indicazione della tipologia del lavoro da
eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di
quanto stabilito nel presente Accordo Quadro;

o successivamente la Stazione Appaltante provvedera alla computazione
delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse) previste nel presente
Accordo Quadro e applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara,
dandone comunicazione all’Appaltatore esclusivamente via PEC,;

o per i Contratti Attuativi afferenti al Supertipo: Interventi di manutenzione
ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001 ed a tutti i relativi Tipi e
Sottotipi, la Stazione Appaltante dovra inviare, esclusivamente via PEC,

all’Appaltatore la documentazione progettuale del contratto attuativo, composta:
dallo schema di lettera commerciale, da una lista sommaria delle opere o
computo metrico estimativo di larga massima, da eventuali elaborati grafici,

nonché dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando necessario. Entro le
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ore 23.00 del secondo giorno continuativo, successivo a quello della
comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni
festivi, I'Appaltatore, esaminata la documentazione progettuale relativa al
contratto attuativo, dovra comunicare, esclusivamente via PEC, alla stazione
appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalita di computazione e
applicazione delle condizioni normative delllAccordo Quadro concluso. La
Stazione Appaltante potra comunque, a suo insindacabile giudizio, assegnare |l
contratto attuativo e trasmettere il contratto, nei modi e nelle forme indicati nel
presente Capitolato, senza dare preventiva comunicazione all’Appaltatore circa
la computazione delle opere da eseguire nei termini e alle condizioni (fisse)
previste nel presente Accordo Quadro;
o per i Contratti Attuativi afferenti a tutti gli altri Supertipi ovvero:
- Supertipo: Interventi di manutenzione straordinaria lettera b), dell’art. 3, del
DPR n. 380/2001,
Supertipo: interventi di restauro e di risanamento conservativo lettera c), dell’art.
3, comma 1, del DPR n. 380/2001
- Supertipo: Interventi di ristrutturazione edilizia lettera d), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001.
- Supertipo: Interventi di nuova costruzione lettera e) limitatamente ad e.1) ed
e.6), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001.
ed a tutti i relativi Tipi e Sottotipi di detti Supertipi, la Stazione Appaltante dovra
inviare, esclusivamente via PEC, all’Appaltatore la documentazione progettuale

relativa all'intervento oggetto del contratto attuativo. Detta documentazione
corrisponde a quella che il RUP riterra necessaria a costituire il progetto da
sottoporre al competente organo comunale per I'approvazione.

Entro le ore 23.00 del quinto giorno continuativo, successivo a quello della
comunicazione, non computandosi il giorno di comunicazione ed i soli giorni
festivi, [I'’Appaltatore, esaminata la documentazione progettuale relativa al

contratto attuativo, dovra comunicare esclusivamente via PEC alla stazione

appaltante eventuali osservazioni inerenti la corretta modalita di computazione e
applicazione delle condizioni normative dell’Accordo Quadro concluso;
o in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, o in caso di

comunicazione di accettazione, la Stazione Appaltante procedera all’attivazione
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del Contratto Attuativo con le forme di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.
36/2023.
o in caso di comunicazione di osservazioni in base alle quali viene

contestata la corretta modalita di applicazione delle condizioni normative
del’Accordo Quadro firmato, il RUP, avvalendosi del Progettista, procedera alla
valutazione delle contestazioni effettuate e potra procedere all’'accettazione delle
stesse o al loro rigetto. Nel caso di accettazione, procedera alla modifica della
documentazione e all'attivazione della procedura per l'avvio del contratto
attuativo. Nel caso di rigetto, anche parziale, ne da comunicazione
all’Appaltatore esclusivamente via PEC. L’Appaltatore & tenuto ad accogliere le
valutazioni finali cui & giunta la Stazione appaltante, pena la risoluzione
dell’Accordo Quadro.

o Per gli interventi da eseguirsi, a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, con termini incompatibili con la suddetta procedura, gli stessi
saranno oggetto di mera disposizione con lettera commerciale art. 18, comma 1,
D.Lgs. n. 36/2023.

Il termine fissato per la consegna dei lavori previsti dal singolo Contratto
Attuativo & termine essenziale.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato
dal Direttore dei Lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, oppure, di fissare una
nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine

contrattuale dalla data della prima convocazione.

La Stazione Appaltante potra in ogni caso risolvere il Contratto ove I'avvio
dell’esecuzione dei lavori non avvenga effettivamente entro dieci giorni dalla

consegna.

Art. 22 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLIINTERVENTI NELL’AMBITO
DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO

Il RUP impartisce al Direttore dei Lavori, anche con disposizione di servizio, le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa, all’occorrenza,
l'ordine da segquirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dalla

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
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scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e stabilisce, in

b

e

relazione allimportanza dei lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei
Lavori € tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita di cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei Lavori
resta di competenza di questultimo I'emanazione di Ordini di Servizio
all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto.

L’Ordine di Servizio € I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte
le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di
Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena
di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva all’'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme
contenute nella corrispondenza secondo 'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e delle
norme contenute nel presente capitolato. L'Appaltatore od un suo incaricato
dovra recarsi all'Ufficio del Direttore dei lavori, nei giorni e nelle ore che
saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo i documenti contabili che
I'Appaltatore & tenuto a firmare.

Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori sara ammessa o

riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 23 PROCEDURA PER ORDINAZIONE DEGLIINTERVENTI MANUTENTIVI
— NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

| Contratti Attuativi associati ad uno specifico Supertipo potranno contemplare
piu Tipi e Sottotipi di lavori appartenenti al Supertipo stesso; fanno eccezione i
lavori del Tipo: interventi di demolizione, anche di interi immobili/edifici, che sono
da ritenersi appartenenti a qualsiasi Supertipo.

Relativamente al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a),
dellart. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai tipi e sottotipi collegati, la Stazione
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Appaltante pu0, discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, chiedere

L

"

all’Appaltatore di utilizzare un software applicativo web, collegato al server
comunale, al fine di ricevere le richieste di intervento —ordini di lavoro e di
servizio- del Direttore dei Lavori.

Mediante l'utilizzo di detto software I'Appaltatore dovra adempiere, a propria
cura e spese, a quanto richiesto ai successivi articoli 62, e 67, del presente
Capitolato.

La corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata di ciascun contratto
attuativo sara seguita dalla consegna formale dei lavori, servizi e forniture,

oggetto del medesimo contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato.

Art. 24 SERVIZIO REPERIBILITA DELL’APPALTATORE — COMPOSIZIONE
SQUADRA TIPO BASE Al FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’

Il Servizio di Reperibilita ha come finalita essenziale fronteggiare e, ove
possibile, eliminare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o
pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumita e I'integrita
degli immobili/edifici. L’attivazione del Servizio di Reperibilita deve essere
motivata da presupposti di indifferibilita ed urgenza dell’intervento e riferita solo
ed esclusivamente alla salvaguardia dell’igiene, alla difesa del patrimonio del
Comune, alla tutela della pubblica incolumita, al rispetto di Leggi e Regolamenti,
al fine di evitare disagi al pubblico o alle utenze o per altri gravi motivi,
riconducibili alle finalita essenziali del servizio stesso, valutati dal Direttore dei
Lavori o dal Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita.

Pertanto, considerata l'importanza del Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore, &
essenziale che |'Appaltatore si organizzi in modo tale da essere sempre in grado
di poter eseguire, in qualunque momento, le prestazioni richieste, con proprio
personale. Il Servizio di Reperibilita sara oggetto di contratto attuativo indicante il
periodo di riferimento e le condizioni economiche definite facendo riferimento
alle voci di cui alle sezioni: 2C — OPERE COMPIUTE PER PICCOLE
MANUTENZIONI / 2C.00 OPERE EDILI: INTERVENTI DI EMERGENZA; 2U —
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI / 2U.04 - PICCOLI
INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI; 2E - IMPIANTI

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

<% (CiniselloBalsamo
ELETTRICI — PICCOLA MANUTENZIONE / 2E.00 IMPIANTI ELETTRICI:
REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE; 2M — IMPIANTI
MECCANICI — PICCOLA MANUTENZIONE / 2M.00 IMPIANTI MECCANICI:
REPERIBILITA, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE; del -
Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia — vigente al momento

dell'indizione della procedura pubblica per I'affidamento del presente appalto

Il compenso per la reperibilita nella sezione 2C & assunto pari a quello della

sezione 2U.

Il Servizio di Reperibilita potra essere ricompreso, a discrezione e
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in un contratto attuativo,
relativo al Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a),
dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, di durata non inferiore a novanta giorni; in tal
caso la lettera commerciale ne fara esplicita menzione riportando limporto
riconosciuto all’Appaltatore per il Servizio stesso in funzione della
composizione della squadra tipo base. In caso le maestranze della squadra
tipo base, si rivelassero insufficienti in fase di intervento, in funzione delle
condizioni o necessita contingenti dovute perlopiu a lavorazioni in emergenza,
imprevisti o attivita specifiche, nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto
all’Appaltatore per il Servizio di Reperibilita di quanto determinato per la squadra
tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente
Capitolato. In alternativa il Servizio di Reperibilita potra essere oggetto di
contratto attuativo dedicato; in caso le maestranze della squadra tipo base, si
rivelassero insufficienti in fase di intervento, in funzione delle condizioni o
necessita contingenti dovute perlopiu a lavorazioni in emergenza, imprevisti o
attivita  specifiche, nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto
all’Appaltatore per il Servizio di Reperibilita di quanto determinato per la
squadra tipo base; resta fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del
presente Capitolato.

La copertura che deve essere assicurata e riconosciuta dalla Stazione
Appaltante per il Servizio di Reperibilita dell’Appaltatore coincide con quella del
Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante ovvero:

- il lunedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16
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- il martedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16
ore
- il mercoledi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16
ore
- il giovedi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12,00 alle 13,00 e dalle 17:00 alle 24:00; 16
ore

- il venerdi dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 12:00 alle 24:00; ore 20
- il sabato dalle 0:00 alle 24:00;

- la domenica dalle 0:00 alle 24:00;

- i giorni festivi dalle 0:00 alle 24:00.

In_caso di variazione degli orari di svolgimento del Servizio di Reperibilita
della_Stazione Appaltante I'Appaltatore & obbligato _ad_uniformarvisi
immediatamente. L’Appaltatore, presentando la propria_offerta, prende
atto, a_tacitazione di_ogni sua_futura pretesa e senza piu _avere nulla_a

pretendere, dell’obbligo.
L’Appaltatore deve assicurare il Servizio di Reperibilita nei giorni e negli orari

indicati per tutta la durata dellAccordo Quadro, garantendo la disponibilita di
personale adeguato alle esigenze dell’intervento, supportato da adeguati mezzi
d'opera, attrezzature, utensili e materiali d’'opera, compreso ovviamente il
periodo estivo ed il mese di agosto.

L’Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, dandone comunicazione per
iscritto, il nominativo della persona individuata, all’interno del proprio organico,
come referente reperibile.

Detta persona deve coordinare la squadra di intervento o le squadre di
intervento individuando il personale, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli utensili
ed i materiali d’'uso occorrenti all’effettuazione delle prestazioni richieste; inoltre
deve assicurare, all'occorrenza, adeguata illuminazione di emergenza e
segnaletica.

L’Appaltatore dovra, altresi, comunicare un numero di telefono o cellulare che

siano attivi 24h/24h per 365 giorni/anno, numero che verra utilizzato anche al di

fuori del Servizio di Reperibilita.

Ogni variazione dei predetti dati dovra essere tempestivamente comunicata al
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Direttore dei Lavori o al Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di
Reperibilita. 1l referente reperibile dell’Appaltatore non dovra, per nessun
motivo, recarsi in luoghi privi della copertura telefonica.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra comunicare, a mezzo
PEC, all'appaltatore i nominativi dei Tecnici in Servizio di Reperibilita.

Le penali verranno determinate a termini dell'art. 27, del presente capitolato, per
analogia e con riferimento alle prestazioni inerenti ai Tipi ed ai Sottotipi
contemplati nel presente articolo, fatto salvo quanto si precisera piu avanti in
tema di risoluzione.

L’Appaltatore assicura che la persona individuata, all’interno del proprio
organico, come referente reperibile € sempre pronto a rispondere al numero
di telefono o cellulare comunicato o comunque provvedera a ricontattare la
Stazione Appaltante, in caso di motivato impedimento, nei successivi quindici
Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante effettuera una sola chiamata al
numero di telefono o cellulare comunicato dall’Appaltatore.

In caso non vi sia risposta il Direttore dei Lavori o il Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilita (Servizio di Reperibilita della Stazione
Appaltante), attendera massimo quindici minuti.

Ai fini dell’accertamento delle inosservanze sara probatoria la consultazione del
registro chiamate del telefono dal quale € stata effettuata la chiamata al numero
di telefono o cellulare comunicato dall’Appaltatore.

Sara ritenuta grave inadempienza contrattuale, durante il Servizio di Reperibilita
dell’Appaltatore, la mancata risposta alla chiamata telefonica del Direttore dei
Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita da parte
della persona individuata dall’Appaltatore, all'interno del proprio organico, come
referente reperibile, fatto salvo il caso di motivato impedimento, e 'omessa
presa in contatto nei successivi quindici minuti da parte di quest'ultimo del
chiamante.

Sara altresi ritenuta grave inadempienza contrattuale la mancata attivazione
degli interventi, durante il Servizio di Reperibilita dell Appaltatore, nei tempi e nei
modi di cui al presente articolo.

Le inadempienze di cui sopra comporteranno la risoluzione del Contratto
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Attuativo e del contratto di Accordo Quadro concluso o delllAccordo Quadro

concluso nel caso di interventi del Tipo: interventi di somma urgenza e
protezione civile riconducibili a manutenzione; resta fatto salvo quanto
ulteriormente previsto dall’art. 122, del D.Lgs.

n. 36/2023 e dall’art. 29, del presente Capitolato, in tema di risoluzione.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dell’'intervento e supportato
da adeguati mezzi d’opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra
intervenire ed attivare l'intervento stesso, entro sessanta minuti dalla richiesta

telefonica con riferimento a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o

manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento.

Il personale dell’Appaltatore, adeguato alle esigenze dell'intervento e supportato
da adeguati mezzi d’opera, dovra raggiungere il luogo presso il quale dovra
intervenire ed attivare lintervento stesso entro tre ore dalla_richiesta
telefonica all’Appaltatore con riferimento a prestazioni inerenti il seguenti Tipo
e Sottotipo del Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a),
dell’art. 3, del DPR n. 380/2001,Tipo: manutenzione urgente su chiamata
per guasto o manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel

breve termine o urgenti.

Resta inteso che il Direttore dei Lavori od il Tecnico della Stazione Appaltante in
Servizio di Reperibilita, a fronte dei soli casi di non rinviabile tutela della pubblica
incolumita, a loro insindacabile giudizio, potranno richiedere all’Appaltatore di
raggiungere il luogo presso il quale dovra intervenire in un termine inferiore alle
tre ore, compatibile comunque con le esigenze che il referente dell’appaltatore

sapa puntualmente motivare.

L’intervento, si ribadisce, deve essere effettuato, in relazione a quanto richiesto
dalla Stazione Appaltante con personale adeguato alle esigenze dell'intervento e

supportato da adeguati mezzi d’'opera ed attrezzature e utensili.
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In caso di mancato risposta o0 mancato intervento nei termini sopra previsti, la
Stazione Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con
addebito dei maggiori costi e eventuali ulteriori danni all’Appaltatore, fatta salva
ogni valutazione in ordine alla gravita del’inadempimento e all’applicazione delle
penali.

L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione
Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti allinosservanza dei
suddetti obblighi.

Relativamente a prestazioni inerenti i seguenti Tipi e Sottotipi del Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001:
Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile riconducibili a
manutenzione, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento e Sottotipo:
lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti descritti all’art. 16, del
presente capitolato, '’Appaltatore mettera a disposizione ogni giorno lavorativo,
nonché nelle situazioni di chiamata notturna o serale, una idonea disponibilita di
personale di volta in volta in grado di assolvere alla tipologia di problematica

segnalata.

L’effettiva composizione della squadra di intervento ed i mezzi necessari a dare
soluzione alla problematica insorta, verranno definiti in accordo con il Direttore
dei Lavori o con il tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita, in
base alle prestazioni richieste. Ad esempio potra essere richiesto, da questi
ultimi, I'intervento di un solo operaio specializzato edile, piuttosto che I'intervento
dell’operaio specializzato nelle diverse tipologie di impianti, nonce, in casi di
maggiore rilievo, di plurime figure con diverse competenze.

Art. 25 TERMINI PER L’INIZIO E L’'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine perentorio entro il quale I'Appaltatore dovra dar corso ai lavori
ordinati € stabilito dal Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio.

Fatta salva diversa diversa indicazione del Direttore dei Lavori, il termine
perentorio & stabilito, per i seguenti Supertipi, Tipi e Sottotipi, come segue:

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



v, COMUNE DI

AR A
@2 CiniselloBalsamo

%

Supertipo: interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del

DPR n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile
riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n.
36/2023), Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o

manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento

o immediato e comunque entro sessanta minuti dalla chiamata
telefonica/richiesta di intervento, per gli interventi ordinati dal Direttore dei Lavori
o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di Reperibilita con carattere
di estrema urgenza, in qualsiasi edificio venga richiesto di intervenire, pubblico o
privato, a causa di eventuali problemi che possano interessare la pubblica
incolumita.

Per l'inizio di un intervento, opera o provvista che rivesta carattere di urgenza,
I'Appaltatore dovra procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico del
Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione Appaltante in Servizio di
Reperibilita, fermo restando il perfezionamento della richiesta da parte della
Stazione Appaltante. L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro,
di cui all'art. 23, del presente Capitolato, sara definita all’interno degli stessi in
funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo
utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipendera dalla
tipologia dell’intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull’ordinativo.
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante
si riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo
che riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste
all'interno di uno specifico ordine di lavoro, I’Appaltatore informera per iscritto, il
Direttore dei lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque
giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,

alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti
entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori o del Tecnico della Stazione
Appaltante in Servizio di Reperibilita per interventi urgenti, da un minimo di 3 ore

dalla chiamata telefonica/richiesta di intervento ad un massimo di cinque giorni
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dalla richiesta di intervento; il termine ricompreso tra il minimo ed il massimo si

()

riferisce ai lavori non rientranti nel Servizio di Reperibilita.

L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all'art. 23, del
presente Capitolato, sara definita all’interno degli stessi in funzione della
tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo utile di
ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipendera dalla tipologia
dellintervento stesso indicata dal Direttore dei Lavori sullordinativo (OdL o
0dS).

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante
si riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo
che riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste
all'interno di uno specifico ordine di lavoro, I'’Appaltatore informera per iscritto, il
Direttore dei Lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque
giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,

alle necessarie operazioni in contraddittorio.

Tipo: manutenzione programmata o preventiva ,Tipo manutenzione
predittiva
Tipo manutenzione migliorativa

J da un minimo di tre giorni ad un massimo di dieci giorni dalla richiesta di
intervento.

L’ultimazione dei lavori oggetto di specifici ordini di lavoro, di cui all’art. 23, del
presente Capitolato, sara definita allinterno degli ordini di lavoro stessi in
funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo. Infatti, il tempo
utile di ultimazione di ogni singolo intervento manutentivo dipendera dalla
tipologia dell’intervento stesso indicata dal Direttore dei lavori sull’ordinativo.
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, la Stazione Appaltante
si riserva di ordinare I'esecuzione dei lavori e disporne I'esecuzione nel modo
che riterra piu conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attivita manutentive previste
all'interno di uno specifico ordine di lavoro, I’Appaltatore informera per iscritto, il
Direttore dei lavori che previo adeguato preavviso, procedera, entro cinque
giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori,
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alle necessarie operazioni in contraddittorio.

=

-

Per tutti gli altri Supertipi, Tipi e Sottotipi descritti nellart. 16, del presente

Capitolato, I'inizio e la fine dei lavori saranno stabiliti per ogni singolo contratto

attuativo avente per oggetto il Supertipo, il Tipo ed il Sottotipo indicato, mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 26 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI SPECIFICI
INTERVENTI - PROVVEDIMENTI

L’Appaltatore dovra dare corso ai singoli lavori relativi alla materia di cui al
contratto attuativo, dopo I'avvenuto ricevimento delle rispettive richieste di
intervento, ed entro il termine che verra prestabilito con la priorita determinata
dalla rilevanza dei lavori stessi, secondo quanto stabilito dal Direttore dei lavori
e/o dal presente Capitolato.

Con riferimento ai Supertipi, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, Tipo:
manutenzione urgente su chiamata per guasto o manutenzione correttiva
(non rientrante nel Servizio di Reperibilita della Stazione Appaltante)
Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve
termine o urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo:
manutenzione predittiva Tipo: manutenzione migliorativa si precisa quanto

segue.

La durata sara la minima indispensabile in relazione al tipo ed entita delle
riparazioni 0 manutenzioni.

L’Appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che, a giudizio del Direttore
dei lavori, verranno dichiarate piu urgenti e disporre dei mezzi, materiali e
manodopera, anche nei giorni normalmente non lavorativi e, se necessario con
prolungamento del normale orario di lavoro.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella manodopera,
pur restando ovviamente obbligato I'’Appaltatore alle remunerazioni dovute in
base ai contratti collettivi di lavoro.

Trattandosi di lavori in immobili/edifici utilizzati e/o abitati, 'Appaltatore sara

tenuto ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle
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necessarie a ridurre al minimo il disagio ai fruitori degli immobili/edifici, anche

()

eseguendo i lavori consecutivamente, senza soluzione di continuita.

| lavori ordinati all’Appaltatore rivestono, in genere, carattere di urgenza,
pertanto nel caso di mancata esecuzione nei termini previsti la Stazione
Appaltante si riserva di eseguire in danno i lavori necessari, con addebito dei
maggiori costi e eventuali ulteriori danni all’Appaltatore, fatta salva ogni
valutazione in ordine alla gravita dellinadempimento e all’applicazione delle
penali.

L’Appaltatore rimane in ogni caso responsabile dei danni patiti dalla Stazione
Appaltante o anche nei confronti di terzi conseguenti allinosservanza dei
suddetti obblighi.

L’applicazione della maggiore spesa, relativa ai lavori eseguiti d’ufficio compreso
il ristoro dei danni patiti, come sopra richiamati, verra addebitata all’Appaltatore
inadempiente, decurtandola dal credito dalla stessa vantata, senza che cio
possa costituire motivo di rivalsa alcuna nei confronti del’Ente.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o
della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per [|'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria
e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che [|'Appaltatore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico

dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



-

Pﬁ% CoMUNE DI

bt . .
®¢ CiniselloBalsamo

S~
f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri
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incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio
personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei Lavori,
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla
relativa revoca.

Per tutti i Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui al precedente art. 16, trova applicazione
lart. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto gia eventualmente
specificato nel presente Capitolato in tema di risoluzione dei Contratti Attuativi e
dell’Accordo Quadro

Art. 27 RITARDO NELL'ESECUZIONE - APPLICAZIONE DELLE PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente Capitolato od
indicati dal Direttore dei Lavori, la penale per ritardato adempimento & calcolata
in misura giornaliera delluno per mille dellammontare netto contrattuale del
singolo contratto attuativo secondo le seguenti disposizioni.

Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001, Tipo: interventi di somma urgenza e protezione civile
riconducibili a manutenzione (si fa riferimento agli art. 140, del D.Lgs. n.
36/2023), Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo:
lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti, qualora il termine di esecuzione

delle prestazioni, dove con il termine “prestazioni” si fa riferimento alle lavorazioni
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richieste nel caso specifico che sono solo parte di quelle complessivamente
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individuate nell’ambito del contratto attuativo di riferimento, sia inferiore a tre ore,
la penale per ritardato adempimento & calcolata in misura oraria di un 1/3 dell’1

per mille del’ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo. Per il:

Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001,Tipo: manutenzione programmata o preventiva Tipo:
manutenzione predittiva,Tipo: manutenzione migliorativa e per tutti gli altri
Supertipi e relativi Tipi e Sottotipi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, la
penale dovuta per il ritardato adempimento é calcolata in misura giornaliera pari
alluno per mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle
descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto
importo sara raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza
segnalazione e quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta

segnalazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dell'importo del singolo contratto attuativo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi. Le contestazioni verranno comunicate per iscritto
via PEC e le penali verranno applicate con le modalita previste dalla Legge.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito alle
inadempienze contrattuali o ai ritardi nelllandamento dei lavori rispetto al

programma di esecuzione. Qualora le penali connesse ad inadempienze

contrattuali o il ritardo nell’adempimento determinassero un importo massimo

della penale superiore allimporto sopra previsto, & facolta del RUP promuovere

I'avvio delle procedure di cui al successivo articolo in materia di risoluzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono
applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte

dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, nel
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E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo e/o
'inadempimento non € imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca
che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della
Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’ Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su
proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 28 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore
per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori,
entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata
dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 29 RISOLUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E
DELL’ACCORDO QUADRO

Fatto salvo quanto previsto dallart. 122, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione
Appaltante pud risolvere, fatto salvo che non ne sia previsto I'obbligo dalla
normativa vigente, i singoli Contratti Attuativi ancora in essere e I’Accordo
Quadro, oltre che nei casi indicati nel presente Capitolato e nel contratto anche
nei casi di seguito specificati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi
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di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
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diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte
dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
dellA.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51, del D.Lgs. n. 81/2008;

e) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente
“‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

f) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a
carico dell’Appaltatore;

g) nel caso in cui, durante la vigenza dellAccordo Quadro, vengano a
mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure
di affidamento di contratti pubbilici;

h) cessione, da parte dell’Appaltatore, dell’Accordo Quadro;

i) cessione del singolo contratto attuativo;
j) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli
interventi di cui all’art. 3, del DPR n. 380/2001;
k) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge

sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della
Legge n. 136/2010;

) grave inadempienza, da parte dell’Appaltatore, alle norme e disposizioni
in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita previste;

m) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione del
contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni
o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
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infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

()

0) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del
lavoro affidato;

p) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva
dell’Appaltatore del contratto attuativo negativo per due volte consecutive;

q) in caso l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10 per cento
dell'importo del singolo contratto attuativo.

Il RUP valuta la necessita di risoluzione nel caso di reati accertati a carico
dell’Appaltatore, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo e
per inadempimento di contratto.

Sara, in particolare, ritenuta grave inadempienza contrattuale, tra le altre
rilevabili, I'inottemperanza all’esecuzione di un Ordine di Servizio, nei tempi nello
stesso stabiliti, impartito dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo, per due
volte senza esito, previa messa in mora, con ulteriore ordine perentorio di
ottemperanza, ferma restando l'applicazione della penale, cosi come meglio
specificato nel precedente articolo del presente Capitolato.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito
alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante
procedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo,
per I'intero importo, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento
dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso
di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Appaltatore
inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante é fatta
all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o
PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa

luogo, in contraddittorio fra il R.U.P. e I'Appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 16,
del presente Capitolato.

Si rimanda ogni ulteriore a quanto stabilito dall’art. 122, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione e/o
danneggiamento dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore,
indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni
che fossero arrecati agli strumenti ed alle attivita eseguite, e cio finché non si sia
proceduto alla riconsegna dei locali. | relativi risarcimenti saranno a carico
dell'Appaltatore.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza
indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti €& a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 31 MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato
allimportanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o
concordati con il Direttore dei Lavori. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono
tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche
proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Per normali interventi di manutenzione, da contabilizzarsi in economia, di norma,
e richiesto I'impiego di un operaio specializzato (o qualificato) oppure, per lavori
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semplici, un operaio aiutante o comune.

Dove la natura degli interventi lo richieda, per motivate necessita e con riguardo
particolare alla sicurezza, € consentito affiancare all’'operaio specializzato uno o
piu operai aiutanti (o qualificato o comune), sempre a insindacabile giudizio del
Direttore dei Lavori.

Per normali interventi lavorativi, verranno contabilizzate le effettive ore di lavoro,
fino ad un massimo di n° 8 ore lavorative al giorno, per operaio.

In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori o Direttore Operativo, potranno essere effettuate e
contabilizzate ulteriori ore lavorative giornaliere.

Le maggiori ore eseguite senza autorizzazione del Direttore dei Lavori o del
Direttore Operativo non verranno contabilizzate.

E’ obbligatorio che I'Appaltatore organizzi I'esecuzione dei singoli Contratti

Attuativi tenendo conto della necessita di assicurare le necessarie maestranze,

cosi come sopra specificato, anche in relazione alla contemporaneita di piu

interventi dello stesso Supertipo, Tipo e Sottotipo, sul territorio, dettati

dall'urgenza, valutata tale ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o del

Responsabile Unico Procedimento.

Questa garanzia deve essere offerta attraverso il personale proprio
dallAppaltatore o attraverso il subappalto o attraverso il ricorso al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indifferentemente, a discrezione
dell’Appaltatore e compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

L’Appaltatore dovra gia in_sede di_gara_indicare in_quale modo_garantira
I’esecuzione delle prestazioni _richieste, assumendo _esplicito_impegno_ad
indicare _preliminarmente _in_fase_ _d’offerta_le modalita__prescelte e
successivamente, prima della stipula del contratto, dando indicazioni sulla

composizione delle squadre e l'indicazione nominativa dei responsabili cui
far riferimento.

L’Appaltatore e tenuto, in ragione dell’'urgenza dei lavori, a procedere su
richiesta del Direttore del Lavori con almeno due squadre di intervento
attivabili al fine di assicurare la contemporaneita d’intervento in piu edifici,

con la dovuta alacrita e, per quanto attiene ad altri tipi di maestranze, con
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personale e mezzi adeguati (di cui all’art. 24, del presente Capitolato) anche:

. con personale adeguato alle esigenze degli interventi richiesti supportato
da adeguati mezzi d’'opera durante il normale orario di lavoro.

o con il numero minimo di due operai per ogni squadra di intervento,
supportata da adeguati mezzi d’opera, per ogni intervento richiesto dalla
Stazione Appaltante, per motivate esigenze, al di fuori del normale orario di
lavoro durante le ore notturne o prefestive o festive (esempio: interventi richiesti

dal Tecnico del Comune di Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilita).

Negli edifici comunali occupati da utenti a vario titolo o da inquilini, per limitare il
disagio e le interferenze, alcune lavorazioni potranno essere eseguite in orari e
giorni per i quali sara data la disponibilita delle strutture, concordando
preventivamente giorni e modalita d’intervento con il Direttore dei lavori.

Per il tipo di interventi da assicurare, dovendo garantire sovente la continuita
delle attivita didattiche e lavorative negli uffici e strutture pubbliche, salvo che
per motivi di urgenza, alcune lavorazioni dovranno essere eseguite di sabato ed
eventualmente di domenica, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori o
Direttore Operativo

Negli asili nido, scuole dellinfanzia e dove la Stazione Appaltante riterra
necessario, I'’Appaltatore dovra programmare [I'esecuzione degli interventi,
adeguandosi, senza oneri aggiuntivi, alla necessita di dover garantire la
continuita delle attivita svolte nelle strutture. Per esempio, negli asili nido,
I'Appaltatore dovra organizzare i lavori evitando lo svolgimento delle attivita
maggiormente rumorose negli orari di riposo dei bambini, dalle 12:00 alle 15:00
di ogni giorno.

Il personale incaricato dall’Appaltatore dell’esecuzione dei lavori, dovra
presentarsi munito di tesserino di riconoscimento, con le medesime
modalita di cui alla Legge 248/2006, art. 36-bis, comma 3, e registrare il
proprio ingresso e uscita su apposito registro, ai fini della garanzia della
sicurezza. Il registro dovra essere compilato in ogni sua parte: nominativo
del/dei soggetti, ditta di appartenenza, motivo della permanenza presso la

struttura, orario di ingresso ed uscita, firma del/degli interessati.

Al ripetersi delle constatazioni di ritardo negli interventi, di una qualsiasi delle
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descritte tipologie, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, detto

importo sara raddoppiato per ogni giorno di ritardo per la seconda e la terza
segnalazione e quadruplicato per giorno di ritardo a partire dalla quarta
segnalazione.

Art. 32 DISCIPLINA NEI CANTIERI - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI
INTERVENTO

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nei cantieri relativi
ad ogni contratto attuativo e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchée,
a giudizio del Direttore dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale
informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi
conseguenti alla lavorazione.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza,
per le eventualita di pericolo immediato, con l'obiettivo di proteggere gli operatori
di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, 'ambiente e i terzi non
coinvolti nei lavori. In materia si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di
un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine
di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di interventi esclusi
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.

| mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere
perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e
rispondenti alle norme antinfortunistiche ed alle disposizioni legislative vigenti.
L’Appaltatore si incarica di far rispettare queste disposizioni capitolari anche ad
operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le
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L’Appaltatore ed i suoi subappaltatori dovranno fornire ciascun soggetto
occupato in cantiere di tutti quei D.P.l. che si rendessero necessari a seconda
delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle
norme antinfortunistiche.

Gli stessi, parimenti, dovranno munire ciascun soggetto occupato in cantiere di
cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell’Appaltatore,
la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica, come meglio indicato
allarticolo  “CONTRATTI COLLETTIVI E  DISPOSIZIONI SULLA
MANODOPERA” del presente

Capitolato.

I comportamento dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed
educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere
generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dei Lavori o in sua
vece dai Direttori Operativi ovvero, ove previsto, dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione. |l R.U.P. ha facolta di allontanare dalle aree di
intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio,
mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del
corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, I'’Appaltatore
dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accedera
alle strutture della Stazione Appaltante.

Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti
per l'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto
dell'appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di
manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica.

Art. 33 ATTREZZATURE DI LAVORO
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Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L’Appaltatore dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da
svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e del’ambiente.
Per tale scopo, I'Appaltatore dovra dimostrare, con apposita documentazione,
che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa
vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e
programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo
stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi, su richiesta del R.U.P.,
I'Appaltatore dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno

impiegate in relazione all'oggetto del singolo Contratto Attuativo.

Art. 34 PULIZIA

Lo stoccaggio/deposito di sabbia e cemento, anche libero, e la lavorazione di
conglomerati non potranno avvenire direttamente sulle pavimentazioni, bensi
dovranno essere effettuati in adeguati contenitori. Si applica il D.Igs. 152/2006
s.m.i. in materia di rifiuti

L’Appaltatore ha I'obbligo della pulizia giornaliera dei residui di lavorazione,
imballaggio ecc. e di mantenere pulite le vie di accesso al cantiere durante |l
corso dei lavori, oltre a lasciare puliti i luoghi di esecuzione dei lavori da macerie,
detriti, scarti, macchie, ecc., derivanti dai lavori stessi, senza ulteriori oneri a
carico della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore, dopo l'ultimazione dei lavori, provvedera ad una accurata pulizia

dei luoghi oggetto dei lavori e a consegnare quindi gli stessi in_condizione di

immediata_usufruibilita, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante;

nel caso di inottemperanza la Stazione Appaltante provvedera d’ufficio e la

spesa sara dedotta dalla rata di saldo.

Art. 35 SMALTIMENTO E/O AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI
DALLA MANUTENZIONE

L’Appaltatore, prima dell’avvio dei lavori, € tenuto a dimostrare di essere

autorizzato al trasporto e conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle
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Iavora2|on|, in quantita sufficiente in relazione al singolo contratto attuativo, e di
mantenere tale condizione fino al termine dei lavori stessi.

Lo stesso, all’atto dellinizio dei lavori, dovra altresi comunicare alla Stazione
Appaltante il recapito della/e discariche autorizzate presso le quali intende
conferire i detriti, i rifiuti o gli inerti provenienti dalle opere o alla Societa
specializzata nello smaltimento dei rifiuti a cui & affidato lo smaltimento.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa
vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di
controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita
conseguente gli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato si producano
scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si
voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti
dall'attivita stessa, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di
pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che
ha portato alla produzione del rifiuto o dell’analisi chimico-fisica del rifiuto.

In tal caso, I’Appaltatore, configurandosi come Produttore del rifiuto,
essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria
del bene, avra I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o
rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER),
individuandone il codice CER pertinente.

L’Appaltatore si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal
luogo di produzione dello stesso sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite
un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

| rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato
iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla
legislazione vigente.

In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I'Appaltatore dovra
consegnare al R.U.P. copia della documentazione comprovante la corretta
gestione e traccia del processo di smaltimento dei suddetti rifiuti.

Il Direttore dei Lavori. si accertera che alla ricambistica fornita dall’Appaltatore
faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero
per successive trasformazioni e che I'Appaltatore disponga delle autorizzazioni

necessarie, in base all'attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono
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integralmente a carico dell’ Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni
intervento di smaltimento.

In alternativa allo smaltimento come sopra indicato, in caso di esplicita richiesta
da parte del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore ha I'obbligo di accatastare il
materiale di risulta in aree di stoccaggio, indicate dal Direttore dei lavori,
strutturate a spese dello stesso Appaltatore.

Art. 36 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di
eventuali progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’Appaltatore, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme
all’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018).

Art. 37 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI QUALITA E
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e [I'eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17, del D.M.145/2000 e l'art. 6, del

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore I'obbligo assume I'obbligo di da

re piena applicazione ai disposti delle disposizioni vigenti in materia di Criteri

Minimi Ambientali(CAM) per ciascuna delle applicazioni nelle quali detta
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normativa specificatamente dispone.
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Al fine della liquidazione degli importi dovuti I'appatatore dovra produrre
specifica dichiarazione di rispetto, per quanto applicable, dei dsposti della
predetta specifica normativa. Entro la fine del primo mese successivo alla prima
annualita ed entro la validita dell’ultimo contratto attuativo per la seconda
annualita, I'appaltatore dovra inoltrare una relazione esaustiva sulle azioni
messe in campo per soddisfare la stessa.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore &
libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione
del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
del contratto attuativo. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi unitari del
presente Capitolato.

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'’Accordo
Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, alle prescrizioni del
capitolato speciale e a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali
vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati
destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei e accettati dal direttore dei lavori, anche a seguito di
specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'Appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei
Lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica
I'articolo 16, comma 2 del D.M. 145/2000.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il
Direttore dei Lavori puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessita o convenienza.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto
non adatta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda
alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati

immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a
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spese dello stesso Appaltatore.
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In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni
nella descrizione contrattuale degli interventi di cui all’art. 16, del presente
Capitolato, possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il
Direttore dei Lavori avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali,
ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del
direttore dei lavori, I'Appaltatore presentera alla medesima, entro 20 giorni
antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esentera
I'Appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per
quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa
in opera. Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti tecnici
del contratto attuativo; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
Lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese
dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in
sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte
del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche

carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
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autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
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riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal presente Capitolato o dalla documentazione
progettuale relativa ad ogni singolo contratto attuativo, sono disposti dal
Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed
analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute
necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dal
loro approvvigionamento a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali
aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e di misurazione si fa riferimento
all’Allegato 4 “NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI”.

Art. 38 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
di necessita; lI'ordine € trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al
Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Nell'ordine di ripresa viene indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore

pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione
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Appaltante si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

()

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’ Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Per quanto non precisato si applicano I'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023 e I'art. 10,

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Art. 39 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora per circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori pud disporre, compilando,
se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione dell'esecuzione dei lavori oggetto del singolo contratto
attuativo, redigendo apposito verbale; per le sospensioni di cui al presente
articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
adeguatamente motivata dal Direttore dei Lavori;

- I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri;

- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione;

- ogni ulteriore indicazione ritenuta pertinente.

In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023,
il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale
della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
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necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei

lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da

quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023, la penale

dovuta quale risarcimento all’Appaltatore € quantificata sulla base dei seqguenti

criteri:

a) maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all’importo
contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali
nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per
cento. Tale risultato é diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell’'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore
dei Lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti

annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Tale penale dovuta quale risarcimento all’Appaltatore non & applicata ai
Contratti Attuativi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001,Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio di Reperibilita),
Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve

termine o urgenti, Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo:
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manutenzione predittiva,Tipo: manutenzione migliorativa.
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La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso

periodo secondo il programma di cui in seguito.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, e fatto obbligo all’Appaltatore

di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato,

anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del
DPR n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché Il'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite

per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Per interventi appartenenti al Supertipo, Tipi e Sottotipi seguenti: Supertipo:
Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva (non rientranti nel Servizio di Reperibilita),Sottotipo:
lavori di pronto intervento,Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o
urgenti Tipo: manutenzione programmata o preventiva, Tipo: manutenzione
predittiva Tipo: manutenzione migliorativa non ¢é richiesta la presentazione del

programma esecutivo dettagliato.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei
Lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e

indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il
Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine

contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui ’Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
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sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
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lavori stessi, I'’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa
dei lavori, qualora I'Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata

della sospensione.

Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte
a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel

verbale di ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile nei confronti della stazione appaltante di
un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
previste dall'articolo 121, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 VARIANTI

E fatto divieto allAppaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione delle
opere, come previsto dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante pud ammettere variazione al contratto attuativo, nei soli
casi ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si applica I'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 41 REGOLARE ESECUZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE - GRATUITA
MANUTENZIONE

L’Appaltatore dovra in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un
minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sara comunque garante
anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto.
Entro tale termine I'’Appaltatore ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua
cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e
nelle opere per effetto della cattiva qualita dei materiali o per difetto di montaggio
restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni
(fornitura di materiali, installazioni, verifiche, manodopera, ecc. ...). Al termine

delle prestazioni, laddove previsto, I'Appaltatore € tenuto a rilasciare alla
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Stazione Appaltante la dichiarazione di conformita del lavoro eseguito; di tale

dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di
materiali impiegati.

L’Appaltatore ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da
errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali
soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi
secondo quanto disposto dal Codice Civile, artt. dal 1490 al 1495.

L’Appaltatore € anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o
completamenti che si dovessero rendere necessari.

Ai sensi dell’ art.18, D.M. 145/2000, I'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue
spese, i lavori che il direttore lavori accerta eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo
la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Se I'Appaltatore contesta I'ordine del direttore lavori, la decisione € rimessa al
RUP; qualora I'’Appaltatore non ottemperi all’'ordine ricevuto si procede di ufficio
a quanto necessario per il rispetto del contratto attuativo.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione pud
ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
I'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese sono a carico
dell’Appaltatore, in caso contrario I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese
e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di

qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 42 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di cui all’art. 16, del presente Capitolato, il R.U.P.
si riserva di eseguire verifiche di conformita, ai sensi della vigente normativa in
materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato
rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti od idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a

quanto disposto all’atto della stipula del Contratto attuativo, nonché alle buone
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regole dell'arte. In particolare saranno controllati:

a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finitura;

b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni
eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva |'Appaltatore dalla garanzia della buona
esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata
dell’Accordo Quadro o per il periodo di tempo indicato dalla normativa vigente.

A richiesta del RUP I'Appaltatore € tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cio
accampare diritti @ maggiori compensi.

L’Appaltatore si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di

certificazione della verifica di conformita/regolare esecuzione.

Art. 43 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di cui allart. 16, del presente Capitolato, se
I'intervento contempla lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti, I'’Appaltatore ha I'obbligo, a propria cura e spese,
di rilasciare la dichiarazione di conformita degli impianti installati, trasformati,
ampliati, manutentati, a termini dell’art. 7, del DM n. 37/2008.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto -ove previsto-, la
dichiarazione di conformita, e l'attestazione di collaudo -ove prevista-, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma
tengono conto della sicurezza e funzionalita dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di conformita e nel progetto di cui all'articolo 5, del DM 37/2008, &
espressamente indicata la compatibilita tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7, del DM n.
37/2008, , salvo quanto previsto all'articolo 15, dello stesso DM, non sia stata
prodotta o non sia piu reperibile, tale atto & sostituito - per gli impianti eseguiti
prima dell'entrata in vigore del DM n. 37/2008 -, da una dichiarazione di
rispondenza, a cura e spese dell’Appaltatore, resa da un professionista iscritto

all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
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esercﬂato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita, in esito a sopralluogo
ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, del DM n. 37/2008, da un soggetto che ricopre, da
almeno 5 anni, il ruolo di Responsabile Tecnico di un'impresa abilitata di cui
all'articolo 3, del DM 37/2008, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce

la dichiarazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore dovra seguire scrupolosamente la normativa in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si fa particolare riferimento al Titolo
IV, dello stesso decreto riguardante “Cantieri temporanei e mobili”’ che
saranno attivati nel corso della esecuzione delle opere ordinate da questa
Stazione Appaltante. Tali dettami saranno scrupolosamente seguiti
dall’Appaltatore, qualora fossero riscontrate mancanze od irregolarita, anche su
segnalazione degli organismi deputati al controllo (ATS, Ispettorato, etc..),
questa Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione contrattuale in

danno.

Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori, I'’Appaltatore affidi 'esecuzione di
parte dei lavori ad una o piu imprese, il responsabile dei lavori designera il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui all’art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008,
ai sensi dell’art. 90, comma 4, dello stesso decreto.

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere anche il programma lavori
dettagliato con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio, I'avanzamento
mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere.

Nel caso di violazioni la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del
contratto d’appalto in danno all’Appaltatore ai sensi della vigente normativa,
previa costituzione in mora dell’ Appaltatore attraverso l'intimazione di un termine
non superiore a 20 giorni, per la regolarizzazione dell’'omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave
violazione alle norme sulla sicurezza la Stazione Appaltante procede alla
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risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore

contestazione.

Il Direttore Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sullosservanza dei
piani di sicurezza. L’Appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano delle
prescrizioni imposte dal Direttore dei Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in
ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del
piano, senza che cido comporti ulteriori oneri per I'ente.

Per quanto non contemplato nel presente capo IV si rinvia al rispetto integrale
delle disposizioni contenute nelle D.Lgs. n. 36/2023, nel D.P.R.n. 207/2010, per
le parti ancora in vigore e nel D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L’Appaltatore & obbligato al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico,
Datori di lavori ed eventuali lavoratori autonomi seguiranno i dettami degli art.
94, 96 e 97, del D.Lgs. n. 81 del 2008, ed in particolare:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19
del D.Lgs. n. 81/2008 e all’allegato XIlII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle disposizioni degli articoli
da 108 a 155, del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV
e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1;

e) alla cooperazione ed al coordinamento tra datore di lavoro e lavoratori
autonomi (art. 95, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008).

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



v, COMUNE DI

B
®¢ CiniselloBalsamo

‘%:":;.&ﬂ-
S
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle

vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4, L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, oppure agli articoli 48 o 49 del
presente Capitolato Speciale.

Gli interventi di cui ai vari Contratti Attuativi potranno interessare: parti di edifici
(quali spazi comuni, facciata, copertura, aree a verde, gronde, canali di gronda e
pluviali, fognature, etc....); interi edifici, edifici di proprieta sia pubblica che
privata; condomini di proprieta sia pubblica che privata; edifici di proprieta
unicamente Comunale; condomini di proprieta pubblica; ecc..

Nel caso di condomini di proprieta sia pubblica che privata I'Appaltatore
provvedera, (con congruo anticipo rispetto all’'inizio dei lavori), alla trasmissione
del POS alllAmministratore condominiale in carica, ove esistente, che si dovra
attivare per quanto di competenza, circa le dovute avvertenze ai condomini, (tale
piano dovra contenere indicazioni sulle norme di comportamento, orario di
lavoro, zone interessate dai lavori, eventuali zone precluse anche
temporaneamente alla circolazione ed alla presenza di persone, pericoli per la
pubblica e privata incolumita, e quantaltro); nel caso di condomini a totale
proprieta pubblica lo stesso Appaltatore provvedera a trasmettere il piano
all'eventuale Responsabile dell’Autogestione, od alla Stazione Appaltante nel
caso in cui [I'Autogestione non fosse costituita; questi si attiveranno,
rispettivamente, secondo le stesse competenze attribuite al’Amministratore
condominiale. L’Appaltatore dovra comunque garantire, durante il corso dei
lavori, la sicurezza di cose e persone terze allopera medesima, (condomini,
passanti, veicoli in genere, operatori di servizi e quant’altro). L’Appaltatore al
termine di ogni turno di lavoro dovra provvedere alla pulizia delle parti comuni ed
alla messa in sicurezza di tutte le parti interessate direttamente od

indirettamente dall’intervento.

Art. 45 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
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1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle attivita previste nelle sedi oggetto degli interventi di cui all’art. 16,
del presente Capitolato.

2. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII, al D.Lgs. n.
81/2008, I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine
prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto attuativo e comunque prima
dell'inizio dei lavori, quanto prescritto nell’allegato XVII del piu volte citato D.Lgs.

n. 81/2008, e quanto di seguito indicato:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

C) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione
d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice

fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il DUVRI prodotto secondo le modalita previste dalla legge;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di

sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14, del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, [I'’Appaltatore deve
trasmettere il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38, del D.Lgs. n. 81/2008;
c) il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
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a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle
lettere b), c), d) ed e);

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio

%

stabile, di cui al Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei
lavori ai sensi del Codice dei Contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite dellimpresa mandataria, se [I'‘Appaltatore & wun
raggruppamento temporaneo di cui al Codice dei Contratti; I'impresa affidataria,
ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008, & individuata
nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del
consorzio, se I'Appaltatore € un consorzio ordinario ai sensi del D.Lgs. n.
36/2023; limpresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
D.Lgs. n. 81/2008 ¢é individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che potrebbero prestare la loro opera in cantiere,
limitatamente alle prescrizioni attribuite loro dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo “OSSERVANZA
DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA “, I'Appaltatore comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n. 81/2008.
6. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,
anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente

un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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Art. 46 OSSERVANZA DI EVENTUALI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore & obbligato ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008,
con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo |, artt. 95, 96 e

97 e Capo Il, dalla Sezione Il alla Sezione VIII.

Art. 47 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo contratto
attuativo e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ove occorra, tale piano operativo sara da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera
h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29, del
citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di
sicurezza non €& necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26,
del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 48 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROGRAMMA DEI
LAVORI NELL’ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008 con le seguenti procedure:

1) Attivita lavorative non ricadenti nelllambito di applicazione del Titolo IV
"Cantieri temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali
disposizioni e sino ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008,. in
particolare secondo le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, lettera g bis), del
D.Lgs. n. 81/2008, per cui non sono da ritenere cantieri i lavori relativi a impianti

elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non
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comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all' ALLEGATO X (opere di

Ingegneria civile) per le quali si applica l'art. 26, del n. 81/2008, "Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’'opera o di somministrazione" per le quali il
Datore di lavoro trasmette all'Appaltatore il DUVRI, il quale lo deve aggiornare
con le proprie valutazione ed analisi dei rischi ritornandolo con il proprio DVR
prima dell'inizio lavori al responsabile della sicurezza.

2) Attivita lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri
temporanei e mobili" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, secondo le attuali disposizioni e
sino ad ogni successiva modifica al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare con la
presenza di piu imprese anche subappaltatrici, la committenza deve nominare
un CSP (coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) che deve
predisporre un PSC prima dell'inizio lavori, e di un CSE (coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione) che in caso si ricada nel comma 5, dell'art. 90,
del D.lgs. n. 81/2008, redige il PSC, oltre a svolgere tutte le attivita previste
nell'art. 92, del D.Lgs. n. 81/2008; I'Appaltatore ricevuto il PSC provvede a
redigere il proprio POS aggiornandolo ai contenuti del PSC e ritrasmetterlo alla
Stazione Appaltante. L’Appaltatore, in caso di subappalti ad imprese esecutrici,
scambia i documenti della sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 101,
delD.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto a seguito dell’Aggiudicazione dell’Accordo Quadro, prima della stipula
dei singoli Contratti Attuativi o della sottoscrizione della consegna dei lavori,
verra individuata la procedura a cui ci si dovra attenere per la gestione della
sicurezza in cantiere e |['Appaltatore dovra prendere poi contatti con il
Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza specificamente
nominato dalla Stazione Appaltante, per la trasmissione e lo scambio dei
documenti previsti dall’art. 26, del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI, DVR) o per quelli
previsti nel Titolo IV dello stesso decreto ( PSC, POS) e quindi essere informato
sui rischi specifici esistenti nelllambiente in cui & destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Stazione Appaltante.
L'adempimento di tutti gli obblighi ai fini della sicurezza dovra essere
documentato da apposito verbale, redatto a cura del Direttore dei Lavori o, se
del caso, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare
alla documentazione del contratto attuativo, quale parte integrante dello stesso.
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In generale, trattandosi prevalentemente di interventi di manutenzione,

I'Appaltatore & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione
infortuni e igiene nei luoghi di lavoro in caso di procedura ex art. 26, del D.Lgs.
n. 81/2008, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso
che queste vengano espressamente richieste dalla Stazione Appaltante, cosi
come per la gestione con PSC.

In caso di tre inadempienze connesse alla sicurezza nei cantieri, la Stazione
Appaltante potra risolvere I'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione
definitiva, ferme restando le eventuali responsabilita civili e penali in carico

all'Appaltatore.

CAPOV
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 SUBAPPALTO

Subappalto (art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e, s.m.i.)

1. | soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,
ele forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo

120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo
I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con
organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato
dallappaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le
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stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11,
in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo  delle
attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale
ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nellanagrafe antimafia dedgli
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'i'mporto del subcontratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.
E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
(il subappalto senza autorizzazione € sanzionato dall'articolo 21 della legge 13
settembre 2082, n. 646 - n.d.r.)
3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a

imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lSTAT, oppure
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ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie 0 sussidiarie rese in favore dei
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata
alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto
le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.
La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di
cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di
subappalto. L'aggiudicatario &€ responsabile in solido con il subappaltatore per gli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.  Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c),
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I'appaltatore & liberato dalla
responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
7. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo
11. E, altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e  antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento wunico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP ol
responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i
subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata
accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del presente Libro.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari
di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
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12. |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gl

()

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore é tenuto
ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente
principale, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alleimprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento
unico di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruita, per i lavori edili, & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed
il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; per i lavori non edili € verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono
messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, 'obbligo
incombe al mandatario. || direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare Del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante rilascia I'autorizzazione
di cui al comma 4 entro  trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono
formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto e dell’'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita
di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione
quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita
dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga
all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in

appalto.
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19. E fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi
dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei
subappaltatori.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e
la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di
appalto eseguite.

— Responsabilita in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L’Appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dellart. 29 del D.lgs. n. 276/2003.
L’appaltatore €& altresi solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani di sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio Piano.

Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza e il
R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della
Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
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terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che
non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 54 in
materia di tessera di riconoscimento.

— Pagamento dei subappaltatori

1. Si rimanda all’art. 11 del D.Lgs 36/2023.

2. In caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei contratti, del
subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o
lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti,
avverra secondo la procedura e con le modalita stabilite dalla Stazione
Appaltante.

3. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma dell’art. 119 del Codice dei
contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del
fornitore di beni o lavori, I’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti
dellAmministrazione Committente per I'esecuzione delle opere oggetto del
subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni  avanzate da terzi in conseguenza dei lavori

subappaltati.

CAPO VI

CONTROVERSIE - ESECUZIONE D'UFFICIO MANODOPERA
Art. 50 CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs.
36/2023 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto €& devoluta allautorita giudiziaria
competente presso il Foro di Monza (Mb) ed € esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al

numero e alla complessita delle questioni.

Art. 51 RECESSO
(art. 113 del D.Lgs. 36/2023)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
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del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal
contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il
pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori
0 in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto
dell’allegato 11.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante
mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende
in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la
regolarita dei servizi e delle forniture.

3. L’allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della

stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 52 ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere
male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e
sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non
rispettasse o ritardasse il programma esecutivo dettagliato accettato di cui
allart. 43, comma 10, del DPR 207/2010 o interrompesse la prestazione, ed
in generale, in tutti i casi previsti dall’art.122, del D.Lgs. n.36/2023 e dall'art. 18,
del D.M. n.145/2000, la Stazione Appaltante avra il diritto di procedere
all'esecuzione d'ufficio degli interventi in danno all’Appaltatore ed alla risoluzione
del contratto attuativo e quindi del’Accordo Quadro.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non abbia presentato il programma esecutivo
dettagliato di cui all’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, si fara riferimento

cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 207/2010.

Art. 53 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se

non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dai singoli Contratti Attuativi.
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Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere

()

denunciati al R.U.P., per il tramite del Direttore dei Lavori, entro il termine di tre
giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il R.U.P. provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in
materia.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere
all’accertamento dei fatti.

L’'indennizzo per i danni € limitato allimporto dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi unitari del presente Capitolato ed alle
condizioni dei singoli Contratti Attuativi, con esclusione dei danni e delle perdite
di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei
mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare |l
danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso &
tenuto a rispondere.

Saranno, pertanto, considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere
da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia
trascurato le ordinarie precauzioni. L'indennizzo per i danni € limitato all'importo
dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi unitari del
presente Capitolato ed alle condizioni dei singoli Contratti Attuativi, con
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede,
redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I’Appaltatore stesso.
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Resta perd contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni

%

di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che venissero fatti
dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interramenti delle
cunette, dovendo I'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
Si fa riferimento all’art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, al decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, ed a tutta la normativa vigente in
tema.

Art. 54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo

Quadro, I'Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti all’esatta osservanza di

tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’Appaltatore, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
trattenendo le somme dovute dai certificati di pagamento.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il
R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro
(o mod. UNILAV) di cui all’articolo 39, della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
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presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro

%

unico del lavoro dell’Appaltatore.

4, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26,
comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo
periodo, della legge n. 136/2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore e in caso di
subappalto la relativa autorizzazione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore, (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo

periodo, della legge n. 136/2010.

L’Impresa e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno inoltrare alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione propria attestante I'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali —
inclusa la Cassa Edile — Assicurativi ed Infortunistici.

Si precisa che per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di
Milano, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da
presentare prima dell’inizio dei lavori, deve essere quello della Cassa Edile della
provincia di provenienza dell'Impresa.

Altresi si precisa che le copie dei versamenti da produrre, a decorrere dal primo
S.A.L, con la periodicita sopraindicata, devono essere della Cassa Edile, di
Mutualita e di Assistenza di Milano.

Art. 55 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

e ~. .
Y2 (iniselloBalsamo

R

1. La stipula dei singoli Contratti Attuativi, I'erogazione di qualunque
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pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione
o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC in corso
di validita.

2. I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che
I'Appaltatore trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il
modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o,
in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

-per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, e dell'articolo 31,
comma 3, della legge 98/2013, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’ Appaltatore,
rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’ Appaltatore,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti.

4. In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore, in relazione a somme
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato I'irregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’Appaltatore la regolarizzazione
delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato
di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli
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cui al comma 3.
Art. 56 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ancor che, I'lmpresa non
appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere
tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono
anche ai cottimi.

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro,
I’Appaltatore & obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa
alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40,
del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L.133/2008;
D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di
consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro
anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei
controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I’Appaltatore dovra
tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive
di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del
D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure
copia dei contratti individuali di lavoro.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo
e nella localita in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi ad
applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. | suddetti
obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e
dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione prevista per le
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imprese artigiane.

Le Autorita presso le quali possono ottenere le informazioni pertinenti sugli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore, nella localita in cui devono essere eseguiti i
lavori e applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione
dell’appalto sono le seguenti:

- Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza

- Direzione Territoriale del Lavoro di Milano

- [.N.P.S. territorialmente competente

- I.N.A.l.L., territorialmente competente

CAPO VII
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 57 ANTICIPAZIONI

Vengono integralmente recepite e qui da intendersi riportate “per relationem” le
disposizioni di cui all'art. 125 D.Lgs. n. 26/2023.
Art. 58 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non €& prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 59 REVISIONE PREZZ] art. 60 del D.Lgs 36/2023
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento & obbligatorio

I'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della
fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione

stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al
comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dallISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di
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b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al
consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle

retribuzioni contrattuali orarie.

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del ISTAT in conformita
alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dellinformazione statistica ufficiale. Con
provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito
'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori
specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal

comma 3 nell’ambito degli indici gia prodotti dal’'ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente

articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti
nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa

destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 60 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Poiché si tratta di appalto aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo sui
Prezzari posti a base di gara, i prezzi unitari contrattuali in base ai quali, dopo
deduzione del ribasso di gara offerto dall’Appaltatore, saranno pagati i lavori
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appaltati e le somministrazioni in economia, sono i prezzi unitari dei Prezzari
indicati all’art. 3, del presente capitolato “VALORE DELL’ACCORDO QUADRO -
INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI DA APPLICARE”.

| prezzi comprendono quanto disposto dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

| prezzi sopra indicati si intendono accettati dall’Appaltatore in base a conteggi di
sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dai
suddetti Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato, o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai medesimi, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali in fase di esecuzione dei lavori di
ogni singolo Contratto Attuativo e i prezzi aggiuntivi delle lavorazioni o dei
materiali in fase di progettazione di ogni singolo Contratto Attuativo, si valutano:
a) desumendoli dai Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
manodopera, materiali, noli e trasporti desumendoli prioritariamente dai Prezzari

di cui all’art. 3, del presente capitolato.

| nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono concordati, i primi, in contraddittorio tra
il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore, e, i secondi, tra I’Appaltatore ed il RUP, con
lausilio del Progettista, nella fase degli adempimenti di cui allart. 21, del
presente Capitolato. | nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi sono approvati dal RUP.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso
di gara offerto.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi ed i prezzi aggiuntivi cosi determinati
e approvati, la Stazione Appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
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comunque ammessi nella contabilita; ove I'’Appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Fermo restando quando stabilito dal presente articolo, si stabilisce che,
per i prezzi unitari non contemplati nei prezzari indicati all’art. 3, del
presente Capitolato, I’Appaltatore & tenuto a fornire al Direttore dei Lavori,
nel caso di nuovi prezzi, e al RUP e al Progettista, nel caso di prezzi
aggiuntivi, tutti gli elementi utili a determinare il nuovo prezzo o il nuovo
prezzo aggiuntivo e a verificarne la congruita (ad esempio listini, ricevute,
prezzi, fatture, ecc.).

| prezzi unitari del presente Capitolato s’intendono comprensivi di tutti gli oneri
ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante
s’'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri
addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, ultili,
attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

Tutti i prezzi, come sin qui indicato, comprendono:

a) Manodopera. — Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei
ai lavori per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L’Appaltatore & obbligato senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai
che non riescano di gradimento al Direttore dei Lavori. Circa le prestazioni di
manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

b) Noleggi. — Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dellAppaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri
relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese
del trasporto a pieé d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti

meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto
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solamente per motivato e giustificato impiego e per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per il trasporto della manovalanza e per
qualsiasi altra causa o perditempo.

c) Materiali a pie dopera o in cantiere. — Ogni spesa per (gli
approvvigionamenti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc..., nessuna eccettuata,
per darli pronti allimpiego a pié d’'opera in qualsiasi punto di lavoro.

d) Per i lavori a misura, in economia e a corpo. - Tutte le spese per mezzi
d’opera, assicurazioni d’ogni specie; tutti gli approvvigionamenti occorrenti e le
loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee diverse; tutti i mezzi d’'opera provvisionali,
nessuno escluso, carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc...e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi nei
prezzi unitari del presente Capitolato compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche non esplicitamente

precisati e richiamati nei prezzi unitari del presente Capitolato.

Art. 61 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al PREZZI DELLA
MANODOPERA OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO -
SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO - FESTIVO - FESTIVO
NOTTURNO

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi unitari da applicare
per le prestazioni della manodopera saranno quelli desunti dai Prezzari di cui
allart. 3, del presente Capitolato, senza ulteriori maggiorazioni.

Per gli interventi effettuati in ore di lavoro non normali, ovvero per lavoro
notturno, festivo e festivo notturno, la maggiorazione di prezzo riconosciuta sara
quella desumibile dai predetti Prezzari di cui all’art. 3, del presente Capitolato.
Gli interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per motivate
esigenze, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di prezzo devono

essere esplicitamente autorizzati dal Direttore dei Lavori o da Tecnico del

Comune di Cinisello Balsamo in Servizio di Reperibilita (Servizio di Reperibilita

della Stazione Appaltante).

Art. 62 RENDICONTO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO NELL’AMBITO DEI
CONTRATTI ATTUATIVI RELATIVI AL SUPERTIPO: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA LETTERA A), DELL’ART. 3, DEL DPR N.
380/2001 E COLLEGATI TIPI E SOTTOTIPI - RISPETTO DELL’IMPORTO
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CONTRATTUALE

Per la rendicontazione degli interventi relativi al Supertipo: Interventi di
manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, ed ai Tipi e

Sottotipi collegati, la Stazione Appaltante pu0, discrezionalmente e a proprio

insindacabile giudizio, utilizzare un software applicativo web, collegato al server

comunale, al fine di inviare le richieste di intervento del Direttore dei lavori
all’Appaltatore.

La richiesta di intervento sara formalizzata, dal Direttore dei Lavori, tramite
Ordine di Lavoro o tramite Ordine di Servizio.

L’Appaltatore collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante
avra accesso ad una maschera dove visualizzera tutte le richieste di intervento,
Ordini di Lavoro o Ordini di Servizio, ad esso assegnati nel tempo.

Tale maschera evidenziera i tempi previsti e la priorita delle richieste di intervento.
Allinterno della richiesta di intervento, Ordine di Lavoro o Ordine di Servizio,
saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari
all’Appaltatore per individuare I'intervento o gli interventi da realizzare.

| dati minimi contenuti nellOrdine di Lavoro, nell'ipotesi di utilizzo di un
software applicativo web della Stazione Appaltante, (come da schema di OdL
approvato) sono:

- identificativo della richiesta (numero progressivo OdL);

la tipologia dell'intervento da eseguire;

la denominazione e l'indirizzo dell'immobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni (precisazione luogo ove é richiesto lintervento all’interno
dellimmobile o delle aree di pertinenza, numeri di telefono di contatto con

indicazione dell’eventuale referente per 'immobile, ulteriori informazioni);

la data della richiesta di intervento e I'indicazione del termine assegnato
per I'esecuzione dello stesso;

data di inizio dei lavori dell’intervento richiesto e data di ultimazione dei
lavori dell’intervento tenendo conto della tipologia ed entita dell'intervento

da svolgere (di pronto intervento, urgente, programmabile, etc.);

la descrizione del guasto e descrizione dellintervento richiesto con
indicazione dell’oggetto dello stesso (es. WC, pluviali, quadro elettrico);
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- eventuale riferimento all’'utenza che ha attivato la richiesta (richiedente,
data della richiesta, numero di telefono del richiedente, tipo di
segnalazione);

- eventuali ulteriori riferimenti ed allegati (lay-out, planimetrie costruttive,

relazione, etc.);

Nell’ordinativo € quindi indicato dal Direttore dei Lavori anche il Tipo ed il
Sottotipo dell'intervento manutentivo in funzione dell'urgenza della richiesta di
intervento.

Il Direttore dei lavori provvedera a contabilizzare e consuntivare I'intervento o gli
interventi ricadenti all’interno di ogni singolo Contratto Attuativo secondo quanto
stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni
economiche dettate dall’Accordo Quadro.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, utilizzando detto software applicativo web,
dovra precompilare giornalmente, al fine della rendicontazione delle richieste di
intervento, i brogliacci contabili sulla base dei prezzi unitari del presente
Capitolato.

Sara cura del Direttore dei Lavori verificare in contraddittorio le notazioni
contabili e validarle ai fini della loro formalizzazione preordinata alla liquidazione.
Per la suddetta rendicontazione degli interventi richiesti, [I'’Appaltatore,
unitamente al brogliaccio precompilato, dovra altresi presentare un Rapporto di

Lavoro per ogni singola richiesta di intervento.

Il_Rapporto di _Lavoro dovra obbligatoriamente includere: la_descrizione
dettagliata___dell’intervento __esequito___con___esplicita___indicazione
dell’identificativo delle_richiesta_di_intervento_ricevuta:; qli_sviluppi_dei
conteqgi economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari
del presente Capitolato; lindicazione delle maestranze _impiegate
precisante i nominativi e le qualifiche dei lavorativi; 'indicazione dei mezzi
d’opera, dei noli e dei materiali impieqati.

L’Appaltatore dovra quindi rendicontare ogni singolo intervento richiesto con
specifico Rapporto di Lavoro, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno

successivo al termine assegnato per l'evasione della richiesta di intervento,
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contenente oltre a quando sopra riportato in grassetto sottolineato, affinché il
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Direttore dei Lavori possa validarli attraverso verifica in contradditorio, i seguenti

dati:

- in numero dell’Ordine di Lavoro o dell’Ordine di Servizio di riferimento;

- il numero di contratto attuativo in cui I'intervento ricade ed i CIG di
riferimento ovvero il CIG padre e il CIG figlio/derivato;

- la denominazione e I'indirizzo dellimmobile oggetto di intervento e ulteriori
informazioni nonché ['esatta ubicazione delle prestazioni e la loro
accurata descrizione;

- i costi divisi rispettivamente per lavori a misura, per lavori in economia,
per provviste e/o materiali eventualmente occorsi;

- la data di inizio e di fine effettiva dei lavori dell'intervento richiesto;

- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l'intervento (gli sviluppi dei

conteggi economici con i riferimenti ai codici identificativi dei prezzi unitari del

presente Capitolato; l'indicazione: delle maestranze impiegate precisante i

nominativi e le qualifiche dei lavorativi; I'indicazione dei mezzi d’'opera, dei noli e

dei materiali impiegati);

ed allegare al Rapporto di lavoro stesso:

- eventuali allegati (lay-out modificati as-built, foto ante e post intervento,

etc.). Detti Rapporti di Lavoro, se richiesto dal Direttore dei Lavori, dovranno

essere corredati da una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico
dell’Appaltatore descrittiva dei lavori eseguiti (con eventuali allegati: disegno
costruttivo, foto, etc.); detta relazione sara allegata al Rapporto di Lavoro. Tali

Rapporti di Lavoro dovranno essere sottoscritti dall’Appaltatore e vistati dal

Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.

Con l'eventuale uso di tale sistema, il cui utilizzo, si ribadisce, & a discrezione e

a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verranno gestiti gli Ordini di

Lavoro e gli Ordini di Servizio da parte del Direttore dei Lavori e dell’ufficio di

direzione lavori, ove costituito, mediante la precompilazione dei brogliacci e la

rendicontazione di ogni singola richiesta di intervento mediante specifico

Rapporto di Lavoro da parte dell’Appaltatore. Ogni onere conseguente I'uso del

software applicativo web, collegato al server comunale, € a carico

dell’Appaltatore (formazione del personale, software eventualmente necessari,
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Nel caso_in cui la Stazione Appaltante non ritenga opportuno avvalersi di
un software applicativo web, collegato _al server comunale, si_procedera,
nei termini e con le modalita sopra descritte, esattamente come nel caso di

utilizzo _di_un software applicativo web. mediante l'uso_ della posta
elettronica.

La trasmissione delle richieste di intervento da parte del Direttore dei Lavori o
dell’Ufficio di Direzione Lavori, ove costituito, avverra come segue:

-Ordine di Lavoro, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Ordine di Servizio, mediante Posta Elettronica Certificata.

La trasmissione dei brogliacci precompilati e dei Rapporti di Lavoro da parte
dell’Appaltatore avverra come segue:

-brogliacci precompilati, mediante Posta Elettronica Ordinaria;

-Rapporti di Lavoro, mediante Posta Elettronica Certificata.

Ogni onere conseguente € a carico dell’Appaltatore (formazione del personale,

software eventualmente necessari, ecc,)

La situazione contabile degli interventi eseguiti deve essere tenuta
costantemente aggiornata in contraddittorio tra Appaltatore e Direttore dei Lavori
allo scopo di conoscere sempre l'importo aggiornato dei lavori gia eseguiti in
tempo reale.

Qualora nel corso dei lavori, I'Appaltatore rilevasse [I'approssimarsi del
raggiungimento dell'importo netto contrattuale €& tenuto ad allertare
tempestivamente il Direttore dei Lavori, che provvedera o a disporre la
prosecuzione dei lavori gia impartiti (previa verifica degli impegni economici da
assumere) oppure l'interruzione di ogni intervento che ecceda da detto importo.
Pertanto, si ribadisce, che I'’Appaltatore non €& autorizzato ad eseguire lavori oltre

I'importo contrattuale, salvo diversa disposizione specifica.

Nell’eventualita che nelle richieste di intervento, ovvero negli Ordini di Lavoro o
negli Ordini di Servizio, vengano specificate tipologia e qualifica delle

maestranze, oltre ad essere individuati con precisione specifici mezzi d’opera, e
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che, successivamente, I'’Appaltatore disattenda arbitrariamente, senza alcuna

&

motivazione plausibile, le predette specifiche operative, lintervento verra
contabilizzato sulla base delle condizioni economiche indicate nella richiesta di

intervento, qualora queste risultino piu vantaggiose per la Stazione Appaltante.

Art. 63 PAGAMENTI

Per i Contratti Attuativi comprendenti il seguente Supertipo, Tipi e Sottotipi:
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR
n. 380/2001, Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o
manutenzione correttiva, Sottotipo: lavori di pronto intervento, Sottotipo:
lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti Tipo: manutenzione
programmata o preventiva, Tipo: manutenzione predittiva Tipo:

manutenzione migliorativa

si stabiliscono le seguenti modalita di pagamento:

- per i Contratti Attuativi di importo pari o inferiore ad € 20.000 e per i quali
e prevista una durata delle prestazioni ivi dedotte inferiore a 90 giorni, il
pagamento all’appaltatore avverra in un’unica soluzione al termine dei

lavori;

- per i Contratti Attuativi per i quali & prevista una durata delle prestazioni
ivi dedotte pari o superiore a 90 giorni, I'’Appaltatore avra diritto a
pagamenti in acconto, corrispondenti ai lavori / alle prestazioni eseguite,

ogni 2 (due) mesi, qualunque sia il credito derivante.

Per tutti gli altri Supertitipi, e relativi Tipi e Sottotipi, descritti nell’art. 16, del
presente Capitolato, i pagamenti saranno stabiliti, per ogni singolo contratto
attuativo avente per oggetto il Supertipo, i Tipi e Sottotipi, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La rata di saldo non potra, comunque essere inferiore al 10% dell’importo di
contratto.

Qualora il Servizio di Reperibilita non sia ricompreso in un Contratto Attuativo del
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DPR n. 380/2001, il pagamento avverra in un’unica soluzione al termine dello
specifico servizio; qualora fosse ricompreso in un Contratto Attuativo del
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del
DPR n. 380/2001, si fara riferimento alle modalita di pagamento in precedenza

indicate per detto Supertipo e relativi Tipi e Sottotipi.

Art. 64 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Di norma, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs.
n. 36/2023, la Stazione Appaltante al fine di certificare che I'oggetto del contratto
in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, si avvarra del Certificato di Regolare Esecuzione
rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Resta comunque facolta della Stazione Appaltante non sostituire il Certificato di
Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine
dell'intervento del singolo contratto attuativo.

Il certificato di regolare esecuzione puo essere sostituito con l'apposizione del
visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell’art. 15, comma 3,
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Non sara possibile procedere alla redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione o apposizione del visto di cui sopra, qualora I'Appaltatore non
consegni tutte le eventuali certificazioni e dichiarazioni relative ai lavori previsti
ed eseguiti nei Contratti Attuativi, come espressamente contenute negli elaborati
progettuali, nelle forme e modalita ivi gia previste, o come diversamente
richieste dal Direttore Lavori. Ogni documentazione dovra essere consegnata
anche in formato digitale. Eventuali ritardi in merito alla redazione del Certificato
di regolare esecuzione, derivanti dalla mancata consegna della documentazione
richiesta come sopra descritto, non saranno pertanto imputabili alla Stazione
Appaltante.

Sino a che non sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle

opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
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dell’Appaltatore.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione I'emissione del certificato di
regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilita sancite all'art. 1669, del
Codice Civile, I'Appaltatore € garante degli interventi delle opere eseguiti; dovra
quindi garantire le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Appaltatore, la
manutenzione stessa dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo,
provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione del lavori.

Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei
Lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
dell'Appaltatore stesso.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Vedere anche

I'art. 81, del presente Capitolato.

Art. 65 RITARDI NEI PAGAMENTI

Gli interessi per ritardato pagamento verranno computati e corrisposti secondo
la normativa vigente.

Art. 66 TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche;

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della
notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

L’'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa appaltatrice
nell’ambito del contratto sottoscritto con I'Ente, identificato con il CIG n. (...)/CUP
n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si
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impegna a dare immediata
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comunicazione allEnte della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’'impresa, in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa appaltatrice, si
impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente.

CAPO VIl
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Art. 67 INTERFACCIA OPERATIVA SOFTWARE CON L’UFFICIO DEL
DIRETTORE DEI LAVORI

A termini dell’art. 23, e dell’art. 62, del Presente Capitolato, relativamente al
Supertipo: Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n.
380/2001, ed ai relativi Tipi e Sottotipi, la Stazione Appaltante puo,

discrezionalmente e a proprio insindacabile giudizio, utilizzare un proprio

software applicativo web, collegato al server comunale, al fine di inviare le
richieste di intervento del Direttore dei lavori all’ Appaltatore.

Attraverso tale programma potranno essere inviate le richieste di intervento del
Direttore dei Lavori e dell’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito.

Altresi tramite il predetto programma [I'’Appaltatore potra comunicare con |l
Direttore dei Lavori e l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e trasmettere
previa preventiva precompilazione i brogliacci contabili nonché trasmettere i
Rapporti di Lavoro.

Le modalita di gestione del sistema di comunicazione e notazione contabile di
cui sopra saranno oggetto di apposito protocollo d'uso rilasciato allo stesso
Appaltatore da parte del RUP o della societa di software all'uopo incaricata dalla
Stazione Appaltante.

L’eventuale necessaria formazione di personale dell’Appaltatore per il corretto
uso del sistema & totalmente a carico dell’Appaltatore e tutti gli altri oneri
conseguenti ed inerenti 'uso del software applicativo web sono a carico
dell’Appaltatore.
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essere adeguati all’'uso del software web della Stazione Appaltante.
L’impresa collegandosi, tramite il client, al server della Stazione Appaltante avra
accesso ad una maschera dove visualizzera tutti gli ordini di lavoro e di servizio

ad essa assegnati nel tempo.

Art. 68 VISITE AGLI STABILI

A richiesta del Direttore dei Lavori, con l'eventuale assistenza di un
Direttore Operativo od a richiesta del Tecnico della Stazione Appaltante in
Servizio di Reperibilita, I’Appaltatore, senza compenso alcuno, dovra
prestarsi a tutte le visite negli immobili/edifici, occorrenti per accertare lo
stato di sicurezza e le necessarie riparazioni.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, ’Appaltatore, in
qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero
verificati negli compresi nel proprio Accordo Quadro, dovra darne immediata
notizia al Direttore dei Lavori.

Art. 69 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui: all'art.16, del Decreto 19 Aprile 2000, n. 145, al DPR n.
207/2010, ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti;

a) l'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione dei cantieri
relativi ad ogni Contratto Attuativo, a tecnico abilitato, regolarmente iscritto nel
relativo Albo Professionale con provata esperienza nella conduzione di lavori
analoghi per tipo e dimensione a quelli in oggetto del presente appalto;

b) la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei
materiali e mezzi d'opera nelle singole localita di impiego;

c) la dotazione di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle
opere;

d) garantire la reperibilita delle maestranze con adeguati mezzi d'opera
secondo quanto stabilito dal presente capitolato;

e) gli oneri di trasferta degli operai;
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f) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele

necessarie per garantire la vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai
lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale scopo
esso dovra adeguatamente assicurarsi ai sensi del presente Capitolato e della
normativa vigente;

g) dotare di tesserino di riconoscimento, con le medesime modalita di cui
alla L. 248/06, art. 36bis, comma 3, ogni persona facente capo all’Appaltatore
(maestranze, tecnici specializzati, rappresentanti, ecc) che accedera alle
strutture oggetto dell’appalto, sia all'interno di esse, sia negli spazi esterni;

h) la messa a completa disposizione del Direttore dei Lavori, a cura e
spese dell’Appaltatore, del Direttore di Cantiere o di un caposquadra o un
assistente per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi,
misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura
dei documenti di contabilita quali: giornaliere, liste in economia, e quanto
altro necessario con assunzione del relativo onere economico derivante;

i) I'ottenimento dei permessi per l'occupazione provvisoria del suolo
pubblico con piattaforme, ponteggi e la formazione delle conseguenti opere
provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle,
recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;

i) I'ottenimento delle autorizzazioni, delle ordinanze per la regolamentazione
della circolazione stradale e degli atti di assenso comunque denominati,
necessari a consentire I'esecuzione dei lavori;

k) la posa segnaletica stradale e le segnalazioni richieste dalla Stazione
Appaltante, per mantenere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade ed aree in qualsiasi modo interessate
dai lavori, il tutto secondo i tipi del D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento
approvato con DPR n. 495/1992;

) le opere provvisorie per garantire l'agibilita alle strutture comunali e
l'incolumita, per tutta la durata dei lavori, delle persone;

m) 'approntamento e manutenzione della recinzione del cantiere, compresi i
necessari cartelli di avviso, lumi per segnali notturni nei punti prescritti e
quant’altro potra occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente

indicato dal Direttore dei Lavori;
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n) la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti

per I'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;

0) la fornitura, ove previsto, di robusti cartelli, riportanti il testo prescritto dal
Direttore dei Lavori, aggiornato periodicamente;

p) le spese per I'eventuale installazione ed il mantenimento in perfetto stato
di agibilita e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio, arredati, riscaldati,
illuminati e dotati di impianto telefonico. La fornitura di acqua potabile per gli
operai;

q) la formazione, il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, in relazione all’entita dell'opera con tutti i piu moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori, compresi gli allacciamenti tecnologici dello stesso;

r) I'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;

S) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi
dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di
rivalsa. L’Appaltatore ha I'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative
spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori
per conto della Stazione Appaltante;

t) I'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati
i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente o a mezzo
di altre ditte. L’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;

u) la ricezione, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del
cantiere (o a pié d'opera secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori), la
conservazione e custodia dei materiali e approvvigionamenti eseguiti da altre
Imprese per conto della Stazione Appaltante ed escluse dall’appalto; i danni che
dovessero derivarne ai materiali, agli approvvigionamenti ed ai lavori compiuti,
per cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno dallo stesso essere
riparati a totali sue cure e spese;

V) i provvedimenti necessari affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte
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le persone non addette ai lavori. In particolare I'Appaltatore dovra considerare
che le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite senza
sospendere le attivita in corso negli edifici. L’Appaltatore dovra, pertanto
garantire sia l'incolumita degli utenti, sia il normale svolgimento delle attivita
lavorative;
w) 'eventuale guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere, di tutti i materiali esistenti e di tutte le opere
eseguite sia di proprieta della Stazione Appaltante sia della Impresa
appaltatrice, fino alla consegna dell’'intera opera alla Stazione Appaltante stessa,
saranno quindi a suo carico, come del resto i rifacimenti e gli indennizzi relativi.
La Stazione Appaltante potra richiedere che il Personale abbia la qualifica di
“guardia particolare giurata” prevista art. 22 Legge 646/82;
X) la protezione degli infissi, griglie, antine, barriere balconi con materiale
idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino I'aspetto e la pulizia originali;
Y) la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
z) il completo sgombero, con le dovute cautele, delle localita interessate dai
lavori, dai materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie,
immondizie varie, ecc.), nonché da ogni altro materiale e mezzi d’opera di sua
proprieta da conferire presso le discariche autorizzate e comunque rispettando
le norme in vigore;
aa) lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse
biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle
competenti autorita e comunque rispettando le norme in vigore;
bb) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti
per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti,
prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle
operazioni di consegna, contabilita e collaudazione dei lavori dal giorno della
consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei
marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi
armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi
specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta del Direttore

dei Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
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cc) le spese per esperienze, sopralluoghi con tecnici e relativi assaggi e
prelevamenti di campionature ed invio dei materiali agli Istituti autorizzati di
prova; dd) le opere e le spese occorrenti per eseguire tutte quelle prove di
laboratorio e in sito da impiegarsi, che il Direttore dei Lavori credesse
opportuno - nei limiti delle disposizioni di Legge - da effettuarsi presso gli
Istituti da essa indicati, in relazione a quanto precedentemente prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma
del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita;

ee) le prove di carico e verifiche delle varie opere oggetto di appalto che
venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso
d’'opera e secondo le normative vigenti, opere provvisionali, maestranze, ogni
apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e nel tipo che saranno
richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, comunque occorrenti per
I'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo;

ffy i movimenti di terra, lidonea predisposizione del luogo d'intervento, in
relazione alla natura ed all'entita delle opere da eseguire, con tutti i piu moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuita degli
scoli delle acque;

gg) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree
di transito degli automezzi;

hh) gli oneri necessari, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere e per
qualsiasi fine, anche se specificatamente od autorizzati dal Direttore dei Lavori
per accertare che nel sottosuolo interessato dallo scavo non si trovino servizi di
qualsiasi genere, come elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee per

telecomunicazioni e simili. Qualora risulti accertata la presenza di uno o piu

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



v, COMUNE DI

et ~. .
Y (CiniselloBalsamo

servizi nella zona di scavo o anche solo in prossimita dello stesso, I'’Appaltatore

dovra provvedere, a proprie cure e spese, previa diretta intesa con I'Ente
proprietario, alla ricerca dell’esatta ubicazione mediante saggi da eseguire
seguendo le istruzioni dell’ente proprietario, annotando su apposita planimetria
le misure di riferimento rispetto alle opere da eseguire. Le predette operazioni
saranno a carico dell’Appaltatore salvo i casi in cui i servizi stessi, interferendo
con le opere da eseguire, dovranno essere spostati, anche solo
provvisoriamente, nei quali casi gli oneri per la ricerca, come anche quelli dello
spostamento faranno carico alla Stazione Appaltante, compensando
I'Appaltatore per le sue prestazioni a norma del presente capitolato.

ii) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti di autore, nel
caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati

i le spese per I'esecuzione e consegna di fotografie attinenti al lavoro in
corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantita e dimensioni di volta
in volta indicati dal Direttore dei Lavori;

kk) la trasmissione al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita delle
opere impiantistiche di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive
modifiche ed integrazioni (ex legge 46/90);

Il) le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce le
autorizzazioni ecc., per le opere in cemento armato e metalliche e per le opere in

muratura nel rispetto delle leggi e regolamenti Nazionali e Regionali.

Art. 70 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € inoltre contrattualmente obbligato:

1. A trasmettere al Direttore dei Lavori le documentazioni prescritte dall’Art.
17, del presente Capitolato speciale, OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA
DELL’AVVIO DEI LAVORI, in particolare quanto previsto al punto 3) copia del
libro unico del lavoro (0 mod. UNILAV).

2. A rendicontare gli interventi eseguiti all'interno dei Contratti Attuativi
aventi ad oggetto il Supertipi, Tipi e Sottotipi di cui all'art. 23, stipulati nell’lambito
del’Accordo Quadro, mediante [l'utilizzo del software web della Stazione
Appaltante collegato al server comunale o in alternativa in base a quanto

indicato nell’art. 62, del presente Capitolato.
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3. A precompilare, sulla base dei prezzi unitari del presente Capitolato, i

%

brogliacci contenenti le notazioni contabili dei lavori eseguiti, corredate da tutti gli
elementi, per le necessarie valutazioni in contradditorio con il Direttore dei
Lavori, con la cadenza indicata nell'art. 62, del presente Capitolato, mediante
'utiizzo del software web della Stazione Appaltante collegato al server
comunale o in alternativa in base a quanto indicato nel medesimo art. 62, del
presente Capitolato.

La mancata ottemperanza da parte dell’ Appaltatore alle precedenti disposizioni
sara considerata grave inadempienza contrattuale.

4. Ad intervenire nelle misurazioni, le quali possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti.

5. A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni
integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.

6. A consegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura (Art. 14, comma 1, lett. b, del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 <Per le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il
Direttore dei Lavori € tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto>).

7. Ad uniformarsi ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti
Pubbilici, adottato dal Comune di Cinisello Balsamo (DM n° 62 del 16/04/2013),
e per esso anche i subappaltatori e le maestranze.

8. Ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge in materia previdenziale
per i dipendenti ed, in particolare a quanto disposto anche nel presente
capitolato.

9. Ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che
eventualmente venissero emanate durante I'esecuzione dell’appalto, in materia
di assunzione della manodopera in generale.

10. Ad osservare e rispettare le “Norme di Prevenzione degli Infortuni sul
lavoro nelle costruzioni” riportate nel D.Lgs. n. 81/2008.

11.  Ad adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



v, COMUNE DI

et ~. .
Y (CiniselloBalsamo

assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni,

della quale responsabilita s’intende quindi sollevato il personale preposto alla
direzione e alla sorveglianza da parte della Stazione Appaltante, i cui compiti
sono quelli stabiliti dalle norme vigenti.

12. Ad adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
sicurezza, adeguando il cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008e
successive modifiche ed integrazioni.

13. A comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di
concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici, in qualsiasi modo
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti
d’'impresa. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni e di danni ricadra
pertanto sull’Appaltatore restando comunque sollevata ed indenne la Stazione
Appaltante; il personale incaricato da questa Stazione Appaltante ha
esclusivamente il compito di controllare il rispetto degli obblighi contrattuali da
parte dell’Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei
prezzi unitari del presente Capitolato che individuano i lavori e nellimporto del
singolo contratto attuativo; lo stesso dicasi per periodi di ferie o di infortunio che
si intendono compensati con prezzi unitari del presente Capitolato.

Quando I'’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante
sara in diritto, previo avviso dato per iscritto e rimanendo questo senza effetto,
entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa
necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di
rifiuto o ritardo di tale pagamento da parte dell’Appaltatore, esso sara fatto
d’'ufficio e la Stazione Appaltante tratterra la spesa sostenuta sul 1° SAL utile.
Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal
mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti debba
provvedere la Stazione Appaltante. Tale penale sara ridotta del 5% se
I'Appaltatore ottemperi I'ordine di pagamento entro il termine fissato nell’atto di

notifica.

Art. 71 FORNITORI DIRETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Su richiesta del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore deve mettere a disposizione
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dei Fornitori diretti della Stazione Appaltante le sue installazioni di cantiere per

tutto il tempo durante il quale egli ne fa uso, a condizione che i suoi lavori non ne
siano intralciati, fermo restando il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n.
81/2008 in materia di interferenze (PSC/DUVRI).

L’Appaltatore ha diritto ad una retribuzione per le spese di esercizio e di
manutenzione che ne derivano.

Le installazioni di cantiere utilizzate non possono essere completate o modificate
senza il consenso dell’Appaltatore, che ha il diritto all’indennizzo per eventuali
spese supplementari.

Gli eventuali ponteggi possono essere utilizzati gratuitamente dai predetti
fornitori che perd sono responsabili dei danni provocati dall’'utilizzazione
inopportuna e della loro manutenzione; i ponteggi possono essere utilizzati
previo autorizzazione del Direttore dei Lavori.

| ponteggi possono essere completati o modificati solo con il consenso
dell’Appaltatore e del Direttore dei Lavori; pregiudizi derivanti all’Appaltatore
devono essere indennizzati.

Si applica il D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 72 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:
1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere

prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
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proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso;

3. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni

responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse

allesecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di

contratto;

4. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno, a
discrezione e in ogni tempo, ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante,  nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, che viene datato e conservato;

5. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato;

6. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

7. concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

8. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto;
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9. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per

'1-

gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure  di sicurezza;

10. 'esecuzione o la presentazione di un’opera campione delle singole categorie
di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

11. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere;

12. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti
di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da
calcolo e materiale di cancelleria;

13. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

14 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale di scorta, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

15. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
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mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
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16. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

17. l'appaltatore & tenuto ad effettuare il coordinamento scavi, prima della
realizzazione dei lavori, richiedendo presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL,Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

18. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e
comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere praticabili i
passaggi pubblici e privati;

19. relativamente alla disciplina e buon ordine del cantiere, oltre a quanto &
disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.4.2000 n.
145, & previsto che:

- I'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento;

- 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere;

- la direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con
il rappresentante delegato. ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 19.4.2000 n. 145;

- il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
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incapacita o grave negligenza;

— l'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
20. L’appaltatore & obbligato a propri oneri e spese a fornire alla Direzione Lavori
tutti i documenti previsti dalle norme vigenti relativi alle certificazioni e alle
dichiarazioni di conformita delle opere e degli impianti eseguiti nonché i disegni
finali AS-BUILT;

21. L’appaltatore & obbligato a contrarre a propri oneri e spese ed a consegnare
alla Stazione Appaltante all'atto del trasferimento della proprieta una polizza
assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla
data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,
derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere,
per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di

assegnazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122.

CAPO IX
NORME FINALI E DI CHIUSURA

Art. 73 RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene
alla Stazione Appaltante la proprieta di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico, di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o
I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante; quindi i materiali rinvenuti
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depositati negli uffici del Direttore dei Lavori o della direzione lavori, ove

costituita, salvo diversa indicazione dello stesso Direttore dei Lavori, il quale
redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.
Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli
autori della scoperta.

L'Appaltatore non pu6 demolire 0 comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli

senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 74 DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI COMUNALI

E’ vietato allAppaltatore, salvo autorizzazione scritta dal Direttore dei Lavori, di
depositare materiali, attrezzature o arnesi di fabbrica nei fabbricati comunali non
interessati da lavori o di depositarne in quantita maggiore del necessario in quelli

nei quali gli interventi vengono eseguiti.

Ad opera compiuta i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore. La Stazione Appaltante resta in ogni caso
esonerata da ogni responsabilita per danni, guasti o asportazioni del materiale

depositato

Art. 75 RAPPORTI CON GLI ENTI

Prima di dare inizio a eventuali lavori di attraversamento e/o sistemazione di
strade esistenti, I'Appaltatore & tenuto ad informarsi presso gli Enti proprietari
delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (compartimento
delllA.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle
quali ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o
condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'Appaltatore dovra comunicare agli enti proprietari di dette
infrastrutture  (ENEL, TELECOM, ACSM, ecc.) la data presumibile della
esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati
(ubicazione, profondita) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori
con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per l'esecuzione delle

opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi unitari
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del presente Capitolato.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od
alle condotte, I'Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso
mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti
proprietari delle opere danneggiate ed al Direttore dei lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate
l'unico responsabile rimane ['Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la
Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza giudiziaria.

Art. 76 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei
contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti o di ricorso all'autorita giudiziaria. A tale fine si comunica che
il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di
Cinisello Balsamo, ai sensi dell’art. 37, del Regolamento UE 2016/679 ¢ la

Societa GRC Team S.r.l. ( contatti: info@grcteam.it).

Art. 77 FORMA CONTRATTUALE - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE,
TASSE

L’Accordo Quadro viene stipulato con atto pubblico.

| singoli Contratti Attuativi saranno stipulati mediante lettera commerciale. Saranno
a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali del’Accordo Quadro.

b) Le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento ed alla
registrazione dell’Accordo Quadro.

c) A carico dell’'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sugli interventi, servizi e forniture oggetto
dell’Accordo Quadro.

c) In relazione ai Contratti Attuativi le relative spese di eventuale registrazione

sono a carico del richiedente.

Art. 78 RISERVE DELL’APPALTATORE
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1. Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e
delle riserve, si attiene a quanto previsto dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, e per quanto non previsto,
conformemente a quanto disposto dall’art. 9, del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, alla disciplina prevista dal presente
Capitolato.

2. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito
brogliaccio, a seconda delle modalita di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e
quindi trascritte nel registro di contabilita, segnando per ciascuna partita il
richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario. Si iscrivono immediatamente di seguito le
domande che I'Appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dai successivi commi da 3 a 8, nonché le motivate
deduzioni del Direttore dei Lavori. Si procede con le stesse modalita per ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
I'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del successivo comma 7.

3. Il registro di contabilita & firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

4. Nel caso in cui I'Appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro |l
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

5. Se ['Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa,
egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni
di ciascuna domanda.

6. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore,

incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
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appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
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7. Nel caso in cui I'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 4, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

9. L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore
dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

10. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

11. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

12. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita

di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 79 ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto
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contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
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disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che
fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. n. 36/2023. Prima dell’approvazione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la

risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il Direttore dei Lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da
immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di
cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite
di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica
in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e |l
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dal D.M. 31/01/2018 La

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), ¢), d), ¢) LIMITATAMENTE AL
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 3 - Impianti sportivi, cimiteri e spazi adibiti ad utilizzo sportivo ricompresi in parchi aree verdi ecc. di proprieta comunale



COMUNE DI

# (CiniselloBalsamo

proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
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RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in
contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto
che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

7. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
inutile decorso del termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso

giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 80 CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il conto finale dei lavori, Allegato 11.14 Art. 12 comma 1.e del D.Lgs 36/2023 “il
conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della
certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro ¢ stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 212 del codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se
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I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il
RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo
bonario.

2. In tema di collaudo e di certificato di Regolare Esecuzione si fa riferimento
alla disciplina di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI - CAPI | e I, del
DPR n. 207/2010, ovvero degli artt. da 215 a 238, del DPR richiamato, ed alla

disciplina di cui all’art. 116, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 81 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non specificatamente regolato dal presente Capitolato si
applicheranno le norme del D.Lg. n. 36/2023, del Decreto 145/2000, del DM n.
49/2018 e del D.P.R.207/2010, nelle parti in vigore, nonché tutta la normativa di

settore applicabile.
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