
Allegato 1

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI 
ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) 

LIMITATAMENTE AL PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL 
DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 – Edifici scolastici.

CIG PADRE: 

RELAZIONE     GENERALE  

Cinisello Balsamo, Febbraio 2024



Premessa

In  ordine  alle  competenze  assegnate  al  Settore  Opere  Pubbliche,  Ambiente  ed 

Energia, Servizio Lavori Pubblici, si è ritenuto di dover procedere all’affidamento degli 

appalti  necessari  a  garantire  l’esecuzione  di  lavori, oltre  a  servizi  e  forniture 

strumentali, necessari agli interventi manutentivi e conservativi presso gli immobili e 

le aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle procedure di 

cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Gli appalti di ordinaria manutenzione degli edifici di proprietà comunali relativi alle 

annualità 2022-2023, suddivisi per tipologia di intervento, approvati con D.D. 1421 

del 05/11/2023 hanno trovato conclusione il 31 dicembre 2023;  

Stante  l’esigenza  di  avviare,  con  la  massima  celerità,  le  procedure  di  gara  per 

l’individuazione dei nuovi  operatori  economici  preposti  ad assicurare gli  interventi 

manutentivi del patrimonio comunale, si intende apportare una significativa modifica 

alla  modalità  previgente  poggiante  sulle  seguenti  quattro  fondamentali 

caratterizzazioni:

•    suddivisione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  nei  seguenti  n.  3 

macrogruppi:  immobili  ERP ed  edifici  comunali  non  sportivi  e  non  scolastici 

(ricomprendente anche le aree gioco e le aree cani); edifici scolastici; impianti 

sportivi (comprese le aree sportive site in aree verdi pubbliche) e cimiteri;

•    estensione delle  attività  affidabili  all’operatore  economico  aggiudicatario   per 

ciascuno  di  questi  macrogruppi,  ricomprendendo  sia  gli  interventi  di 

manutenzione ordinaria che di quelli di manutenzione straordinaria, così come di 

seguito meglio declinate;

•    inquadramento dell’appalto quale Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 

36/2023,  così  che  le  singole  prestazioni  richieste  in  attuazione del  presente 

appalto   vengano precedute dalla  sottoscrizione tra  la  stazione appaltante e 

l’Operatore Economico (di seguito O.E.) di singoli Contratti Attuativi;

•    durata biennale dell’appalto, al fine di consolidare la continuità operativa con il 

concorrente  aggiudicatario  e  di  poter  eseguire  interventi  di  entità  e  durata 
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maggiore (nel novero comunque disposto dalle pattuizioni, degli obblighi e delle 

soglie economiche contenute nell’Accordo Quadro stesso).

Detta modifica è già stata parzialmente introdotta nell’appalto di breve durata resosi 

necessario per assicurare l’adempimento degli obblighi manutentivi posti in capo alla 

stazione appaltante, che troverà scadenza il 30 aprile 2024.

Si ritiene che detta modifica possa permettere l’immediata operatività dello scrivente 

Servizio a fronte delle insorgenti necessità manutentive necessarie alla totalità degli 

immobili, degli impianti e delle aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale, così 

come descritte negli allegati al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L’Accordo Quadro disciplina gli interventi aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, 

oltre a servizi e forniture strumentali all’esecuzione dei lavori, presso immobili/beni di 

proprietà della Stazione Appaltante individuati, in via principale, nell’allegato elenco, 

ma che la stazione appaltante potrà ampliare o limitare secondo le esigenze che 

avessero a presentarsi durante la durata dell’appalto, previa comunicazione di detta 

modificazione  all’appaltatore,  fatto salvo quanto eventualmente specificato nel 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dell’Accordo stesso.

I lavori eseguibili nell’ambito dell’Accordo Quadro sono quelli di cui all’art. 3, comma 

1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 

380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi immobili.

La presente relazione è riferita allo: Accordo Quadro n° 2 – Edifici scolastici.

Quanto sopra premesso e nel merito della tipologia contrattuale dell’Accordo Quadro si 
precisa quanto di seguito:

•         L’importo  dei  lavori  da  eseguirsi  in  seguito  alla  sottoscrizione  dei  Contratti  

Attuativi  è  puramente  indicativo  e  calcolato  dalla  stazione  Appaltante  sulla  

base delle attuali previsioni e di analoghe esperienze  pregresse,  pertanto  è  

valido solo ai fini della determinazione del valore  complessivo  presunto

dell’appalto.  Di  conseguenza  non  costituisce  alcuna  garanzia  sul  numero

delle effettive richieste e/o interventi che saranno effettuati  dalla  Ditta

Appaltatrice nel corso dell’appalto medesimo e potrà variare in  meno

secondo le esigenze della Amministrazione stessa.



•    Nel merito della modalità di affidamento di detti lavori, si precisa che l’Accordo 

Quadro è un contratto normativo  che, avendo ad oggetto la disciplina di negozi 

giuridici  eventuali  e  futuri,  dei  quali  fissa  preventivamente  il  contenuto,  non 

comporta il sorgere di un rapporto dal quale scaturiscano immediatamente diritti 

ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto, nel 

caso in cui le parti intendano costituirlo. Il contratto normativo concerne quindi la 

situazione in cui le parti raggiungono un accordo sulla fissazione del contenuto 

di futuri contratti, che sono liberi di stipulare o meno.

•    In conseguenza di tale impostazione, la definizione dei limiti economici entro cui 

opera l’Accordo Quadro viene imposta esclusivamente al  fine di  verificare la 

corretta  procedura  di  individuazione  del  contraente  rispetto  alle  soglie 

comunitarie.

•        Conclusivamente,  dall’Accordo Quadro non emerge pertanto l’obbligo,  per  la   

Stazione Appaltante, di affidare nel periodo di validità dell’Accordo stesso appalti 

in  una misura minima, rimanendo tuttavia l’obbligo di  non superare la soglia 

economica  limite,  al  netto  dell’IVA,  definita  in  sede  di  individuazione 

dell’operatore economico.

l  l ribasso d’asta offerto in sede di gara è da intendersi unico ed univoco e pertanto   

espressamente riferito sia all’esecuzione di lavori, che allo svolgimento di servizi e 

forniture strumentali richieste dalla stazione Appaltante nel corso di validità del 

contratto.

Nell’ottica  di  proseguire  nella  complessiva  riorganizzazione  dell’attività  finalizzata  al 

mantenimento in efficienza degli immobili/edifici del Comune di Cinisello Balsamo, al fine 

di ottenere una maggiore efficacia degli interventi, il  Settore coinvolto, all’esito delle 

esperienze e, soprattutto, delle criticità emerse nel corso dei periodi  precedenti,   ha 

riscontrato, come sinteticamente evidenziato in precedenza,   la necessità di apportare 

dei  correttivi  sulla  precedente  impostazione,  introducendo  la  previsione  di  operare 

nell’ambito di  interventi  di  più  ampia tipologia,  che consentano l’esecuzione di  lavori 

riconducibili a più tipi di interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, 
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con una procedura di individuazione  dell’operatore  economico  e  di  affidamento  che 

garantisca la necessaria tempestività di intervento.

Il Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, Servizio Lavori Pubblici, intende 

pertanto:

a) individuare, per i seguenti tipi di intervento, la possibilità di ricorso 

all’Accordo Quadro: art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) limitatamente al 

punto e.1) ed al punto e.6), del DPR 380/2001, nonché agli interventi di 

demolizione, anche di interi immobili;

b) richiedere,  in  ragione delle  esigenze di  intervento  emerse,  il  possesso 

delle conseguenti e necessarie qualificazioni dell’operatore economico con 

cui concludere gli Accordi Quadro;

c) istituire il Servizio di Reperibilità a pagamento con la finalità essenziale di 

fronteggiare e, ove possibile, eliminare eventi  che possano determinare 

situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della 

pubblica incolumità;

d) confermare la necessità di concludere gli  Accordi Quadro con operatori 

economici aventi una struttura organizzativa ed operativa sul territorio 

provinciale e comunque ad una distanza non superiore a km 25 dal 

territorio del Comune di Cinisello Balsamo;

e) confermare la necessità di concludere gli  Accordi Quadro con operatori 

economici aventi una struttura organizzativa ed operativa in grado di 

intervenire: 

s  ia         esclusivamente   su Contratti Attuativi di lavori riconducibili al Supertipo: 

Interventi di manutenzione ordinaria lettera a), dell’art. 3, del DPR n. 380/2001, 

nello  specifico  con  i  tipi  indicati  all’art.  16  del  Capitolato Speciale Descrittivo 

Prestazionale:

- Tipo:  lavori  di  somma urgenza e protezione civile  riconducibili  a 

manutenzione

- Tipo: manutenzione urgente su chiamata per guasto o 

manutenzione correttiva

 Sottotipo: lavori di pronto intervento



 Sottotipo: lavori da eseguirsi nel breve termine o urgenti

sia su Contratti Attuativi di lavori riconducibili ad interventi di cui alle altre 

citate lettere dell’art.  3,  del DPR n.  380/2001,  nello  specifico con i  tipi 

indicati all’art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale:

- Tipo: manutenzione programmata o preventiva

- Tipo: manutenzione predittiva

- Tipo: manutenzione migliorativa

sia         contemporaneamente   su più Contratti Attuativi afferenti alle varie 

tipologie di  lavoro  di  cui  all’art. 1  e  all’art.  16  del  Capitolato Speciale 

Descrittivo Prestazionale, con le necessarie squadre di lavoro qualificate 

per le varie categorie di cui si compone l’appalto.

PREZZARI DI RIFERIMENTO

L’importo  complessivo  dei  singoli Contratti  Attuativi  non  è  quantificabile  in  modo 

puntuale  in  quanto  gli  interventi  saranno effettuati  di  volta  in  volta  e  secondo le 

necessità e le richieste della Stazione Appaltante e compensati sulla base dei prezzi 

unitari desumibili dai prezzari sotto indicati:

 Prezzario     1  

-     P rezzar io  reg iona le  de l le  opere  pubb l i che  de l la  Lombard ia  –   

ne l l ’ ed iz ione  v igen te  a l  momento  de l l ’ i nd iz ione  de l la  p rocedura 

pubb l i ca  per  l ’ a f f i damento  de l  p resen te  appa l to ;

 Prezzario   2      

-  Prezzario  Restauro  dei  Beni  Artistici    ne l l ’ ed iz ione  v igen te  a l  momento   

de l l ’ i nd iz ione  de l la  p rocedura  pubb l i ca  per  l ’ a f f i damento  de l 

p resen te ,  appa l to        edito da DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO   CIVILE, per quanto 

concerne le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A:         SUPERFICI   

DECORATE         DI         BENI         IMMOBILI         DEL         PATRIMONIO         CULTURALE   E         BENI   

CULTURALI         MOBILI         DI         INTERESSE         STORICO,         ARTISTICO,   ARCHEOLOGICO     ED   

ETNOANTROPOLOGICO.

 Prezzar io       3      

-  P rezzar io  ed i to  da   DEI  –  DEI  T IPOGRAFIA  DEL  GENIO             C IV ILE,   
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per  quan to  concerne  g l i  imp ian t i  tecno log ic i  ed  e le t t r i c i  ove  non 

g ià  p rev is t i  ne i  due  p recedent i  P rezzar i ,  v igen te  a l  momento 

de l l ’ i nd iz ione  de l la  p rocedura  pubb l i ca  per  l ’ a f f i damento  de l 

p resen te  appa l to  

L ’ ind iv iduaz ione  de i  p rezz i             unitari,         da         utilizzare         ai         fini         progettuali         e         contabili   

nell’ambito dei  singoli  Contratti  Attuativi,  deve avvenire ricercando i  prezzi  unitari 

stessi  nel  Prezzario  1,  nel  Prezzario  2,  quest’ultimo  esclusivamente  per  quanto 

riguarda le lavorazioni rientranti nella categoria specializzata OS 2-A: SUPERFICI 

DECORATE         DI         BENI         IMMOBILI         DEL         PATRIMONIO         CULTURALE         E         BENI   

CULTURALI         MOBILI         DI         INTERESSE         STORICO,         ARTISTICO,         ARCHEOLOGICO         ED  

ETNOANTROPOLOGICO ed in forma residuale rispetto ai primi due, nel Prezzario 3. 

Qualora il prezzo unitario ricercato non fosse presente nei Prezzari di cui sopra verrà 

concordato un nuovo prezzo in fase di esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto 

Attuativo o concordato un prezzo aggiuntivo in fase di progettazione     di ogni singolo   

Contratto         Attuativo.  

Detti  prezzi  nuovi  o  concordati  dovranno  comunque  fare  riferimento,  per  la  loro 

definizione, a quante più sottovoci  possibili  ricomprese nei  Prezzari  di  riferimento 

indicati.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari contenuti nei Prezzari di 

cui in precedenza e dei nuovi prezzi e dei prezzi aggiuntivi, eventualmente 

concordati, l'operatore economico con il quale verrà concluso l’Accordo Quadro avrà 

diritto ad un adeguamento compensativo (ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.L. 27 

gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25); tale adeguamento 

compensativo è ora disciplinato nell’art. 3, del Capitolato Speciale Descrittivo 

Prestazionale.

Il ribasso di gara offerto dall’operatore economico con il quale verrà concluso 

l’Accordo Quadro è applicato a tutti i prezzi unitari contenuti nei Prezzari sopra 

indicati  e  quindi  sia  alla  manodopera,  sia  ai  materiali,  sia  ai  noli,  sia  alle  opere 

compiute, ecc.. L’operatore economico con il quale verrà concluso l’Accordo 

Quadro, presentando la propria offerta, prende atto, a tacitazione di ogni sua futura 

pretesa e senza più avere nulla a pretendere, che il ribasso di gara offerto è 



applicato a tutti gli addendi che contribuiscono alla determinazione dei prezzi unitari 

contenuti nei Prezzari sopra indicati e che quindi i lavori in economia saranno inseriti 

nella contabilità secondo i prezzi unitari dei Prezzari sopra indicati, per l'importo delle 

somministrazioni, al netto del ribasso di gara.

I nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati sono soggetti al ribasso di gara offerto 

dall’operatore economico con il quale verrà concluso l’Accordo Quadro.

I nuovi prezzi e i prezzi aggiuntivi concordati verranno, all’occorrenza, utilizzati per 

qualsiasi Contratto Attuativo successivo a quello per il quale si è reso necessario il 

relativo concordamento, fino alla conclusione dell’Accordo Quadro stesso, divenendo 

gli stessi, a tutti gli effetti, prezzi contrattuali.

Il ribasso di gara offerto dall’operatore economico con il quale verrà concluso 

l’Accordo Quadro non verrà applicato ai prezzi unitari contenuti nei Prezzari di cui 

sopra, ai nuovi prezzi concordati, ai prezzi aggiuntivi concordati, se detti prezzi sono 

utilizzati al fine di determinare gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi unitari dei Prezzari di cui 

sopra. Gli oneri di smaltimento, quando sono dovuti, sono compensati, in base alla 

presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi unitari indicati nelle 

relative voci di prezzo dei Prezzari di cui sopra. Analogamente non verrà applicato il 

ribasso di gara offerto dall’operatore economico con il quale verrà concluso l’Accordo 

Quadro in caso di utilizzo di nuovi prezzi concordati e di prezzi aggiuntivi concordati 

relativamente ad oneri di smaltimento,

STRUTTURA DELL’ACCORDO QUADRO

Tenendo conto dei suddetti indirizzi viene quindi previsto che gli operatori economici 

concorrenti posseggano la qualificazione per ciascuna delle categorie indicate nella 

presente Relazione Generale.

Agli operatori economici partecipanti alla procedura sarà, quindi, richiesto il possesso 

dei  requisiti  per  diverse categorie  generali  e  specializzate e  per  le  classifiche ivi 
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indicate.

La gara ed i relativi contratti saranno quindi attuati per il seguente Accordo Quadro: 

Accordo Quadro n.2 – Edifici scolastici

Nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  e  della  durata  stabilita  verranno  affidati, alle 

condizioni e nei limiti economici dell’Accordo Quadro stesso e secondo le esigenze 

della Stazione Appaltante, singoli appalti denominati Contratti Attuativi.

I Contratti Attuativi, normati dall’Accordo Quadro, verranno attivati su proposta del 

Responsabile del Procedimento ed attuati mediante i rispettivi Direttori dei Lavori.

Su indicazione del Dirigente di Settore - committente dell’Accordo Quadro - ad oggi 

viene individuato il seguente RUP, riservandosi in ogni caso la Stazione Appaltante 

di modificare a proprio insindacabile giudizio, anche in relazione al singolo contratto 

d’appalto attuato - Contratto Attuativo - nell’ambito dell’accordo, tale RUP individuato:

Accordo Quadro n.2 – Edifici scolastici: Arch. Maurizio Rossano Ostini

La formalizzazione degli uffici di direzione lavori avverrà con specifici atti in relazione 

ai singoli appalti – Contratti Attuativi - o per gruppi di appalti - Contratti Attuativi-.

Al fine di assicurare una continuità conoscitiva degli immobili/edifici da parte degli 

operatori economici che concludono gli Accordi Quadro, oltre che per 

un’ottimizzazione delle risorse umane del  Settore gli  Accordi  in questione hanno, 

solitamente, durata pluriennale. Nel caso specifico è prevista una durata biennale.

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

In relazione agli interventi necessari a garantire la corretta conduzione ed efficienza 

degli immobili/edifici ricompresi nell’elenco di riferimento dell’Accordo Quadro di cui 

sopra,  si  stima,  per  il  periodo di  durata  dell’Accordo Quadro,  il  seguente quadro 

esigenziale, tenendo conto di tutte le tipologie di intervento descritte nell’art. 16, del 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale:

ACCORDO TIPOLOGIA EDIFICI VALORE 
MASSIMO 

DELL’ACCORDO 
QUADRO

CATEGORIE 

E

CLASSIFICHE



Accordo  
Quadro n.2

Edifici scolastici AQ2:  €  
500 .000 ,00

OG 1 - III,

OG 2 - II,

OS 3 - I,
CUP Non richiesto OS 6 - I,
CIG OS 7 - I,

OS 8 - I,

OS 28 - I,

OS 30 – I,

OG 11 – I.

L’Accordo Quadro in discorso è caratterizzato  dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), 
d),  DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE

a) importo dei lavori

a1 per lavori  490.196,08 € 
a2 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  9.803,92 € 

a3 totale  500.000,00 €  500.000,00 € 

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 per I.V.A. 22 % (su a1+a2)  110.000,00 € 

b2
per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 
del D.lgs 36/2023 su a1) e a2)  10.000,00 € 

b3 spese tecniche 5.000,00 €
b4 versamento contributo autorità LL PP 410,00 €
b5 totale  125.410,00 €  125.410,00 €

Importo complessivo 625.410,00 €

Il valore massimo indicato è al netto dello ribasso offerto in sede di gara e dell’IVA 

nella misura di legge; il valore massimo comprende gli oneri per la sicurezza di cui al 

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL 
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Accordo Quadro n° 2 – Edifici scolastici

ALLEGATO 1: RELAZIONE GENERALE



Allegato 1

D.     Lgs. n.     81/2008.  

Trattandosi di Accordo Quadro, i relativi impegni di spesa verranno assunti, sulla 

base delle  disponibilità  di  bilancio  nel  corso degli  esercizi  finanziari  in  cui  ricade 

l’ambito di efficacia del presente Accordo Quadro.

In ogni caso l’individuazione del contraente non fa maturare in capo a questo il diritto 

ad affidamenti mediante Contratti Attuativi in una misura prestabilita.

Richiamando l’art. 20, del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, si precisa 

che il singolo Contratto Attuativo ha un importo minimo di € 500,00 ed un importo 

massimo di  € 200.000,00. Gli importi si intendono comprensivi degli oneri della 

sicurezza ed al netto del ribasso di gara e dell’IVA.

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Con l’ Accordo Quadro che si vuole concludere vengono fissate, ai sensi dell’art. 59, 

del D.Lgs. n. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali  affidare in 

appalto i lavori da effettuare negli immobili/edifici di proprietà del Comune di Cinisello 

Balsamo, con particolare riguardo a:

- le prestazioni affidabili

- la durata dell’Accordo Quadro

- il limite economico entro il quale potranno essere affidati singoli Contratti 

Attuativi al medesimo operatore economico

- le modalità di determinazione dei corrispettivi dei singoli Contratti Attuativi 

con i quali verrà data esecuzione all’Accordo Quadro,

- le modalità di attivazione dei Contratti Attuativi;

- gli oneri ed obblighi dall’operatore economico con il quale verrà concluso 

l’Accordo Quadro.

I lavori eseguibili nell’ambito dell’Accordo Quadro sono quelli di cui all’art. 3, comma 

1, lett.  a),  b),  c),  d),  e)  limitatamente al  punto e.1) ed al  punto e.6),  del  DPR n.  

380/2001, nonché gli interventi di demolizione, anche di interi immobili, come meglio 

descritti all’art. 16, del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Con il presente Accordo Quadro, è obiettivo dell’Amministrazione Comunale dotarsi 



di un efficace ed efficiente strumento di affidamento dei singoli interventi che saranno 

attuati  nel  biennio,  anche al  fine  di  garantire  il  mantenimento  delle  condizioni  di 

sicurezza per l’utenza.

Per tutti gli interventi di cui all’art. 16, del Capitolato Speciale Descrittivo 

Prestazionale, l’attivazione dei singoli Contratti Attuativi sarà preceduta dalla 

procedura di attivazione stabilita dall’art. 21, dello stesso Capitolato Speciale 

Descrittivo Prestazionale.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso, in ragione della complessità o della 

specificità degli interventi da realizzare, di attivare separate procedure di affidamento, 

non comportando l’Accordo Quadro alcun diritto di esclusiva sugli affidamenti futuri 

della  Stazione Appaltante,  neppure  nell’ambito  del  periodo di  validità  del  singolo 

Accordo Quadro.

Gli interventi di somma urgenza sono richiesti all’operatore economico con il quale si 

conclude l’Accordo Quadro; i lavori conseguenti sono soggetti a regolazione come 

per legge, con l’applicazione dei prezzi unitari   e  delle  relative  maggiorazioni 

secondo la  tipologia  di  giornata  e  l’orario  di  svolgimento  dei  lavori,  risultanti  dai 

Prezzari  di  cui all’art. 3, del  Capitolato  Speciale  Descrittivo  Prestazionale, 

dell’Accordo  Quadro,  e  dei  nuovi prezzi e dei prezzi aggiuntivi eventualmente 

concordati, previa applicazione del ribasso offerto in sede di  di  gara dell’Accordo 

Quadro  stesso.  Il  mancato  intervento dell’operatore economico con il quale si è 

concluso l’Accordo Quadro sarà considerato grave inadempienza contrattuale; in tal 

senso si fa riferimento agli artt. 16 e 24, del  Capitolato Speciale Descrittivo 

Prestazionale.

Potranno, altresì, essere avviati contemporaneamente più Contratti Attuativi, nel 

medesimo arco temporale.

L’operatore         economico         con         il         quale         si         è         concluso         l’Accordo         Quadro         non         potrà   

sollevare nessuna eccezione e dovrà assicurare l’esecuzione contemporanea dei 

lavori,     forniture     e servizi     previsti     nei         Contratti     Attuativi     nei     termini     negli     stessi     indicati.  

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI IN CUI SI 

SVOLGERANNO I LAVORI OGGETTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI (art. 26 D.lgs 

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c), d), e) LIMITATAMENTE AL 
PUNTO e.1) ED AL PUNTO e.6), DEL DPR 380/2001, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
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Allegato 1

n. 81/2008).

I  lavori oggetto dei successivi Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, è pertanto prevista, 

qualora ne ricorrano le condizioni, la nomina del Coordinatore per l’Esecuzione dei 

Lavori e la predisposizione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)” di cui 

all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. L’impresa alla quale viene affidato il singolo 

Contratto  Attuativo dovrà presentare,  ai  sensi  dell’art. 96,  comma 1, lett.  g), del 

D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ad ogni intervento, che sarà affidato in virtù degli 

Accordi Quadro, il piano operativo di sicurezza.

SISTEMA DI AFFIDAMENTO E PREZZARI DI RIFERIMENTO

L’Accordo     Quadro verrà     concluso     con     un     solo     Operatore     Economico.  

Stante la fondamentale portata innovativa della forma di appalto in oggetto rispetto alla 

prassi  pregressa  ed  in  uso  da  diversi  anni,  che  aveva  comunque  visto  difficoltà 

nell’individuazione di candidati alla procedura di gara, si ritiene opportuna l’indizione di 

una gara con procedura di scelta del contraente aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 

n.  36/2023,  così  da  estendere  quanto  più  possibile  la  platea  dei  concorrenti  in 

possesso delle richieste specificazioni.

Elenco elaborati

All. 1       RELAZIONE GENERALE

All. 2 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE;

All. 3 ELENCO DEI FABBRICATI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO 
QUADRO  N.2  –  EDIFICI  SCOLASTICI allegato al Capitolato Speciale Descrittivo 
Prestazionale

All. 4 NORME TECNICHE E DI MISURAZIONE DEI LAVORI allegate al

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

All. 5 SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

All. 6   SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER CONTRATTO ATTUATIVO 



PER INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 3, DPR 380/2001

All. 7   SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER CONTRATTO ATTUATIVO 

PER INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE B), C), D) E.1) E.6), ART. 3, 

DPR 380/2001

All. 8 SCHEMA DI ORDINE DI LAVORO (OdL)

Estensore documenti progettuali 

Accordo quadro 2 Ostini- Buffa 

Responsabile  Unico  del 

Procedimento Arch.  Maurizio 

Rossano Ostini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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