

**Connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni – Monza (M1 Bettola) - Studi di fattibilità di cui alle delibere: G.C. n. 130 del 23.6.2016 e G.C. n. 22 del 17.01.2013.**

**QUADRO ECONOMICO**

**Per la definizione dell' incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.**

**1 LAVORI A BASE D'APPALTO**

**Lotto 1 (Potenziamento delle connessioni ciclabili e ponte ciclo pedonale su viale Brianza) Studio di fattibilità delibera G.C. n. 130 del 23.6.2016**

a Importo complessivo dei lavori a misura	1.080.390,55	1.080.390,55
b Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	51.447,17	
c Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b	<b>1.028.943,38</b>	

**Lotto 2 ( Abolizione barriere architettoniche sottopasso pedonale viale Brianza) Studio di fattibilità delibera di G.C. n. 22 del 17.01.2013**

d Importo complessivo dei lavori a misura	440.000,00	440.000,00
e Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	20.000,00	
f Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 1a - 1b	<b>420.000,00</b>	
Importo complessivo dei lavori		<b>1.520.390,55</b>

**2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

a Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	204.941,01	
b Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e di validazione;	2.556,00	
c Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	7.000,00	
d Contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente a favore dell'Autorità LL.PP.	750,00	
e Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, imprevisti e arrotondamenti;	50.694,00	
f Allacciamenti ai pubblici servizi	529,38	
g I.V.A. 4 % sulla voce 1a	17.600,00	
h I.V.A. 10 % sulla voce 1a	108.039,06	
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>392.109,45</b>	<b>392.109,45</b>

**T O T A L E P R O G E T T O** **1.912.500,00**

**CONTRIBUTO CONCESSO** **1.750.000,00**

**AUTOFINANZIAMENTO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO** **162.500,00**

<b>Ponte ciclo pedonale</b>	<b>562.000,00</b>
<b>Opere stradali (ciclabili)</b>	<b>518.390,55</b>
<b>Barriere architettoniche</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>1.520.390,55</b>