

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

INCARICO: REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ASSE STRADALE SEGANTINI – AQUILEIA (TRATTO DA VIA NENNI A VIA TRIESTE) ED IN VIA F.LLI ROSSELLI

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere..... 350'000.00
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEGANTINI ECC..... 350'000.00
IMPORTO DIVERSO DALLA CLASSE I..... 350'000.00
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSE VIARIO SEGANTINI - AQUILEIA E VIA F.LLI ROSSELLI

Importo Lavori: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEGANTINI ECC. = 350'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.5723%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+f+g+h+i+l+l+s = 0.91$

ONORARIO = $350'000.00 * 10.5723\% * 0.91 = \dots\dots\dots 33'672.78$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9058% 10'070.11

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEGANTINI ECC. = 350'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.5723%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = $350'000.00 * 10.5723\% * 0.15 + 10\% = 6'105.50$

ONORARIO = 6'105.50

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9058% 1'825.90

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEGANTINI ECC. = 350'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.5723%

Aliquota base = 0.25

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%
Onorario parziale = $350'000.00 * 10.5723% * 0.25 + 10% = 10'175.84$

ONORARIO = 10'175.84
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9058% 3'043.17

4) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 350'000.00

Importo diverso dalla Classe I = 350'000.00

$2'582.28 * 1.839%$ (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

$7'746.85 * 1.686%$ (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

$15'493.71 * 1.533%$ (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

$25'822.84 * 1.226%$ (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

$298'354.32 * 1.073%$ (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 3'201.34

Onorario parziale = $(47.49 + 130.61 + 237.52 + 316.59 + 3'201.34) - 30% = 2'753.49$

ONORARIO = 2'753.49
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9073% = 823.49

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Progettazione e Direzione Lavori..... | 43'742.89 |
| Sicurezza | 21'150.41 |
| Contabilità e misura | 3'576.98 |
| Sommano | Euro 68'470.28 |

RIEPILOGO FINALE

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001 | |
| Sommano onorari..... | 49'954.12 |
| Sommano spese e oneri accessori..... | 14'939.18 |
| Sommano | 64'893.30 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 | |
| Sommano onorari..... | 2'753.49 |
| Sommano spese e oneri accessori..... | 823.49 |
| Sommano | 3'576.98 |

TOTALE PARCELLA..... Euro 68'470.28

OLTRE CONTRIBUTO 2% ED IVA 20%