

**OGGETTO:** PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E  
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA

**INCARICO:** PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

**CORPI D'OPERA e IMPORTI:**

Importo TOTALE delle Opere.....930'000.00  
lavori soggetti alla 494/96 e s.m.i. ....175'000.00  
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

**ONORARI e SPESE:**

**Progettazione INTEGRALE e COORDINATA**

1) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI  
LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Scuole di media importanza

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 930'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 6.2229%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+f+g+h+i+l+l1+s+l2 = 0.87$

ONORARIO =  $930'000.00 * 6.2229\% * 0.87 = \dots\dots\dots 50'349.48$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7373% .....14'972.58

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN  
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

lavori soggetti alla 494 = 175'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 8.9253%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta  
dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni  
ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

*Onorario parziale =  $175'000.00 * 8.9253\% * 0.15 + 5\% = 2'460.04$*

ONORARIO = .....2'460.04

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7373% ..... 731.55

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN  
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

lavori soggetti alla 494 = 175'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 8.9253%

Aliquota base = 0.25

INCREMENTI:

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b = 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c = 15%

Aliquota base incrementata = 0.35

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

*Onorario parziale* =  $175'000.00 * 8.9253% * 0.35 + 5% = 5'740.08$

ONORARIO = .....5'740.08

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7373% .....1'706.94

#### 4) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 930'000.00

Importo di Classe I = 930'000.00

$2'582.28 * 1.839%$  (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

$7'746.85 * 1.686%$  (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

$15'493.71 * 1.533%$  (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

$25'822.84 * 1.226%$  (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

$878'354.32 * 1.073%$  (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 9'424.74

*Onorario parziale* =  $47.49 + 130.61 + 237.52 + 316.59 + 9'424.74 = 10'156.95$

ONORARIO = .....10'156.95

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 60% = .....6'094.17

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori .....	65'322.06
Sicurezza .....	10'638.61
Contabilità e misura .....	16'251.12
Sommano.....	Euro 92'211.79

## RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari .....	58'549.60
Sommano spese e oneri accessori .....	17'411.07
Sommano.....	75'960.67

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143

Sommano onorari .....	10'156.95
Sommano spese e oneri accessori .....	6'094.17
Sommano.....	16'251.12

**TOTALE PARCELLA ..... Euro 92'211.79**

CINISELLO BALSAMO, 06/08/2007

Firma

---