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Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento

generale

Trattandosi di Accordo quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che
dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sara di volta in volta ordinata dal DL nei singoli
Ordini di Servizio attenendosi al Capitolato Tecnico dell’ Accordo Quadro.

1. QUALITA’ DEI MATERIALI

1.1 Generalita

Tutti i materiali devono corrispondere alle specifiche di progetto, essere accompagnati da scheda
tecnica e di sicurezza e in ogni caso potranno sempre essere oggetto di verifica della Direzione
Lavori (DL).

1.2 Terreno di coltivo di riporto

Il terreno di coltivo di riporto proposto dall’ Appaltatore dovra sempre essere approvato dalla DL, a
tal fine 1’ Appaltatore ha I’obbligo di dichiarare alla DL del Contratto il luogo di provenienza del
terreno e di fornire un campione rappresentativo dello stesso. La DL ha facolta di visitare
preventivamente il sito di prelievo e di richiedere all’ Appaltatore 1’analisi del terreno, che dovra
essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla
Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. Le spese dell’analisi sono a carico
dell’appaltatore e quindi tali oneri s’intendono compresi nel prezzo di fornitura. 1 terreno di coltivo
di riporto dovra provenire dagli strati superficiali del suolo, prelevato non oltre i primi 50-70 cm di
profondita, dovra essere privo di cotico e, se non diversamente specificato negli elaborati
progettuali o dalla DL, dovra avere una tessitura definita come “medio impasto” o
“sabbiosolimoso”.

Si elencano di seguito alcune caratteristiche di riferimento, con intento meramente indicativo e non
vincolante:

Scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) < 10 % (in volume) - Argilla (particelle con
diametro inferiore a 0,002 mm) < 20 % e limo (particelle con diametro maggiore di 0,002 mm e
inferiore 0,02 mm) < 40% (in volume) - pH compreso tra 6 e 8 - Sostanza organica non inferiore
al 2% (in peso secco)

Calcare totale inferiore al 25% e calcare attivo inferiore al 3,5% - Conduttivita elettrica (eseguita
con un conduttimetro su estratti saturi ECe) < 2.0 mS/cm (tale valore esclude in maniera
perentoria i terreni salini) - Cotico assente.

1.3 Fertilizzanti, Concimi, Ammendanti, Correttivi, Compost

Questi materiali dovranno essere forniti negli involucri originali dotati delle etichette previste
indicanti, tra 1’altro, il produttore, il paese di provenienza e la composizione chimica secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente: D.Lgs. 29/04/2006, nr. 217 ¢ s.m.i. In ogni caso tutti i
prodotti sopra riportati dovranno riportare in etichetta il loro utilizzo per le piante ornamentali e i
tappeti erbosi.

Le diverse e piu comuni tipologie di prodotto sono:

Concimi: concimi semplici, concimi complessi a lenta cessione o a cessione programmata. In
casi particolari possono essere utili concimi specifici con microelementi (Ferro, Manganese, ecc.)
in forma chelata. Quando possibile sono da preferire i concimi organici o misto organici. - Am-
mendanti derivanti da deizioni animali devono derivare unicamente da letami umificati con let-
tiera di bovino o equino. - Ammendanti di altro tipo: ad es. derivanti da scarti di animali idroliz-
zati, ricco di proteine, amminoacidi, acidi umici e fulvici e fosforo. - Torbe. Puo essere utilizzato
anche il compost, il cui uso pero deve essere concordato ed approvato dalla DL. In ogni caso il
compost deve essere munito di analisi chimico-fisiche che ne attestino la conformita a quanto sta-
bilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’assenza di sostanze inquinanti e/o
tossiche.
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Pacciamatura: la pacciamatura puo essere costituita da teli pacciamanti e/o da materiale paccia-
mante sfuso. I Teli pacciamanti possono essere costituiti da materiali sintetici, naturali o da bio-
film, questi ultimi solo per forestazione. Dopo la posa, secondo i casi, i teli pacciamanti possono
richiedere la copertura con materiale pacciamante sfuso (corteccia, lapillo). Nel caso d’impiego
di teli pacciamanti sintetici permeabili, la permeabilita perpendicolare all’acqua deve essere
uguale o superiore a 70 mm/s (UNI EN ISO 11058). La posa dei teli pacciamanti deve sempre es-
sere eseguita in modo da garantire la perfetta aderenza dei bordi al suolo e utilizzando adeguati
accessori per I’ancoraggio. Il materiale pacciamante sfuso dovra essere distribuito con uno spes-
sore tale da garantire il controllo delle malerbe e, se non previsto dagli elaborati di progetto, do-
vra essere concordato con la DL. La copertura del suolo ai raggi solari deve essere del 100% per
impedire il germogliamento delle infestanti. I teli dovranno essere integri e privi di rotture che ne
possano alterare la funzione.

Fitofarmaci e diserbanti: i prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegare dovranno essere forni-
ti nei contenitori originali e sigillati con I’etichetta integra. Sono utilizzabili solo i prodotti fitosa-
nitari riportanti in etichetta la registrazione per I’impiego su verde ornamentale e nei confronti
dell’avversita da combattere. Devono altresi riportare in etichetta 1’uso specifico per le aree verdi,
parchi gioco, alberature ¢ in genere per 1’uso in ambito civile o urbano. In ogni caso si fara riferi-
mento alla legislazione vigente e agli eventuali regolamenti comunali locali.

Acqua per P’irrigazione: I’acqua da impiegare per ’irrigazione non dovra contenere sostanze in-
quinanti o nocive, dovra presentare valori di salinita contenuta (EC < 0,75 dS/m a 25°C) e pH
compreso tra 6 ¢ 7,8. Le acque con un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno
essere filtrate opportunamente, per evitare I’intasamento ¢ 1’usura degli impianti irrigui.

1.4 Piante
Le piante devono essere state allevate per scopo ornamentale, adeguatamente preparate per il
trapianto ¢ conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali. Le piante dovranno
corrispondere al genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle foglie
richieste: nel caso sia indicata solo la specie si dovra intendere la varieta o cultivar tipica per la
zona, individuata in accordo con la DL. Tutto il materiale vegetale (alberi, arbusti, piante erbacee,
bulbi, rizomi, sementi) dovra essere etichettato singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini
resistenti alle intemperie indicanti in maniera chiara e leggibile la denominazione botanica (Genere,
specie, varieta o cultivar) cosi come definita dal “Codice internazionale di nomenclatura per piante
coltivate (CINPC)”.Tutte le piante fornite dovranno essere di ottima qualita e conformi agli
standard correnti di mercato per le piante “extra” o di “prima scelta”.  Dove richiesto dalla
normativa vigente il materiale vegetale dovra essere accompagnato dal “passaporto delle piante”.
Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse
cicatrici o danni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di danno.
Dovranno altresi essere esente da attacchi (in corso o passati) di fitofagi e/o patogeni, prive di
deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata
verso 1’alto). Le piante dovranno essere state adeguatamente allevate in vivaio con corrette potature
di formazione della chioma. Le piante dovranno presentare uno sviluppo sufficiente della
vegetazione dell’ultimo anno, sintomo di buone condizioni di allevamento. Le piante fornite in
contenitore devono aver trascorso, nel contenitore di fornitura, almeno una stagione vegetativa e
aver sviluppato un apparato radicale abbondante in tutto il volume a disposizione. Non saranno
accettate piante con apparato radicale a “spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso. Le
piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente biodegradabile,
rivestito con rete di ferro non zincato a maglia larga. L’apparato radicale dovra essere ben accestito,
ricco di radici secondarie sane e vitali, privo di tagli con diametro superiore a 3 cm. Il terreno che
circondera le radici dovra essere ben aderente e senza crepe. Le piante a radice nuda, dovranno
essere state estirpate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo compreso tra la totale
perdita di foglie e la schiusura delle prime gemme terminali), ¢ mantenute con i loro apparati
radicali sempre adeguatamente coperti in modo da evitarne il disseccamento. La DL si riserva di
esaminare 1’apparato radicale per verificare se il materiale vegetale abbia i requisiti richiesti. Nel
caso siano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da vivai specializzati
posti il piu possibile vicino all’area di impianto e ottenute con seme di provenienza locale. Le
piante da utilizzare nei viali o nei filari dovranno essere uniformi nella dimensione, forma della
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chioma e portamento. L’Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla DL il vivaio/i di
provenienza del materiale vegetale. La DL potra effettuare, insieme all’Appaltatore, visite ai
vivaio/i di provenienza per scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio
insindacabile giudizio, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali
in quanto non conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici richiesti o che non ritenga
comunque adatte agli interventi da realizzare.

Le principali caratteristiche che definiscono gli standard di fornitura delle piante sono:

e Apparato radicale: per le piante in contenitore la misura di riferimento ¢ il volume del contenitore
espresso in litri. Le piante non fornite in contenitore devono avere una zolla di diametro pari a 3
volte la circonferenza del tronco misurato ad 1 metro di altezza.

e Circonferenza del tronco: ¢ definita per piante monocormiche (ad alberetto), ¢ misurata ad un me-
tro da terra (colletto), ed ¢ espressa in cm e in classi di 2 cm fino a 20 cm, in classi di 5 cm da 20
a 40 cm e in classi di 10 cm per circonferenze superiori.

e Altezza del tronco: indicata per piante ad alberetto o palme, ¢ misurata a partire dal colletto ed
espressa in cm.

e Altezza e/o larghezza: ¢ considerata per piante policormiche (con piu fusti) e/o ramificate dal bas-
so (es. piante fastigiate), ¢ espressa in cm, in classi di 20 cm fino a misure di 1 m, in classi di 25
cm per misure da 100 cm a 250 cm, in classi di 50 cm per misure da 250 cm a 500 cm e in classi
di 100 cm per misure superiori ai 500 cm.

1.5 Alberi

La chioma degli alberi dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria
e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. Gli alberi dovranno
presentare una “freccia “ centrale sana e vitale, fatta eccezione per le varieta pendule o con forma
globosa. Gli alberi destinati alla formazione dei viali o comunque posti lungo zone di passaggio di
persone, dovranno avere un’altezza dell’impalcatura dei rami pari ad almeno 2,5 m. Nel caso siano
richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare un fusto centrale diritto, con
ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali ramificazioni dovranno essere inserite
uniformemente sul fusto in tutta la sua circonferenza e altezza. Nel caso in cui siano richieste piante
a piu fusti (policormiche), questi dovranno essere almeno tre, omogenei nel diametro e distribuiti in
maniera equilibrata. Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio, 1’ultimo dei quali
da non piu di due/tre anni. Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni e
allo sviluppo della pianta e rispettare un rapporto tra il diametro della zolla o del vaso e la
circonferenza del tronco misurato ad 1 metro dal colletto, di 3:1. La zolla dovra inoltre avere
un’altezza pari almeno ai 4/5 del suo diametro.

1.6 Arbusti, cespugli e rampicanti
Gli arbusti e i cespugli devono essere ramificati a partire dal colletto, con almeno tre ramificazioni
ed avere altezza proporzionale al diametro della chioma. La chioma dovra essere correttamente
ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione. Le piante rampicanti, sarmentose
e ricadenti oltre alle caratteristiche sopra descritte dovranno essere sempre fornite in contenitore o
in zolla e presentare getti ben sviluppati e vigorosi di lunghezza pari a quanto indicato nel progetto
(dal colletto all’apice vegetativo piu lungo).

1.7 Erbacee

Sono le piante che non hanno una struttura aerea legnosa e possono essere definite nelle seguenti
categorie: annuali, biennali, perenni, graminacee, aromatiche, acquatiche ecc.. Sono da preferire
fornite in vaso o contenitore e presentare un apparato radicale (visibile asportando il contenitore)
ben sviluppato e vitale. Se in vegetazione, la parte vegetativa dovra essere correttamente ramificata
e ben sviluppata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione. Le piante tappezzanti
dovranno avere un numero di ramificazioni tale da assicurare una veloce e uniforme copertura. Le
piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite in contenitori predisposti alle esigenze
specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione
fino al momento della messa a dimora.

1.8 Bulbi, tuberi, rizomi




Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto — MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE

Le piante fornite sotto forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste (diametro),
mentre quelli sotto forma di rizomi dovranno avere almeno tre gemme vitali. Il materiale dovra
essere sano, ben conservato, turgido e in riposo vegetativo.

1.9 Sementi
L’Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al
genere, specie e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata riportante in etichetta
tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Le sementi non immediatamente utilizzate,
dovranno essere conservate in locali freschi e privi di umidita.

1.10 Tappeti erbosi in zolle e/o rotoli

Per tappeto erboso in zolle s’intende uno strato erboso precoltivato, con un adeguato spessore di
apparato radicale che ne consenta un rapido affrancamento quando messo a dimora. L’ Appaltatore
dovra fornire il tappeto erboso composto dal miscuglio di semi richiesto negli elaborati di progetto
e privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura, 1’Appaltatore dovra sottoporre
all’approvazione della DL dei campioni rappresentativi del materiale che s’intende utilizzare,
indicando anche il luogo esatto di provenienza. Tutto il prato dovra essere prelevato, trasportato e
posato nel piu breve tempo possibile € comunque entro un intervallo di tempo tale da non arrecare
danni al prato stesso. Si dovra aver cura di evitare I’instaurarsi di processi di fermentazione,
disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso non sia possibile il rispetto di tale intervallo, il
prato andra srotolato a terra e innaffiato regolarmente fino alla posa definitiva.

1.11 Materiali per ’irrigazione
Tutti 1 materiali dovranno essere muniti delle schede tecniche ed eventuali certificazioni. Altre
indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

2. MODALITA D’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
2.1 OPERAZIONI PRELIMINARI E GENERALITA’

2.1.1 programma specialistico degli interventi e verifiche preliminari

L’ Appaltatore, anche qualora sai gia stato definito un cronoprogramma generale degli interventi (in
caso di opere complesse e non esclusivamente a verde), almeno 15 giorni prima dell’inizio degli
interventi dovra presentare e sottoporre all’approvazione della DL il programma dettagliato degli
interventi ad esso affidati. Il programma in oggetto, tenendo conto delle prescrizioni del presente
Capitolato e delle indicazioni degli Elaborati di Progetto, dovra definire la sequenzialita delle
diverse fasi delle lavorazioni e la loro durata, inserendosi e non andando in conflitto con quanto
previsto dal programma generale dei lavori. Il programma dovra altresi tenere in debita
considerazione gli eventuali vincoli dettati dalla stagionalita di alcune lavorazioni. L’ Appaltatore
dovra inoltre accertarsi dell’eventuale presenza di reti tecnologiche, manufatti, tubazioni, cavidotti,
pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato presente all’interno dell’area d’intervento, individuarne
la posizione e verificarne 1’interferenza con le operazioni previste dal progetto o necessarie alla
realizzazione dello stesso. In caso di verificata interferenza, ¢ prima di procedere con le operazioni,
¢ fatto obbligo all’ Appaltatore di informare la DL attenendosi alle sue decisioni in merito.

2.1.2 Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi
L’Appaltatore dovra eseguire tutte le operazioni previste dal progetto con modalitd che non
compromettano in nessun modo le condizioni agronomiche e strutturali del terreno delle aree
destinate alle opere a verde. In particolare dovra:
e programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare
od operare il meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde;

® concordare preventivamente con la DL le modalita d’uso delle aree destinate a verde
quando non sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di bonifi-
ca necessari a ripristinare le condizioni agronomiche originarie;

e non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali,
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residui di lavorazione o rifiuti;
e non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi.

Qualora I’ Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di
compattazione del suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie, la
DL ha facolta di richiedere all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito, 1’esecuzione delle
necessarie operazioni di ripristino delle condizioni agronomiche ideali mediante 1’eventuale
bonifica, intesa come asporto di profili di suolo fortemente compattati, la cui fertilita non possa
essere a breve ripristinata a giudizio della DL, ed il riporto di terreno di coltivo fertile, compreso
eventuali oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree compattate. Le operazioni
suddette sono a carico dell’ Appaltatore e potranno essere richieste ogniqualvolta la DL ne ravvisi la
necessita.

2.1.3 Interventi preliminari e norme di comportamento

e Prima dell’inizio delle operazioni necessarie alla realizzazione delle opere previste dal
progetto, I’ Appaltatore ¢ tenuto a provvedere a:

e allestimento del cantiere, pulizia dell’area interessata dagli interventi, al fine di eliminare
tutti i rifiuti presenti che possono intralciare gli interventi o che possono accidentalmente
essere incorporati nel terreno, diminuendone la qualita;

e climinazione delle infestanti e delle piante estranee al progetto, avendo cura di non dan-
neggiare le piante da conservare o le piante adiacenti all’area d’intervento. Il controllo
delle infestanti dovra essere continuato per tutta la durata degli interventi senza che que-
sto costituisca onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;

e messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le piante indicate in
progetto come da conservare.

e [’Appaltatore ¢ comunque tenuto, durante 1’esecuzione degli interventi, a mantenere il
cantiere in ordine e pulito, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione di volta
in volta prodotti e le attrezzature non piu utilizzate. L’appaltatore non deve abbandonare,
al di fuori delle aree previste come deposito temporaneo e all’uopo predisposte, 1 rifiuti
prodotti dalle lavorazioni e altri materiali e sostanze potenzialmente inquinanti.

2.1.4 Tracciamenti
Prima dell’esecuzione delle lavorazioni e della realizzazione delle opere previste, 1’ Appaltatore
dovra, in conformita a quanto previsto dal progetto e a quanto eventualmente disposto dalla DL,
provvedere a tracciare opportunamente sul terreno gli ambiti di intervento, individuando [’esatta
posizione dei diversi elementi progettuali (elementi di arredo, impianti, essenze vegetali ecc.). Le
spese di tracciamento, anche qualora richiedano 1’ausilio di stazioni topografiche, sono a carico
dell’ Appaltatore.

2.1.5 Tutela della vegetazione esistente

Le piante che le tavole di progetto indicano da mantenere dovranno essere opportunamente
contrassegnate dall’ Appaltatore prima dell’inizio lavori. Nel caso di operazioni da eseguirsi con
macchine operatrici o attrezzature pesanti nelle vicinanze degli alberi 1’ Appaltatore dovra porre la
massima attenzione al fine di evitare danneggiamenti al tronco e/o alle branche. Nel caso del
protrarsi delle operazioni, o su richiesta della DL, I’ Appaltatore dovra provvedere a realizzare
un’apposita protezione per i tronchi con tavole in legno saldamente legate al tronco e di altezza
consona allo scopo. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione
dovra essere posta per non danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti ¢ da conservare. In
particolare, andra di norma evitato il calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici €
degli addetti ai lavori, delle zone da salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di
materiale pesante e/o “potenzialmente inquinante” sulle stesse. Al fine di non compromettere o
danneggiare gli apparati radicali 1’Appaltatore dovra porre particolare attenzione a tutte le
operazioni che comportano degli scavi o altre operazioni potenzialmente pericolose nelle vicinanze
delle piante da salvaguardare.

A tale scopo si definisce Area di Protezione Radicale (APR) un’area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela; se non diversamente specificato negli elaborati di progetto la APR
corrisponde:
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Per specie di 1° grandezza (altezza a maturita > 18 m): area circolare di raggio 6 m
Per specie di 2° grandezza (altezza a maturita 12-18 m): area circolare di raggio 4 m
Per specie di 3° grandezza (altezza a maturita < 12 m): area circolare di raggio 2 m
Nella APR, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare
deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di
autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose
alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno. Tutte le operazioni che ricadono
all’interno delle APR richiedono la preventiva approvazione da parte della DL e dovranno essere
eseguite arrecando il minore danno possibile alle piante ¢ adottando le seguenti prescrizioni
minime:

e il transito di mezzi pesanti ¢ consentito solo con condizioni di terreno asciutto e predisponendo a
terra manufatti idonei a ripartire il peso sulla superficie (tavolati, letto di inerti, ecc.).

e cventuali interventi di scavo nell’area APR dovranno, salvo diversa indicazione della DL, essere
eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la presenza e la
localizzazione di radici di diametro superiore a 5 cm.

e gli eventuali accidentali tagli alle radici provocati con macchine operatrici devono essere corretti
con taglio netto eseguito con utensili affilati e preventivamente disinfettati.

e ¢li scavi effettuati in zona APR non devono rimanere aperti piu di una settimana. Se dovessero

verificarsi interruzioni degli interventi, si provvedera al riempimento provvisorio dello scavo

oppure alla copertura delle radici con biostuoie mantenendo le stesse umide per tutto il periodo di

apertura dello scavo.

2.1.6 Danni causati alle piante

Qualora I’Appaltatore causi danni di lieve entita al tronco e ai rami o agli apparati radicali
(scortecciamenti, rotture, etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere a
disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., I’ Appaltatore risarcira la Stazione Appaltante per un
importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i
prezzi correnti. Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile
giudizio della DL, la riduzione del valore ornamentale o la morte della pianta, si procedera al
calcolo di un’indennitd che 1’Appaltatore risarcira alla Stazione Appaltante pari al valore
ornamentale e/o al danno biologico. Tale indennita sara calcolata utilizzando il sistema di calcolo
descritto nell’ Allegato 1 del presente Capitolato.
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2.2 LAVORAZIONE DEL TERRENO, SCAVI E MOVIMENTI TERRA

2.2.1 Lavorazioni del terreno - Dissodamento del suolo nelle aree destinate a verde.

Completati gli interventi preliminari 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese,
una lavorazione generale del terreno (dissodamento e/o scarificatura). Lo scopo principale di tali
operazioni ¢ di migliorare le condizioni agronomiche e di fertilita, realizzare una buona
permeabilita verticale, aumentare gli scambi di ossigeno, consentire di accumulare riserve idriche e
nutritive ed aumentare 1’attivita biotica dei terreni. L’ Appaltatore con le operazioni di scarificatura
del suolo dovra inoltre portare alla luce ed eliminare rifiuti e/o materiali inerti di dimensioni
incompatibili con il progetto e operare una prima movimentazione del terreno. In particolare la
scarificatura ¢ assolutamente necessaria in tutti i casi in cui i vari passaggi dei mezzi meccanici
hanno provocato un compattamento del terreno. Tali lavorazioni devono essere eseguite al termine
degli interventi edili, una volta completati gli interventi preliminari e prima delle operazioni di
costruzione del verde e della realizzazione degli impianti tecnici, nonché ogni qual volta si
verifichino situazioni di compattazione del suolo. La DL, nel caso di successive compattazioni del
suolo in aree precedentemente scarificate in seguito al passaggio di mezzi o altre operazioni, ha
facolta di chiedere la ripetizione delle operazioni senza che questo comporti un maggiore onere per
la Stazione Appaltante. Le modalita di esecuzione delle operazioni di dissodamento saranno
concordate con la DL, in relazione alla dimensione delle aree e ai vincoli presenti in essa: in
generale, in spazi estesi e non vincolati da sottoservizi la scarifica pud essere eseguita con
passaggio incrociato di ripuntatore o altri attrezzi analoghi fino ad una profondita di 60-70 cm.
Invece, in spazi ristretti e/o vincolati da sottoservizi la scarifica pud essere eseguita con benna di
escavatore o miniescavatore per una profondita media di 50/70 cm nelle aree di piantagione e 30/40
cm nelle rimanenti aree. Nelle aree con presenza di sottoservizi la profondita dovra essere
adeguatamente ridotta. Nelle aree di protezione radicale (equivalente alla proiezione a terra della
chioma) delle piante esistenti, le modalita di scarifica saranno concordate con la D.L. e comunque
senza disturbare le radici della pianta. Nel caso siano previsti riporti di terreno di coltivo inferiori a
30 cm le operazioni di scarificatura e/o dissodamento devono essere eseguite dopo il riporto e
spianamento del terreno stesso per miscelare il terreno d’origine con quello di riporto evitando la
creazione di stratificazioni. Nel caso di riporti superiori a 30 cm tali lavorazioni devono essere
eseguite prima delle operazioni di riporto e stesa del terreno. La scarificatura e/o il dissodamento
devono essere eseguite solo su terreno asciutto o ‘in tempera’. Al termine delle operazioni
I’Appaltatore dovra asportare tutti gli eventuali residui affioranti provvedendo a smaltire il
materiale raccolto a propria cura e spese e secondo normativa vigente. Le operazioni di scarifica e
dissodamento delle aree verdi, se non diversamente specificato nei documenti contrattuali non
costituiscono un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e s’intendono comprese nelle
eventuali lavorazioni di movimento terra e/o lavorazioni superficiali (piantagione alberi, aiuole,
prati).

2.2.2 Movimenti terra.

Generalita: Con I’espressione “movimenti terra” intendiamo ’insieme delle attivita atte a struttu-
rare geomorfologicamente 1’ambito di territorio individuato nel progetto al fine di renderlo atto ad
accogliere gli interventi. Nell’esecuzione delle operazioni di movimento terra 1’ Appaltatore deve
sempre rispettare gli obblighi di cui al punto “Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle
aree verdi”. I materiali derivanti dallo scavo saranno gestiti in conformita alla documentazione
prevista dalla normativa vigente (Piano di Utilizzo). Le operazioni di scavo, sbancamento, sterro,
riporto e movimentazione della terra saranno eseguite dall’ Appaltatore con mezzi idonei in rela-
zione al programma lavori e alla tipologia e volumi degli scavi, rilevati e rinterri. L’ Appaltatore
durante la realizzazione delgli interventi e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori, ¢ responsabile delle opere realizzate e della loro integrita, ivi comprese la stabilita delle
scarpate e rilevati realizzati nei negli interventi di movimento terra; sono pertanto a suo carico ¢
sotto la sua responsabilita tutti i gli interventi di manutenzione finalizzati a mantenere integre le
opere realizzate. Qualora fossero eseguiti maggiori scavi rispetto a quanto previsto dal progetto e
dalla documentazione contrattuale e non richiesti dalla DL, essi non saranno compensati
all’ Appaltatore. Il riempimento degli scavi dovra essere eseguito lasciando sempre un leggero col-
mo superficiale che si assestera nel tempo o con le successive lavorazioni.

Accatastamento e reimpiego del materiale scavato Se il progetto prevede il reimpiego all’inter-
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no del cantiere di tutto o una parte del terreno escavato, esso, se non immediatamente utilizzabile,
dovra essere accatastato nelle aree previste dal progetto o indicate dalla DL, in modo che lo stesso
non costituisca intralcio ai diversi interventi previsti per la realizzazione degli interventi; il mate-
riale accatastato dovra comunque essere posto sempre ad una certa distanza da alberi ed arbusti. I
cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati di-
versi (strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente
diverse. Il terreno fertile dovra essere accatastato in cumuli non troppo voluminosi. L’ Appaltatore
dovra inoltre rimuovere preventivamente dal terreno i materiali estranei eventualmente presenti
(macerie, plastica, vetro, materiali metallici, ecc...) e i residui di vegetazione (erba, foglie, radici,
ecc...). | materiali rimossi e separati dal terreno dovranno essere conferiti presso il deposito tem-
poraneo dei rifiuti del cantiere e tenuti divisi per tipologie omogenee. Successivamente saranno
avviati a recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente. I successivi riporti del terre-
no preventivamente accatastato dovranno essere effettuati in modo da evitare il piu possibile il
compattamento del suolo.

I1 terreno scavato ed eventualmente destinato ad essere gestito come rifiuto dovra essere stoccato
nelle aree indicate dalla DL in un unico cumulo.

Sterri e riporti Nell’esecuzione degli sterri e riporti di terreno per il raggiungimento delle quote
di progetto, I’ Appaltatore dovra tener conto dei cali dovuti all’assestamento del terreno. Restano a
carico dell’ Appaltatore tutti gli ulteriori sterri e riporti che si rendessero necessari per compensare
assestamenti e/o rettificare le quote fino al raggiungimento delle quote di progetto anche con inter-
venti ripetuti e successivi. Saranno tollerate differenze di +/- 5 cm rispetto alle quote di progetto
ove si preveda siano facilmente compensate e rettificate con le operazioni di formazione dei livelli
finali e le lavorazioni superficiali.

2.2.3 Scavi per I’interramento di impianti tecnologici

Modalita di esecuzione degli scavi L’ Appaltatore, dopo aver eseguito il tracciamento, realizzera
gli scavi per I’interramento delle reti tecnologiche. Il materiale di scavo sara accumulato, per il
successivo rinterro, sul fianco dello scavo avendo cura di tenere separate le diverse tipologie di
materiale scavato (strato fertile e strati profondi). Il materiale non utilizzato per i rinterri sara ge-
stito in base alle indicazioni del Piano di utilizzo a spese e cura dell’ Appaltatore.
Rinterro Il rinterro degli scavi realizzati per la posa di impianti tecnici (tubi, cavidotti, drenaggi
etc.), sara eseguito prestando attenzione affinché gli elementi da interrare restino sul fondo dello
scavo in posizione corretta € senza torsioni, piegature o altro. Il terreno per il rinterro dovra essere
posato in strati successivi di 20 — 25 cm, costipati manualmente dalgli interventitore. Ad una
quota di 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti dovra essere distesa una striscia di
segnalazione, in plastica e di colori vivaci con I’indicazione della tipologia di impianto presente.
Operazioni di rifinitura per la formazione dei livelli finali Queste operazioni, che si
configurano come lavorazioni di rifinitura e rettifica, si eseguono dopo 1’assestamento del terreno
nelle aree assoggettate a sterri e riporti e/o ad operazioni di dissodamento. Esse sono
propedeutiche alle lavorazioni finali (aiuole, prati) e comportano sterri e riporti superficiali (+/- 10
cm) e devono essere eseguite o assistite dalle imprese di giardinaggio. Lo scopo delle operazioni
in esame ¢ anche quello di verificare e definire aspetti tecnici quali le pendenze di scolo delle
acque ai punti di raccolta (caditoie, compluvi) o i raccordi alle strutture e percorsi, ed aspetti
estetici legati alle forme e all’andamento del terreno, percio la DL si riserva di rettificare le quote
finali e I’andamento del terreno, rispetto alle indicazioni di progetto, fino ad ottenere il miglior
risultato tecnico ed estetico. Tutto questo, se non diversamente specificato nella documentazione
contrattuale, va compreso nei prezzi unitari e non pud comportare un ulteriore onere per la
Stazione Appaltante. Le operazioni possono avvenire per aree parziali, tenuto conto della
sequenzialita delle operazioni.
Misurazioni dei movimenti terra La misurazione del volume degli scavi sara determinata dove
possibile col “metodo delle sezioni ragguagliate”, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio
con |'Appaltatore, prima e dopo i relativi interventi. Nel prezzo s’intendono compensati anche:
e J'esecuzione dello scavo in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti
con l'impiego di pompe;
e il trasporto,del materiale escavato nelle aree individuate dalla DL, oppure il conferimento in
discarica pubblica o nei siti di destinazione previsti dal Piano di utilizzo;
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e le indennita di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il
materiale avesse valore commerciale e 1’ Appaltatore intendesse acquisirlo;

e ipermessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

e J'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altro intervento per la deviazione delle acque
superficiali e I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

e i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;

e J'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;

e la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il
loro rifacimento;

e l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,
tubazioni e condutture sotterranee.

e La misurazione del volume dei rilevati sara determinata dove possibile con il metodo delle
“sezioni ragguagliate” a compattazione ed assestamento avvenuti, in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi interventi. Questo metodo
verra utilizzato sempre quando le sezioni risultano significative e comunque superiori a 20 cm
in media. Nel caso di sezioni contenute o di interventi in aree limitate il volume puo essere
calcolato, su autorizzazione della DL, sulle forniture di terreno. In questo caso, poiché il terreno
non risulta compattato, si prevederanno delle adeguate riduzioni in volume, commisurate alla
natura e condizione del terreno e comunque non inferiore del 20%. Gli oneri per tutte le
operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’ Appaltatore. Qualora 1’ Appaltatore
eseguisse rilevati di volume maggiore rispetto a quanto stabilito dal progetto, il maggiore
rilevato non sara contabilizzato e la DL ha facolta di richiedere la rimozione, a cura ¢ spese
dell’ Appaltatore, dei volumi di terra riportati o depositati in piu, rimanendo a carico
dell’ Appaltatore anche quanto necessario per evitare danneggiamenti ai rilevati gia verificati ed
accettati dalla DL.

2.3 DRENAGGI

2.3.1 Generalita

Il drenaggio nelle aree verdi potra essere di tipo superficiale, realizzato utilizzando pozzetti con
caditoie, sotterraneo, impiegando tubi micro fessurati e altri sistemi interrati, ¢ solo in aree molto
estese, con scoline a cielo aperto. In base alla posizione dei punti di raccolta e all’andamento della
rete di scolo, anche se non previsto dalla documentazione progettuale, 1’Appaltatore dovra
verificare 1’andamento del terreno realizzando le pendenze opportune, che dovranno essere di
almeno 1’1-2 % per i prati e il 2-3 % per le restanti aree verdi. L’ Appaltatore prima di procedere
alla creazione dei drenaggi dovra verificare la profondita e 1’efficienza della rete di scolo esistente.
L’Appaltatore ha 1’obbligo di mantenere un efficiente sistema di scolo delle acque meteoriche
anche durante le fasi di esecuzione del cantiere. Si considera insufficiente nelle aree verdi intercluse
(completamente circondate e contenute da cordoli o muretti) il drenaggio sotterraneo, in questi casi
si realizzera un adeguato drenaggio superficiale con caditoie di intercettazione. La DL ha
comunque facolta, qualora ne ravvisi la necessita, di integrare e modificare le indicazioni
progettuali riguardanti il sistema di raccolta e allontanamento delle acque: gli eventuali extracosti
saranno calcolati a parte. La DL valutera se il sistema di deflusso delle acque ¢ efficiente,
verificando le pendenze e la funzionalita dei pozzetti di raccolta della rete scolante e dei tracciati
sotterranei ¢ in caso di mal funzionamento avra facolta di imporre la rettifica delle pendenze, la
sostituzione di parti mal funzionanti o la costruzione ex-novo dell’intero tracciato.

2.3.2 Drenaggio superficiale con pozzetto caditoia
Il drenaggio superficiale con caditoia ¢ costituito da una rete di tubi interrati con pozzetti caditoia.
Il dimensionamento del tubo sara eseguito tenuto conto del carico idraulico dell’area. I pozzetti
saranno dimensionati in relazione alla rete ed ai carichi idraulici. Per motivi estetici sono da
preferire dimensioni contenute dei pozzetti (30x30 cm o 40x40 cm).
La posa in quota delle caditoie e dei pozzetti va eseguita solamente dopo le operazioni di rifinitura
per la formazione delle quote definitive.

2.3.3 Drenaggio sotterraneo
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Per il drenaggio sotterranco si possono utilizzare tubi micro fessurati o tubi corrugati in HDPE
doppia parete per drenaggio, di diametro adeguato. Lo scavo dev’essere eseguito con sezione
ristretta (10/30 cm) mediante catenaria o escavatore, prestando particolare attenzione a realizzare
una pendenza uniforme del fondo (5 — 10 %o). La profondita di interramento dei tubi puo variare in
funzione del tipo di terreno, del diametro del tubo, della lunghezza del tratto interrato. Tutti gli
eventuali raccordi dovranno essere montati correttamente per dare continuita al deflusso delle
acque. L’estremita del tubo, posta a monte, dovra essere accuratamente sigillata. Il tubo di
drenaggio dovra essere affogato in un letto di materiale drenante che deve possedere dei vuoti
intergranulari tali da essere sufficientemente permeabili all’acqua. In linea generale si puo indicare
una pezzatura dello strato drenante (pietrisco) di 8/12 mm o 12/25 mm, con uno spessore di almeno
30 cm, e un successivo strato di terreno fino al raggiungimento del piano di campagna non
superiore a 20 cm. Queste caratteristiche granulometriche vengono definite dalla “regola dei filtri”
(o del Terzaghi) che trova riscontro nella norma CNR-UNI 10.006. I drenaggi sotterranei dovranno
essere collegati con la rete di scolo esistente.

2.4 ABBATTIMENTI

2.4.1 Abbattimento di alberi e arbusti.

Nel caso il progetto preveda 1’abbattimento di alberi, I’ Appaltatore dovra identificare le piante da
abbattere, contrassegnandole sul tronco con modalitd concordate con la DL. La DL
successivamente procedera alla verifica delle piante contrassegnate ¢ solo dopo approvazione della
medesima 1’ Appaltatore potra procedere agli abbattimenti. Tra tutte le piante individuate dovranno
essere abbattute con precedenza sulle altre e in tempi brevi quelle pericolose. Se 1’ Appaltatore
dovesse rilevare piante instabili o affette da patologie gravi o contagiose, ¢ non gia individuate dal
progetto, ha 1’obbligo di segnalarle alla DL. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che
la caduta della pianta o parti di essa non provochi danni a cose e persone, o alla vegetazione da
salvaguardare. Nel caso dell’eliminazione di arbusti, 1’ Appaltatore, sulla base del progetto e degli
elaborati a sua disposizione, dovra localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole sul fusto
con modalita concordate con la DL. Successivamente la DL procedera alla verifica degli arbusti
contrassegnati e solo dopo approvazione 1’ Appaltatore potra procedere agli abbattimenti. In seguito
all’abbattimento di alberi o arbusti si dovra provvedere a sradicare il ceppo e le principali radici di
ancoraggio con 1’uso di escavatore, solo in casi particolari, su autorizzazione della DL si potra
intervenire con la trivellazione con idonea macchina operatrice (fresaceppi). La DL, a sua
discrezione, potra richiedere che le ceppaie siano lasciate, in questo caso il fusto dovra essere
tagliato a livello del terreno. Al termine delle operazioni, se necessario, dovra essere ripristinata la
morfologia del sito anche con riporti di terreno vegetale livellato e compattato, inoltre dovranno
essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati durante gli scavi, e
smaltiti secondo la normativa vigente.

2.4.2 Limitazione della diffusione di fitopatie

Nel caso la pianta da abbattere sia affetta da patologie 1’Appaltatore dovra osservare tutte le
precauzioni previste per limitare la diffusione del fitofago e/o patogeno e prescritte dal Servizio
Fitosanitario Regionale. Gli attrezzi utilizzati per le operazioni di taglio dovranno essere
disinfettati prima di riutilizzarli per operazioni di potatura su altre piante. Si dovra aver cura di non
disperdere il materiale proveniente dai tagli e nel caso di patogeni radicali si dovra porre particolare
attenzione a non diffondere porzioni di terra; la DL potra richiedere di predisporre a terra teli per la
raccolta del materiale di risulta;

Tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovra essere immediatamente smaltito
secondo normativa vigente, provvedendo al trasporto con mezzi coperti. Saranno scrupolosamente
rispettate le eventuali disposizioni dettate da specifiche norme di legge che regolano le operazioni
di abbattimento e potatura nel caso di particolari patologie.

2.5 TRAPIANTI
11 trapianto di piante esistenti nelle aree d’intervento avviene in due fasi fondamentali: una fase di
espianto ed una fase di impianto. Il periodo piu idoneo per procedere all’espianto corrisponde con
la fase del riposo vegetativo delle piante e comunque, secondo le buone pratiche vivaistiche,
preferibilmente prima dell’inverno, fanno eccezione le piante sempreverdi, le conifere e alcune
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piante spoglianti piu sensibili (Faggio, Querce, Oleandro, Olivo, Leccio ecc.) che vanno trapiantate
alla fine del periodo invernale, immediatamente prima della ripresa vegetativa. Se possibile e per
piante di grandi dimensioni 1’espianto andrebbe preceduto da una parziale zollatura preparatoria
eseguita negli anni precedenti. La zolla della pianta espiantata deve avere una dimensione adeguata,
eseguita con macchina operatrice specifica (zollatrice) oppure, per piante di grandi dimensioni,
eseguita con escavatore e rifinita a mano e con tagli netti delle radici. Essa dovra essere avvolta da
telo di juta e rete metallica per mantenere compatto 1’insieme radici-terreno prima di essere
spostata. Solo se previsto dal progetto o indicato dalla DL all’espianto potra seguire il
ridimensionamento della chioma mediante potatura eseguita con adeguati tagli di ritorno e di
diradamento, Per la fase d’impianto si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi
riferiti alla “Messa a dimora delle piante”, esso dovra comunque avvenire nei tempi piu brevi
possibili. Le piante trapiantate dovranno essere considerate alla stregua dei nuovi impianti e seguite
con maggiore cura durante tutto il cantiere onde evitare stress idrici o altri danneggiamenti di
qualsiasi genere.

2.6 POTATURE

2.6.1 Generalita
Gli interventi di potatura, in fase di realizzazione delgli interventi, possono essere richiesti dal
progetto a carico dell’eventuale vegetazione adulta esistente nell’area oggetto d’intervento o dalla
DL a carico di alberi giovani, forniti dall’ Appaltatore secondo le previsioni progettuali, o ancora dal
piano di manutenzione durante il periodo di garanzia e successivamente a questo. Nessun intervento
di potatura potra comunque essere effettuato senza previa autorizzazione della DL. Gli interventi di
potatura possono dunque riguardare, in termini generali, alberi giovani e adulti. La potatura a carico
di un albero giovane ¢ essenziale per lo sviluppo di un albero forte, equilibrato ed esteticamente
pregevole. Una potatura correttamente eseguita in fase giovanile rende necessari minori interventi
correttivi in seguito. Un albero adulto, pur non richiedendo in natura I’intervento dell’uomo, puo
richiedere in ambito urbano interventi di potatura per svariati motivi, quali: 1’eliminazione di rami
morti, rimozione di rami che sfregano tra loro, diradamento della chioma con troppi rami per
aumentare la luminositda o per aumentare la “trasparenza” al vento, correzione di difetti della
struttura, o prevenzione dello sviluppo di difetti. A seguire si descriveranno le tecniche di potatura
in funzione delle diverse fasi di sviluppo delle piante.

2.6.2 Modalita di potatura
Tutti i rami da asportare andranno tagliati in vicinanza del loro punto d’inserzione sul fusto o sulla
branca, evitando di lasciare “monconi”. Nell’esecuzione del taglio occorre salvaguardare la zona
del “collare” di cicatrizzazione per permettere una corretta compartimentazione.

In genere si dovra cercare di adottare la tecnica del taglio di ritorno, che comporta il rilascio di un
ramo, tiralinfa, in grado di sostituire in futuro il ramo tagliato, o comunque si effettuera il taglio in
corrispondenza di una gemma. Il tiralinfa deve avere un diametro pari o maggiore ad un terzo di
quello del ramo tagliato, il suo angolo d’inserzione dev’essere il piu piccolo possibile, e se troppo
lungo deve essere accorciato; il taglio di potatura deve essere eseguito qualche centimetro al di
sopra dell’inserzione del “tiralinfa” per rispettarne il “collare”. Nelle operazioni di potatura di
grosse branche con utilizzo di seghe o motoseghe, al fine di evitare lo strappo e la lacerazione
(“scosciamento”) della corteccia e delle fibre inferiori del ramo a causa del cedimento del ramo
sottoposto al proprio peso durante il taglio, ¢ opportuno eseguire preventivamente un taglio parziale
nella parte inferiore della branca a circa 30 cm dal punto di potatura (1), eseguire un taglio
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completo esternamente al primo (2), ed infine procedere alla rimozione del moncone rimasto (3).

E’ opportuno evitare di tagliare rami con diametro uguale o superiore ai 10-15 cm. Nel caso in cui
si renda comunque indispensabile procedere, gli interventizione deve essere preventivamente
autorizzata dalla DL. Gli attrezzi devono essere specifici per la potatura, ben affilati ¢ con lame
pulite. In casi particolari la DL potra consentire la potatura con la tecnica del “tree climbing”. In
questo caso gli operatori dovranno dimostrare di essere stati opportunamente formati ¢ dovranno
avere in dotazione tutta I’attrezzatura necessaria ¢ conforme ai requisiti di Legge.

2.6.3 Periodo di potatura

Il periodo utile per le potature ¢ stabilito dal programma lavori o dalla DL. In generale la chiusura
delle ferite avviene piu velocemente nel periodo primaverile quando 1’albero ¢ maggiormente in
grado di produrre nuovi tessuti. La potatura va di regola eseguita dunque appena prima della ripresa
vegetativa, verso la fine dell’inverno. Gli alberi piu sensibili agli attacchi fungini non devono essere
potati nel periodo autunnale, in cui ¢ maggiore la dispersione delle spore nell’aria. La spollonatura ¢
piu proficua se eseguita alla fine della primavera o all’inizio dell’estate. La rimonda del secco o
I’asportazione di parti della chioma morte, deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti,
puo essere effettuata in qualunque periodo dell’anno.

2.6.4 Tipologie di potatura
Le tipologie di potatura di seguito descritte, possono essere variamente combinate, valutando di volta in

volta

I’intensita dell’intervento, riguardo alle reali necessita. La DL potra impartire direttamente gli

ordini, per la creazione della “pianta campione”, che dovra essere presa ad esempio dall’ Appaltatore per
la potatura delle altre piante simili.

Potatura di trapianto Questa potatura, che si esegue al momento della messa a dimora riducendo
la chioma per compensare la perdita di radici in seguito alla zollatura, ¢ una pratica non necessaria
e di norma da evitare. La sua eventuale esecuzione non deve comunque causare un’eccessiva
riduzione della chioma che potrebbe avere effetti negativi sul successivo sviluppo della pianta e
dell’apparato radicale. Il ricorso alla potatura di trapianto e le sue modalita di esecuzione devono
essere sempre concordate con la DL.

Potatura di formazione e/o allevamento Questa tipologia di potatura non ¢ normalmente
necessaria nella fase di realizzazione degli interventi per alberature provenienti da vivaio, se
correttamente allevate. Potra comunque rendersi necessaria durante la manutenzione da eseguirsi
nel periodo di garanzia e successivamente a questo, nel caso il progetto abbia previsto 1’utilizzo di
piante giovani € non ancora compiutamente formate. La potatura di formazione si esegue sulle
giovani piante, allo scopo di orientare lo sviluppo verso un’impalcatura equilibrata in relazione
allo spazio a disposizione dell’albero e tenendo conto della struttura naturale e dimensioni tipiche
della specie nella fase adulta. L’obiettivo della potatura di formazione e allevamento ¢ di indurre
lo sviluppo di un fusto robusto con branche egualmente distribuite. Si elimineranno dunque i rami
concorrenziali, soprannumerari, intrecciati, con angolo d’inserzione eccessivamente acuto, con
corteccia inclusa, i succhioni, 1’apice vegetativo biforcato, ecc... Gli alberi che crescono con un
fusto dominante, conifere in genere, non dovranno mai subire il taglio della cima, non si dovra
altresi mai permettere che si formino branche a crescita verticale in competizione con il fusto
dominante. Nella selezione delle branche durante la potatura si deve perseguire un’eguale
distribuzione dei rami sull’albero lungo il fusto e radialmente attorno ad esso. Per le piante che
richiedono impalcature alte (vedi in seguito “alberature stradali”), si elimineranno i rami piu bassi
per stimolare la crescita dei rami piu alti. Per le piante da allevare in forma obbligata si dovra
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procedere con adeguate potature ¢ interventi di tutoraggio per plasmare la pianta nella forma
richiesta dal progetto o dalla DL.

e Potatura di rimonda L’intervento consiste nell’eliminazione dei rami morti o morenti, di quelli
malati, mal inseriti o con scarsa vigoria. Si tratta di una potatura di manutenzione ordinaria,
normalmente di lieve entita, grazie alla quale si ripristinano anche le condizioni di sicurezza,
eliminando il pericolo di caduta dei rami su cose o persone.

e Potatura di diradamento o alleggerimento. Consiste nel diradamento della chioma di alberi
adulti, per aumentare la luminosita all’interno della chioma, facilitare la penetrazione dell’aria
diminuendo la forza di spinta del vento, diminuire il peso delle branche e conservare la forma
naturale dell’albero.

e Potatura di riduzione della chioma o di contenimento. Si tratta di una tipologia di potatura
eseguita per contenere lo sviluppo verticale e laterale della chioma e per impedire che i rami
possano interferire con impianti o strutture. E’ sempre raccomandabile eseguire tagli di ritorno,
cio¢ tagliare appena oltre un ramo secondario di adeguate dimensioni.

e Potatura di ringiovanimento. E’ una tipologia di potatura richiesta nel caso di piante in fase di
decadimento ma non ancora senescenti. Tale tecnica consiste in una potatura piuttosto drastica,
effettuata accorciando i rami con tagli di ritorno, allo scopo di riavvicinare la chioma al tronco.

e Potatura in quota con fune. La potatura in quota con fune con fune ¢ una tecnica di arrampicata
molto efficace che consente di accedere ed operare su tutte le sezioni dell'albero senza limiti di
altezza ed evitando che i rami vengano danneggiati dall'impiego delle macchine operatrici o di
tecniche di lavoro non corrette. Durante le operazioni in quota 1’operatore dovra segnalare
insorgenza di patologie e difetti strutturali del tronco e della chioma. Gli interventi dovranno
essere svolti in sicurezza. I tree-climber devono sempre essere dotati dei seguenti dispositivi
minimi: guanti, caschi protettivi, scarponi, pantaloni antitaglio e di specifica attrezzatura quali
funi, troncarami, seghetti ¢ motoseghe. Ogni intervento inoltre dovra essere eseguito, indossando
un’imbragatura. Impiegare preferibilmente motoseghe a batteria con avviamento automatizzato in
assenza di tiro di fune. Ogni imbragatura da arrampicata deve essere dotata di una corda doppia
che deve essere installata sulla cima dell’albero, al fine di proteggere 1’operatore dalle cadute,
garantendogli piena liberta di movimento. I tree climber devono essere formati e continuamente
aggiornati

e Spollonatura E’ un intervento di manutenzione ordinaria ¢ consiste nell’asportazione dei polloni,
nati dalle radici o al piede della pianta anche di piante giovani, situazione tipica dei tigli. E’
vietato 1’uso del decespugliatore per I’eliminazione dei polloni non ancora lignificati. L’eventuale
impiego di prodotti chimici dovra essere autorizzato dalla DL. Il tempo massimo intercorrente tra
l'inizio delle spollonature sino al loro completamento, non dovra superare - fatte salve le avverse
condizioni meteorologiche riconosciute dal Servizio Lavori Pubblici.

Cautele Prima di procedere alla potatura, si dovra aver cura di spostare tutti gli arredi mobili che
potrebbero essere danneggiati dalla caduta dei residui della potatura. Se ritenuto necessario dalla
DL I’ Appaltatore dovra provvedere a calare a terra, tramite funi, i rami piu grossi della potatura per
evitare danni alle infrastrutture o alla vegetazione sottostante. Ogni operazione di potatura dovra
essere eseguita allestendo il cantiere specifico allo scopo anche di salvaguardare la sicurezza degli
operatori ¢ degli estranei alle operazioni di potatura. Tutti gli operatori dovranno indossare i
dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

2.6.5 La potatura nelle diverse fasi di sviluppo della pianta
La potatura, in base all’obiettivo che ci si prefigge, deve tener conto della fase di sviluppo della
pianta e in fin dei conti della sua fisiologia e della risposta al taglio. Le operazioni a carico di una
pianta matura sono, infatti, sostanzialmente invertite rispetto ad una pianta in fase giovanile.

2.6.6 Le strategie di crescita nelle diverse fasi di sviluppo
Una giovane pianta nelle fasi 2 e 3 si accresce nello spazio sviluppando rami in pancia (verso il basso)
che si susseguono in ripetizione, sostituendosi a vicenda nella funzione di apice del ramo stesso.
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Dalla fase 4 vengono prodotti anche rami in schiena (verso I’alto), che, accrescendosi, si avvicendano
nella funzione di apice vegetativo del ramo stesso.
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In fase adulta la pianta si allarga prevalentemente attraverso lo sviluppo di rami in schiena e 1’albero
tende a mantenere le dimensioni raggiunte. Le fasi 7, 8, 9 e 10 rappresentano diverse "strategie di
crescita" dell’albero adulto.

e Taglio di alleggerimento in una pianta giovane Nelle fasi 2 e 3 se lo scopo dell’intervento ¢ quello
di alleggerire le branche, si possono eliminare alcuni rami lasciando intatto 1’apice vegetativo della
pianta. Quest’operazione puo avere effetti negativi quando il ramo sottoposto a potatura acquisisce
troppa energia e risponde al taglio con un incurvamento dell’apice verso 1’alto nel tentativo di
sostituirsi alla freccia dell’albero stesso.

e Taglio di contenimento in una pianta giovane Se lo scopo della potatura ¢ invece quello di diminuire
la forza di accrescimento di un ramo, si puo intervenire eliminando il ramo in pancia.
Quest’operazione obbliga I’albero a investire molte energie nella ricostruzione di un ramo che abbia la
funzione di apice, ritardando lo sviluppo e riducendo la forza del ramo stesso.

e Taglio di alleggerimento in una pianta adulta Per sfoltire una branca si elimina il ramo in pancia,
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che comunque verrebbe abscisso dalla pianta stessa nel proseguimento del suo sviluppo € sostituito
con il ramo in schiena che si avra cura di mantenere. In questo modo viene assecondata la crescita
eliminando legno (e quindi peso) per mantenere in "sicurezza" 1’albero, il quale in questa fase del
proprio sviluppo assume dimensioni notevoli con possibili problemi strutturali.

eTaglio di contenimento in una pianta adulta Nel caso si debba ridurre 1’energia accrescitiva di una
branca, si elimina il ramo in schiena, ramo sul quale la pianta ha investito le proprie energie: in tal modo
essa viene costretta a rigenerare un altro ramo in schiena, rallentando cosi lo sviluppo della branca
troppo vigorosa.

2.7 LE POTATURE DELLE ALBERATURE E DELLE SIEPI

Fatte salve le prescrizioni generali del capitolo precedente, un’attenzione particolare deve essere posta alle
potature delle alberature in ambiente urbano, quando al di fuori delle aree verdi, ed in particolare delle
alberature stradali. Le ragioni per le quali si eseguono le potature in ambiente urbano possono essere
diverse da quelle esaminate precedentemente e rispondere oltre che ad esigenze di carattere colturale
anche ad esigenze di pubblica utilita e sicurezza, quali:

e Ridurre la quantita di rami deboli, secchi o colpiti da malattie per evitare il rischio di caduta degli
stessi con conseguenti danni a cose € persone;

e Ridurre la densita e ’ampiezza delle chiome, che possono offrire resistenza al vento ¢ alla neve,
aumentando i rischi di schianto, soprattutto su alberate vetuste e/o danneggiate da lavori di scavo
per la realizzazione di infrastrutture;

e Ridurre l'occultamento degli impianti semaforici e d’illuminazione, gli ostacoli alle arterie di
traffico urbano e i disagi causati dall’eccessiva vicinanza degli alberi alle abitazioni.

e Le potature in caso di alberature in ambiente urbano prevedono quattro categorie principali

d’intervento:

Potatura di rimonda del secco;
Spalcatura;

Potatura di contenimento;
Potatura di arbusti e siepi.

2.7.1 La rimonda del secco consiste nella rimozione dei rami secchi, ammalati, scarsamente vigorosi ¢ in
competizione tra loro, dei succhioni e dei polloni ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di
alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta.

2.7.2. Spalcatura di alberi decidui in parchi e giardini e strade, con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta.

2.7.3 Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo
della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di
raccolta e conferimento del materiale di risulta.

2.7.4. Potatura degli arbusti e siepi In linea generale gli arbusti che fioriscono sui rami prodotti la
stagione vegetativa precedente, dovranno essere potati dopo la fioritura, cimando e raccorciando i
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rami e tagliando in corrispondenza di una gemma per favorirne lo sviluppo durante la stagione
vegetativa. Gli arbusti invece che fioriscono sui germogli dell’anno, saranno potati nel periodo di
riposo vegetativo, preferibilmente a fine inverno, asportando circa i 2/3 della lunghezza dei rami.
Nel caso di siepi e gruppi arbustivi allevati in forma semilibera, la potatura sara eseguita
manualmente con forbici, eliminando solamente i rami eccessivamente sviluppati, riequilibrando la
vegetazione con ’obiettivo di creare una quinta folta ed omogenea. Nelle siepi allevate in forma
obbligata, le potature potranno essere eseguite anche con mezzi meccanici (tosasiepi). La siepe
dovra mantenere la forma originale o quella indicata dalla DL, curando la linearita e 1’uniformita
del taglio delle pareti e della sommita. Nel caso di nuovi impianti, in cui non sia indicata la forma,
le siepi devono essere tagliate secondo una sezione trapezoidale, per favorire I’esposizione alla
luce. La potatura viene eseguita tre lati in forma libera e obbligata, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta.

2.7.5 Potatura di contenimento La potatura di contenimento di sempreverdi o alberi decidui, secondo la

forma campione stabilita dal DL con riduzione e il contenimento della chioma sono potature che si
eseguono quando la pianta raggiunge dimensioni eccessive per lo spazio disponibile o quando la
chioma interferisce con linee aeree o edifici. Gli interventi consistono nell’eseguire degli
accorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno, eseguiti in corrispondenza di gemme, germogli
e rami, opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma piu contenuta.
Questa forma di potatura ¢ 1’unica che possa essere adottata per ridurre le dimensioni della chioma;
non si deve, tuttavia, trascurare che anche un intervento di riduzione della chioma produce sulla
pianta molte ferite, anche di dimensioni notevoli, le quali potrebbero infettarsi, portando la pianta
verso un deperimento grave. Interventi di riduzione della chioma, eseguiti su piante in fase di
senescenza, possono innescare processi di rapido declino e morte della pianta.

2.7.6. Smaltimento dei materiali di risulta Al termine della giornata o secondo quanto stabilito dal DL,
tutti 1 residui della potatura dovranno essere allontanati dal cantiere a cura dell’ Appaltatore che
provvedera allo smaltimento secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. La DL
potra accordare depositi temporanei nel cantiere, che comunque devono essere limitati e motivati.

2.7.7 Limitazione della diffusione di fitopatie In caso di potatura di piante malate, le lame degli arnesi
dovranno essere disinfettate con Sali quaternari d’ammonio all’1% o soluzioni di ipoclorito di sodio
al 2%, a meno di diverse disposizioni della DL. L’ Appaltatore potra scegliere se trinciare o meno i
residui della potatura per facilitarne la rimozione. Nel caso si debba intervenire su piante del genere
Platanus, la DL dovra informarne la Stazione Appaltante, la quale inoltrera richiesta scritta al
Servizio Fitosanitario regionale di autorizzazione all’intervento.
Per interventi su piante infette da patogeni o infestate da fitofagi classificati da quarantena o
sottoposti a lotta obbligatoria ¢ fatto obbligo di seguire le prescrizioni indicate negli apposti
regolamenti regionali e piu in generale dalla normativa vigente in materia.

2.7.8 Interventi in sede di metrotranvia

L’Appaltatore dovra garantire 1’esecuzione di interventi sulle sedi stradali interessate dalle
infrastrutture della metrotranvia in orario notturno dalle ore 02:30 alle ore 05:15 o in alternativa con
altri orari autorizzati preventivamente dal gestore del trasporto pubblico ATM S.p.a.

Ferma restando la titolaritda dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del
Comune, all’Appaltatore ¢ demandato l’incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di
energia elettrica, oltre che allo stesso Comune, eventuali guasti o malfunzionamenti, relativamente
all’alimentazione elettrica per gli impianti oggetto dell’appalto, e conseguentemente di assistere il
Comune con detti fornitori per le procedure amministrative e le fasi esecutive inerenti alla
risoluzione dei problemi riscontrati o al soddisfacimento delle nuove esigenze. Analogamente,
ferma restando la titolarita dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del
Comune, all’ Appaltatore ¢ delegato I’incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di servizi di
telecomunicazione, oltre che al Comune, eventuali guasti o disfunzioni relativi alle linee e agli
apparati di telecomunicazione asserviti ai sistemi oggetto del presente appalto, nonché nuove
esigenze connesse ai nuovi impianti o al miglioramento delle funzionalita esistenti, ¢
conseguentemente di assistere il Comune nei rapporti con detti fornitori per le procedure
amministrative e le fasi esecutive inerenti all’eliminazione degli inconvenienti o al soddisfacimento




Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto — MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE

delle nuove esigenze.

L’Appaltatore dovra fornire la necessaria assistenza per il miglioramento della viabilita, ovvero
dovra fornire tempestivamente ogni indicazione utile per migliorare la viabilita in prossimita degli
incroci o lungo gli itinerari semaforizzati. In particolare, 1’ Appaltatore dovra segnalare le cause
(soste abusive o altro) di riduzione di portata delle strade e le situazioni che danneggino le
funzionalita dei sistemi di monitoraggio e di governo dei flussi di traffico.

Per tutti gli interventi, 1’Appaltatore avra cura e responsabilita di preavvisare, anche solo
verbalmente, il comando della Polizia Locale affinché lo stesso assuma i1 provvedimenti di propria
competenza e dia le direttive e le disposizioni esecutive necessarie per garantire, in ogni momento
degli interventi stessi, la totale sicurezza del pubblico transito, decidendo, caso per caso, anche la
necessita della contemporanea presenza di agenti di Polizia Locale, atti ad evitare qualsiasi
situazione di pericolo.

2.8 PIANTUMAZIONE

2.8.1 Analisi dei luoghi e delle esigenze delle piante

L’Appaltatore, anche al fine di una piu corretta e consapevole applicazione della garanzia di
attecchimento, ha il dovere di conoscere le esigenze delle specie da mettere a dimora e dovra quindi
eseguire un’attenta analisi delle condizioni agronomiche, pedologiche ed ambientali dei luoghi di
piantagione e porre in essere tutte gli interventi necessari a favorire il miglior attecchimento e il
miglior sviluppo vegetativo possibile. E’ prerogativa dell’appaltatore sollevare obiezioni e riserve,
che dovranno essere verbalizzate e controfirmate dalla DL, riguardo alla scelta delle specie e alle
lavorazioni e forniture previste dal progetto. Eventuali riserve sulle scelte progettuali ¢ sulla
condizione dei luoghi va posta al momento dell’offerta economica. Pertanto gli eventuali oneri per
eseguire tutti gli interventi necessari s’intendono considerati nei prezzi unitari offerti.

2.8.2 Condizioni di piantagione
L’ Appaltatore, soprattutto nei suoli considerati non naturali o non agricoli e in ogni caso nei suoli
disturbati da movimenti terra o dal passaggio di mezzi pesanti, dovra analizzare attentamente le
condizioni agronomiche dell’intero profilo del suolo esplorabile dalle radici, soprattutto riguardo al
drenaggio, alla permeabilita, alla fertilita e all’attivita biologica dei suoli. L’Appaltatore dovra
quindi porre in essere tutti gli interventi necessari e utili a garantire lo sviluppo ottimale delle radici
della pianta. L’Appaltatore deve disporre di competenze professionali, sia di tipo tecnico che
operativo, tali da far emergere le eventuali criticita pedologiche durante tutte le fasi degli interventi.
La DL puo richiedere interventi specifici e questi interventi in nessun caso costituiscono onere per
la Stazione Appaltante. La messa a dimora degli alberi e dei cespugli potra avvenire solo dopo il
completamento dei movimenti terra, delle operazioni di scarificatura e di pulizia delle aree e
terminate le operazioni di affinamento e preparazione del terreno. Durante tutte le operazioni, i
suoli devono essere asciutti o in condizione definibili in ‘tempera’. Il terreno delle aree da
piantumare ed il terreno per il riempimento delle buche delle piante deve essere fertile e con
componenti adeguati alle esigenze delle piante da mettere a dimora. Solo se ritenuto
sufficientemente fertile ed eventualmente corretto e migliorato, si potra utilizzare il terreno stesso
dell’area d’impianto o comunque quello proveniente dal materiale di scavo della buca d’impianto.
I1 terreno vegetale deve corrispondere alle seguenti caratteristiche agronomiche:
e Assenza di inquinanti o di elementi che limitano la fertilita
e Scheletro solo di tipo medio-fine (2.0-80 mm) in quantita non superiore al 40%. Va eliminato lo
scheletro grosso superiore a 80 mm. Se il terreno di scavo proviene da strati molto costipati esso
dovra essere sostituito con terreno di riporto. Il terreno di coltivo, se necessario, puo prevedere
almeno i seguenti interventi di correzione e miglioramento:
e La tessitura puo essere migliorata con sabbia silicea (non calcarea) o con materiali vulcanici.
Il contenuto di Sostanza Organica, soprattutto nei suoli non naturali o non agricoli ¢ in ogni caso
nei suoli disturbati da movimenti terra o dal passaggio di mezzi pesanti, deve essere integrato
mediante I’apporto di torba bionda (o terricci se accettati dalla DL) In casi particolari dovranno
essere verificati altri parametri agronomici specifici Prima di procedere alla piantumazione
I’appaltatore dovra verificare la disponibilita delle fonti di approvvigionamento idrico e dei mezzi
di distribuzione.
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2.8.3 Picchettamento

Prima di procedere con la messa a dimora della piante si dovra procedere al picchettamento delle
piante arboree, di altre piante isolate, delle siepi ed eventualmente dei cespugli di maggiore
dimensione e¢ comunque delle piante da piantare prima della stesa del telo pacciamante. Si
procedera quindi alla verifica con la DL che avra facolta di modificare la posizione delle piante, i
confini delle aiuole e gli altri elementi compositivi definiti durante il picchettamento. Il
tracciamento degli elementi non realizzati dev’essere preservato ed eventualmente ripristinato
anche piu volte. La composizione delle aree costituite da arbusti e tappezzanti da mettere a dimora
dopo il telo pacciamante andra eseguita con apposito tracciante e dovra essere verificata e
approvata dalla DL.

2.8.4 Trasporto del materiale vegetale e deposito temporaneo in cantiere.

Durante lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al deposito di cantiere e alla posizione
definitiva, poiché si movimenta del materiale vivo, dovranno essere adottate tutte le precauzioni
necessarie per evitare stress o danni alle piante. In particolare I’ Appaltatore dovra porre in essere
tutte le precauzioni affinché i rami e la corteccia delle piante non subiscano rotture o
danneggiamenti o le zolle si frantumino, crepino o si secchino. La movimentazione delle piante
deve avvenire sempre con 1’assistenza di personale esperto evitando di demandare tali operazioni a
personale non specializzato. Nei casi in cui si debbano sollevare alberi tramite cinghie, queste
dovranno agganciare la zolla o la parte basale del fusto, ¢ dovranno avere una larghezza tale da non
danneggiare la corteccia. Durante la movimentazione i rami delle piante dovranno essere legati in
modo da contenere la chioma ed evitare rotture. Per gli arbusti o piccoli alberi ¢ auspicabile, e andra
richiesto al fornitore, 1’uso di reti tubolari in plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la
pianta. Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni
solari, tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli o essere camion chiusi, se necessario
coibentati o refrigerati Le zolle delle piante, sia durante il trasporto che dopo essere state scaricate
in cantiere dovranno essere mantenute umide. Il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla
messa a dimora definitiva dovra essere il piu breve possibile. In generale 1’organizzazione del
cantiere deve prevedere un corretto approvigionamento giornalierio coerente con la capacita
operativa del cantiere. Il deposito temporanco in cantiere delle piante dev’essere evitato e
comunque deve costituire un’eccezione. La permanenza nel deposito dovra essere il piu breve
possibile e le piante dovranno essere adeguatamente protette ed irrigate. La DL pud chiedere, per
giustificati motivi, lo smantellamento del deposito temporaneo delle piante.

2.8.5 Epoca di messa a dimora delle piante

Le piante in zolla vanno messe a dimora nel periodo di riposo vegetativo, quindi dalla completa
caduta foglie fino al pregermogliamento. Le piante in vaso o contenitore possono essere messe a
dimora durante tutto 1’anno, anche se sono da evitare i periodi di gran caldo (luglio-agosto) o di
gelo. Le piante sempreverdi, le conifere e le piante spoglianti piu sensibili (Fagus, Quercus,
Oleandro, Olivo, Leccio ecc.) fornite in zolla vanno piantate alla fine del periodo invernale, prima
della ripresa vegetativa. La piantagione non si effettua con terreno gelato o con temperature <0°C,
né con forti venti, né con terreni allagati. L'eventuale potatura di riduzione della chioma per le
piante caducifoglie deve essere autorizzata dalla DL e dovra rispettare il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche della specie.

2.8.6 Messa a dimora di piante su alloggi singoli
Prima della messa a dimora delle piante il terreno dovra essere stato adeguatamente preparato con le
lavorazioni opportune, con particolare attenzione alla rottura degli eventuali profili compattati. Gli
interventi di decompattazione meccanica, ove sia possibile, devono interessare un’area piu estesa a
quella di piantagione (alberi o cespugli) pari ad almeno 2 volte la buca d’impianto e per una
profondita di almeno 60-90 cm. Per la formazione della buca si procedera allo scavo separando la
terra dai sassi grossolani, dalle erbacce o radici residue e dagli altri materiali inerti o dannosi. La
terra cosi selezionata verra posta a fianco della buca ed utilizzata nel riempimento della buca
d’impianto. Lo scavo delle buche dovra essere eseguito con l'impiego di mezzo meccanico
adeguato ed eventualmente rifinito a mano. La dimensione della buca d’impianto dovra essere tale
da garantire un pronto sviluppo delle nuove radici della pianta messa a dimora: essa dovra avere
mediamente una larghezza pari ad almeno 2 volte il diametro della zolla e una profondita di 1,2
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volte I’altezza della zolla. Nel caso di impianto di alberi di dimensioni eccezionali od in cassa
voluminosa, le dimensioni delle buche dovranno essere tali che tra la zolla e le pareti della buca
rimanga uno spazio di almeno 120+150 cm su ogni lato. Il fondo della buca deve essere
adeguatamente drenante L'Appaltatore dovra sempre assicurarsi che non ci siano condizioni di
ristagno idrico nella zona in cui le piante svilupperanno le radici dopo gli interventi di messa a
dimora. Se necessario I’ Appaltatore dovra porre in essere adeguate soluzioni previa autorizzazione
della DL, quali I’aumento della quota di piantagione o la predisposizione di idonei drenaggi
collegati alla rete scolante. Nel fondo della buca dovra essere steso uno strato di almeno 10 cm di
buona terra vegetale proveniente dallo scavo, eventualmente miscelata con torba /o ammendante
organico. Le piante dovranno essere collocate in buca ed orientate in modo da ottenere il miglior
risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. La superficie della zolla delle
piante, terminate le operazioni di trapianto, si dovra trovare ad una quota di almeno 5-10 cm al di
sopra del piano di campagna. Massima attenzione dovra essere posta ad evitare I’interramento del
colletto. Dopo la sistemazione della pianta nella buca si procede con il disimballo della zolla, che
deve essere costituito esclusivamente da materiale degradabile (es. gabbie in ferro, juta, ecc.,):
dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi e, se questo non comporta la rottura della zolla,
si dovra eliminare completamente sia la rete metallica che 1’involucro di juta La zolla deve essere
integra, sufficientemente umida e¢ aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere
immersa temporaneamente in acqua con tutto I’imballo prima della messa a dimora, in modo da
reidratare le radici. Si procedera quindi con il riempimento della buca con la terra prelevata dal sito
stesso, eventualmente arricchita di ammendanti e/0 concimi organici. Per le piante a radice nuda
parte dell’apparato radicale potra essere, ove occorra, spuntato alle estremita delle radici, privato di
quelle rotte o danneggiate. Prima del riempimento definitivo delle buche si dovranno collocare i
tutori. La tipologia di tutori (pali di sostegno, tiranti, tutori sotterranei, ecc...) e le categorie
dimensionali cui applicarli sono definiti dai documenti progettuali. Potranno essere presi in
considerazione ancoraggi sotterranei In caso di impiego di pali tutori, essi dovranno essere di
misura adeguata e non dovranno essere inferiori (come diametro) al diametro del tronco misurato
ad 1 m di altezza dal colletto. I pali tutori se non diversamente specificato dovranno essere torniti e
trattati. Essi dovranno essere infissi nel fondo della buca uscire da questa per un’altezza pari ai 2/3
totale del tronco della pianta. Salvo diverse indicazioni di progetto 1’ancoraggio per gli alberi sara
costituito da 1-4 pali sistemati lungo ’asse di piantagione ai lati della formella, fissati tra di loro
con chiodi da una traversa di opportuna misura, alla quale verra fissata la pianta con opportuni
legacci e materiali antifrizione. Tra il tronco delle piante e il palo di sostegno dovra essere sempre
frapposto del materiale morbido che eviti ogni possibile danneggiamento dovuto allo sfregamento
delle due parti. Per quanto riguarda grossi cespugli gli ancoraggi saranno realizzati, se necessario,
con palo legato a meta altezza. Il riempimento della buca deve avvenire solamente con terreno
vegetale fertile e con componenti adeguati alle esigenze delle piante da mettere a dimora. Il
riempimento della buca dovra avvenire per gradi, provvedendo periodicamente alla costipazione
della terra attorno alla zolla, il tutto avendo cura di non lasciare spazi vuoti attorno all’apparato
radicale che bloccherebbero lo sviluppo delle radici. In questa fase puo risultare utile la
distribuzione alle radici di funghi micorrizici ¢ microrganismi biostimolanti che possono aiutare
I’attecchimento e lo sviluppo della pianta. Il colletto della pianta non dovra in nessun caso essere
interrato. A riempimento ultimato, fara seguito un’abbondante irrigazione in modo da saturare in
profondita 1’area di messa a dimora e facilitare il costipamento e I’assestamento della terra attorno
alle radici e alla zolla: questo intervento andra fatto indipendentemente dal grado di bagnatura del
terreno e/o della stagione, essendo la sua funzione esclusivamente di sistemazione del terreno
attorno alle radici. Dopo 1’assestamento della prima irrigazione, verra formata o ricomposta in
maniera definitiva la zanella o conca d’invaso per un diametro interno pari ad almeno 1.5 volte
diametro della zolla con ‘arginelli’ di altezza adeguata a garantire abbondanti irrigazioni (almeno
50-60 litri) e comunque non inferiore a 15 cm rispetto al colletto della pianta. Nei casi in cui non sia
previsto uno specifico sistema di irrigazione localizzato, le conche d’invaso dovranno essere
mantenute in efficienza per tutte le successive irrigazioni fino al collaudo ¢ comunque per almeno 2
anni dall’impianto. La conca d’invaso ¢ ritenuta fondamentale per il buon attecchimento nonostante
si presenti esteticamente non di pregio. Infatti tale metodo d’irrigazione permette 1’adacquamento
forzato della zolla della pianta messa a dimora. Se dovesse risultare impossibile la creazione della
zanella, durante il riempimento delle buche d’impianto dovra essere messo a dimora tubo
dispersore-dreno (60 — 70 mm diametro) per 1’adacquamento profondo. Il suo posizionamento
dovra essere distanziato di almeno 10 cm dalla zolla e seguire un andamento spiralato interessando
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la parte superiore dei 2/3 dell’altezza della zolla. La frequenza, le dosi ¢ le modalita d’irrigazione
post-impianto dovranno avvenire in maniera adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle
condizioni agronomiche ed alle esigenze delle piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della
pianta. Dove fosse ritenuto necessario, e se previsto negli elaborati di progetto o dalla DL, dopo le
prime abbondanti irrigazioni ed agli assestamenti ¢ ricomposizione della zanella si dovra
intervenire con la pacciamatura dell’invaso con almeno 10 cm di pacciamatura di sfibrato di
corteccia di resinose o con appositi dischi di fibra di cocco.

2.8.7 Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal
transito di persone o automezzi, I' Appaltatore dovra proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.).
Nel caso degli arbusti, ¢ dove non sia stata prevista la pacciamatura, si dovra provvedere alla
protezione dai danni della pioggia battente, dalla essicazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per
mezzo di pacciame (cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera, ecc.) o appositi dischi di fibra
di cocco (biodischi). In ogni caso tutte le piante dovranno essere protette alla base, fino ad
un’altezza di 20 cm, con un apposito cilindro di rete o tubo corrugato contro i danni derivanti da un
uso maldestro del decespugliatore.

2.8.9 Messa a dimora di aiuole, siepi, cespugli.

Prima della messa a dimora delle piante il terreno dovra essere stato adeguatamente preparato con le
lavorazioni opportune, con particolare attenzione alla rottura degli eventuali profili compattati. Si
procedera quindi alla formazione dell’aiuola e alla sagomatura del livello della stessa realizzando
una baulatura. Lungo il perimetro di collegamento tra I’aiuola ed il prato, ove previsto, va messo in
opera un bordo di separazione che ha lo scopo di mantenere il disegno del bordo ¢ di contenere
I’invasione del prato nell’aiuola. Particolare attenzione dovra essere prestata per le aiuole ricavate
all’interno delle aree spartitraffico e/o marciapiedi, nelle quali si dovra aver cura di rompere la
crosta di cemento che spesso ricopre il fondo dell’aiuola e che ¢ mascherata dalla terra riportata
successivamente. Dopo [’eventuale distribuzione degli ammendanti, fertilizzanti e correttivi,
seguira un accurato miscelamento con il terreno di coltivazione sullo strato superficiale (35 cm)
attraverso lavorazioni di vangatura e/o fresature superficiali, in modo da ottenere un suolo
omogencamente miscelato ¢ lavorato. Nel caso sia previsto un telo pacciamante, drenante, di
materiale plastico si provvedera alla stesura ed ancoraggio del telo con forcelle apposite (densita
consigliata di almeno 2 punti/mq per superfici in piano, opportunamente aumentata per superfici in
pendenza). Il telo pacciamante dovra essere rincalzato ed ancorato con cura per l'intero bordo al
fine di evitare il suo sollevamento sotto I’azione del vento o delle erbe infestanti. In caso di bordo di
contenimento si dovra eseguire un raccordo adeguato tra il telo pacciamante ed il bordo che eviti
ogni possibile sviluppo delle infestanti. Se previsto dal progetto, prima della stesura del telo si
dovra provvedere alla sistemazione dell’apparato irriguo. Dopo il picchettamento o tracciamento
compositivo, si provvedera all’eventuale taglio del tessuto pacciamante, scavo buca piantagione,
messa a dimora e ricucitura accurata del telo pacciamante. Le piante da mettere a dimora dovranno
avere la zolla umida, in caso contrario di dovra immergere il vaso o zolla della pianta in un
recipiente d’acqua in modo da saturare rapidamente la zolla prima dell’impianto. Faranno seguito
abbondanti irrigazioni in modo da saturare in profondita I’area di messa a dimora e facilitare il
costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. La frequenza, le dosi ¢ le
modalita d’irrigazione post-impianto dovranno avvenire in maniera adeguata in relazione alle
condizioni climatiche, alle condizioni agronomiche ed alle esigenze delle piante al fine di favorire
lo sviluppo vegetativo della pianta (vedi manutenzione) Seguira I’eventuale stesura di materiale
pacciamante, con funzione schermante del telo, (corteccia di resinose, lapillo vulcanico, ecc.) e
dell’eventuale apparato di irrigazione, se previsto dagli elaborati di progetto sopra il telo.

2.9 PRATI

2.9.1 Condizioni ed operazioni preliminari
La formazione del prato potra avvenire solo dopo che saranno state ultimate tutte le opere che
richiedono I’accessibilita delle aree seminate quali impianti tecnici, delle eventuali opere murarie,
posa di attrezzature, arredi, ecc la messa a dimora delle piante come previsto dal progetto. Prima
della semina si dovra anche aver cura che siano state ultimate tutte le operazioni di movimento terra
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e che, dove ci sono stati movimenti terra con riporti di terra importanti, ci sia stato un sufficiente
assestamento. Inoltre, nel caso che la condizione del suolo, o parte di esso, sia compromessa da un
punto di vista agronomico, per esempio in seguito a passaggi di mezzi meccanici pesanti, si dovra
preventivamente dissodare il terreno in modo da ripristinare un’adeguata permeabilita. Se
necessario si dovra procedere all’eliminazione delle infestanti rizomatose presenti usando diserbi
chimici totali non residuali autorizzati in ambito civile. Gli impianti d’irrigazione, se previsti
dovranno essere verificati nel loro funzionamento (pre-collaudo) prima delle operazioni di
preparazione del letto di semina. Anche gli eventuali automatismi previsti devono essere
funzionanti. Gli interventizione di posa degli irrigatori puo essere eseguita immediatamente prima
delle fasi di semina su letto di semina finito per consentire il corretto posizionamento di quota. Nel
caso in cui gli irrigatori siano stati messi in opera prima, 1’ Appaltatore ha comunque 1’onere del
controllo ed eventualmente la rettifica di quota sul piano di semina definitivo. Nel caso siano
previste prese d’acqua per gli adacquamenti manuali, esse devono essere in funzione prima delle
operazioni di semina.

2.9.2 Epoche di semina
Le semine dei prati devono avvenire nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie
utilizzate. La semina non si eseguira con terreno gelato o con temperature inferiori a 0°C, né con
forti venti, né con precipitazioni o condizioni climatiche che possano compromettere la lavorabilita
del terreno. I periodi per la semina dei miscugli di graminacee microterme sono:
tarda estate-autunno: da fine agosto a ottobre (da preferire) - fine inverno-inizio primavera: da
febbraio a marzo

2.9.3 Preparazione del letto di semina

Prima della semina si dovra prestare particolare attenzione ai livelli di finitura e alla formazione dei
giusti raccordi con cordoli, edifici e drenaggi secondo indicazioni di progetto. Le operazioni di
affinamento consistono nel passaggio con fresa interra sassi (se necessario), ed erpice rotante con
rullo a gabbia. Il letto di semina ottenuto deve presentarsi, ben stratificato ed assestato, non troppo
soffice. Si completeranno le lavorazioni di finitura con livellamenti e pareggiamento manuali. In
questa fase si possono effettuare eventuali concimazioni di fondo utilizzando appositi concimi
complessi.

2.9.4 Operazioni di semina
La semina potra essere eseguita a mano, con macchine agevolatrici a spinta manuale o con
macchine specifiche per la semina. Le specie e varieta del miscuglio ¢ le dosi di semine dovranno
essere quelle indicate nelle specifiche di progetto. Dopo la concimazione di copertura con concime
complesso con adeguato contenuto in fosforo seguira adeguata irrigazione. Le successive
irrigazioni avverranno con alta frequenza e dose contenuta in relazione alle condizione dei luoghi e
della stagione climatica.

2.9.5 Misurazioni
Nelle aree con pendenza media fino al 5%, le superfici a prato sono misurate sul piano orizzontale,
al netto delle ondulazioni. Nelle aree con pendenza media superiore al 5%, le superfici a prato sono
misurate sulla superficie inclinata. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono
a carico dell’ Appaltatore.

2.10 GTARDINI PENSILI
Per le coperture verdi e giardini pensili si fa riferimento a quanto previsto nella norma UNI 11235
“Istruzioni per la progettazione, 1’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”.

2.11 IMPIANTO D’IRRIGAZIONE

2.11.1 Picchettamento e tracciatura Con gli interventi di picchettamento si assegna, fisicamente, la
posizione di ogni singolo irrigatore attraverso 1’infissione di bandierine o picchetti nel terreno. Con
la tracciatura viene definito il percorso delle tubazioni, la posizione dei pozzetti ¢ di quanto deve
venire interrato e posto nell’impianto. L’eventuale cambio di direzione delle tubazioni deve essere
realizzato con un tracciato a largo raggio, onde evitare stiramenti e compressioni della condotta al
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di 1a delle caratteristiche fisiche di deformita del materiale. I percorsi delle condotte principali
dovranno evitare danni radicali alle piante esistenti. In particolare esse non dovranno interessare le
APR delle singole piante.

2.11.2 Posa delle tubazioni e delle apparecchiature La posa delle tubazioni, giunti e raccordi dovra
essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale
adottato. Prima del completamento del rinterro si dovra stendere apposito nastro di segnalazione,
indicante la presenza della condotta sottostante. Il nastro dovra essere steso ad una distanza
compresa di almeno 30 cm sopra il tubo.

2.11.3 Montaggio degli irrigatori Prima dell’installazione degli irrigatori ¢ necessario pulire la
conduttura da eventuali residui. Gli irrigatori vanno opportunamente raccordati alla linea con
raccordo e tubo flessibile speciale per consentire I’adattamento ai cali del terreno ed evitare danni
da calpestio. L’orientamento dell’irrigatore deve essere perfettamente perpendicolare alla superficie
da irrigare. Dopo la posa gli irrigatori vanno adeguatamente segnalati con picchetti o bandierine che
vanno mantenuti fino al collaudo finale.

2.11.4 Installazione delle elettrovalvole Le clettrovalvole di zona vanno preferibilmente raggruppate in
collettori in pozzetti ispezionabili in materiale plastico, robusto e carrabile. Il montaggio dei
collettori di elettrovalvole va eseguito secondo quanto indicato nei dettagli di progetto € comunque
vanno garantite le seguenti condizioni:

s—deve essere possibile scaricare i fluidi (in particolare per la protezione dal gelo invernale)
dell’intero collettore compreso le elettrovalvole di linea;

s—deve essere possibile smontare facilmente i componenti del collettore garantendo una facile
manutenzione; in tal senso risulta importante 1’utilizzo di adeguati bocchettoni;

s—deve essere possibile escludere manualmente con apposite valvole sia I’intero collettore che le
linee di zona. La quota di posa del pozzetto ispezionabile del collettore deve essere quella del
prato o dell’aiuola (compreso spessore di pacciamatura). Sotto il collettore va eseguito uno strato
drenante adeguato alle condizioni filtranti dei suoli.

2.11.5 Posa dell’ala (tubo) gocciolante

L’ala gocciolante prevista per l’irrigazione di cespugli, siepi ed aiuole va posata alla distanza
prevista dal progetto e comunque non deve mai essere a meno di 20-30 cm dal colletto delle singole
piante. L’ala gocciolante dev’essere perfettamente stesa senza alcuna torsione e va fissata a terra
tramite appositi picchetti in numero adeguato e sufficiente al perfetto ancoraggio. In caso di
scarpate, 1’ala gocciolante andra posata a monte delle piante. Per piante di grande dimensione si
provvedera alla stesura di almeno 3-5 m di tubo sopra la zolla. L’ala gocciolante va stesa sotto
I’eventuale telo pacciamante o sotto la pacciamatura di copertura. Nel caso dell’utilizzo del solo
telo pacciamante, I’ala gocciolante va stesa sotto il telo pacciamante. Ogni punto di partenza
(derivazione) dell’ala gocciolante dev’essere munita di valvola di chiusura. I collegamenti e
deviazioni dell’ala gocciolante vanno eseguiti con appositi raccordi e/o fascette.

2.11.6 Misurazioni Le quantita lunghezze, superfici e apparecchi saranno definite da appositi documenti
‘as built’ prodotti a cura dell’ Appaltatore e verificati in contraddittorio con la DL. Gli oneri per
tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. Per le tubazioni, la
misurazione avviene sul minor tracciato calcolato sulla superficie del terreno al netto di sfridi,
sormonti ed estensioni. In aree con pendenza media fino al 5%, le lunghezze delle tubazioni vanno
determinate in planimetria ossia sulla proiezione sul piano orizzontale. In aree con pendenza media
superiore al 5%, le lunghezze delle tubazioni vanno determinate sulla superficie inclinata.

2.12 MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE DI NEO REALIZZAZIONE

2.12.1 Gratuita manutenzione fino alla consegna degli interventi Per gli interventi di nuova
realizzazione e/o riqualificazione, salvo diverse indicazioni contrattuali, 1’appaltatore durante
I’esecuzione delle opere ¢ fino all’emissione del certificato di ultimazione degli interventi realizzati,
che coincide con I’inizio delle operazioni previste dal Piano di Mantenimento e con 1’inizio del
periodo di garanzia, ha I’onere di mantenere le opere a verde realizzate (piante e prati), in
condizioni ottimali provvedendo alla rapida sostituzione delle piante morte o moribonde, alle

2
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necessarie irrigazioni, concimazioni, controllo delle infestanti, trattamenti fitosanitari ¢ quant’altro
necessario. Tali interventi sono a completo carico dell’Appaltatore che deve intervenire con
tempestivita. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato,
in numero sufficiente e con attrezzature adeguate per garantire il regolare e continuativo
svolgimento delle opere. Nel caso in cui I’ Appaltatore non intervenga tempestivamente, la Stazione
Appaltante si riserva di provvedere direttamente a spese dell’Appaltatore. Il certificato di
ultimazione degli interventi di realizzazione delle opere a verde ¢ emesso dalla DL.

2.12.2 Inizio degli interventi previsti dal Piano di Mantenimento Con la dichiarazione di fine lavori di

realizzazione delle opere a verde I’Appaltatore ha [’obbligo di iniziare gli interventi di
manutenzione previsti nel Piano di Mantenimento se previsto, secondo le modalita, le quantita e la
cadenza indicate nel piano stesso.

2.12.3 Principali interventi di manutenzione delle opere a verde. Di seguito sono descritti 1 principali

interventi di manutenzione da eseguire a beneficio delle opere a verde. Gli interventi indicati
costituiscono una descrizione sommaria ¢ non esaustiva di quello che deve essere attuato. Gli
interventi dovranno comunque essere commisurati alle condizioni dei luoghi e alla specificita degli
interventi.

2.13 MANUTENZIONE DELLE PIANTE

2.13.1 Irrigazioni alle piante

Nella delicata fase post-impianto, si eseguiranno adeguati adacquamenti alle piante sia con
interventi manuali sia assistiti dall’impianto d’irrigazione. La durata della fase post-impianto di
completo attecchimento vegetativo dipende dalla specie, dalla misura di fornitura, dalla criticita
delle condizioni dei luoghi. In generale per piante arbustive e piccoli alberi (circ. < 20 cm) il
periodo post impianto termina dopo una stagione vegetativa. Per piante esemplari e di grossa
dimensione tale periodo puo durare anche alcuni anni fin tanto che non si manifesta un
apprezzabile allungamento vegetativo. Per tutto il periodo post-impianto e fino al completo
attecchimento vegetativo si dovranno eseguire frequenti controlli sullo stato vegetativo e
soprattutto sull’'umidita del terreno in prossimita delle piante, anche alla presenza d’impianto
d’irrigazione automatico. E’ noto come I’eventuale impianto d’irrigazione non costituisca
sufficiente garanzia di corretta irrigazione per tutte le piante. Gli automatismi dovranno essere
tarati, correttamente programmati ed adeguati all’andamento stagionale. Si dovranno evitare sia
situazioni di prolungata siccita sia di eccesso idrico. Le conche d’invaso dovranno essere
eventualmente ripristinate prima degli adacquamenti manuali.

Nel caso non siano previste specifiche linee d’irrigazione per le piante e queste siano irrigate con
I’irrigazione del prato o delle aiuole circostanti, si dovra provvedere ad integrazioni manuali nei
periodi siccitosi in misura non inferiore a 5/10 interventi annui. Le piante tappezzanti con
impianto di irrigazione a goccia devono essere irrigate ogni 2-3 giorni nelle prime fasi post-
impianto (primi 6 mesi) ed ogni 3- 7 giorni nelle successive fasi con dosi di 30 1/mq (circa 90-150
minuti di funzionamento). In caso di assenza di impianti d’irrigazione o nel caso in cui questi non
interessano parte delle piante, esse dovranno essere irrigate manualmente per il primo anno in
misura non inferiore a 15 interventi annui.

2.13.2 Controllo delle infestanti

Si eseguiranno tutti gli interventi necessari per il controllo delle infestanti sia in prossimita del
punto di piantagione degli alberi o cespugli isolati che nelle aiuole o siepi e tornelli che ospitano
alberi. Gli interventi possono contemplare sia 1’uso di diserbanti chimici sia scerbature manuali che
interventi meccanici. La frequenza degli interventi dipende dalla condizione dei luoghi, dalla
capacita competitiva delle piante e dalla modalita di costruzione. Nelle aiuole con pacciamatura e/o
teli pacciamanti lo sviluppo delle infestanti ¢ piu contenuto e quindi richiede un numero di
interventi inferiore. I prodotti diserbanti chimici da utilizzare devono essere registrati per 1’uso in
ambiente urbano e vanno distribuiti da personale specializzato nel rispetto delle indicazioni di
etichetta e con adeguati strumenti (campane di protezione).

2.13.3 Concimazioni alle piante

Le lavorazioni di preparazione alla piantagione normalmente devono garantire un’adeguata fertilita
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per un periodo successivo all’impianto di 6/9 mesi. Dopo questo primo periodo, la concimazione
delle piante ¢ importante per garantire lo sviluppo vegetativo e quindi il livello ornamentale. Le
modalita di concimazione dipendono dalla specie e dalla condizione dei terreni. Salvo casi
particolari, si ritiene utile eseguire almeno una concimazione annuale per le piante arboree, siepi ¢
aiuole con fertilizzanti a cessione programmata (6/8 mesi) o fertilizzanti a lenta cessione. Quando
possibile sono da preferire concimi organici tipo stallatico.

2.13.4 Potature

Per gli alberi e grandi cespugli nei primi anni dopo I’impianto le potature di contenimento risultano
trascurabili, mentre si rivelano importanti le potature di rimonda del secco e le potature di
formazione della chioma. Per le siepi sono da prevedere almeno una potatura al termine dello
sviluppo vegetativo primaverile. Per le piante in aiuola dipende dalle specie: in generale per piante
tappezzanti ed arbustive si dovra prevedere almeno un intervento annuo o al termine dello sviluppo
vegetativo primaverile (giugno/luglio) o a riposo vegetativo (novembre-marzo). Le piante erbacee
possono richiedere interventi specifici anche 3-4 volte 1’anno. Le potature devono essere eseguite
da personale esperto e specializzato.

2.13.5 Controllo degli ancoraggi e mantenimento delle conche d’invaso

Gli ancoraggi e le conche di invaso dovranno essere mantenute per la loro funzione per almeno 2
anni, quindi si rende necessario il controllo ed il loro mantenimento almeno 2 volte all’anno.

2.13.6 Trattamenti antiparassitari alle piante

In caso di necessita si interverra con interventi antiparassitari appositamente registrati per 1’uso in
ambiente urbano e distribuiti da personale specializzato. Si potranno prevedere per piante
particolari (es. rose, acidofile, ecc.) degli specifici piani di trattamenti antiparassitari. In generale si
dovranno prevedere almeno 2 interventi annui su tutta la vegetazione come profilassi.

2.14 MANUTENZIONE DEI PRATI

2.14.1. Irrigazioni dei prati

Con prati irrigati ed assistiti da impianto d’irrigazione, particolare attenzione dovra essere data alle
delicate fasi post-semina dei prati. In tali periodi dev’essere garantita la massima attenzione alle
irrigazioni provvedendo con frequenti controlli alla taratura degli irrigatori, alla riprogrammazione
degli automatismi regolando la frequenza e i tempi delle zone in relazione alle condizioni
climatiche e allo stato dei prati e dei luoghi. Di seguito si forniscono delle indicazioni generali.

e Dopo la semina fino alla formazione dei prati (primi 4 tagli).

In questa fase transitoria di attecchimento, i prati devono essere irrigati maggiormente e piu
frequentemente fin tanto che lo sviluppo radicale non risulti adeguato. In genere nella prima parte
di questa fase si adottano frequenze irrigue alte (ogni giorno) e ripetute (2 volte giorno) e dosi
irrigue basse (2/5 mm) il tutto per garantire fresco e umido il primo strato del terreno (letto di
semina) e favorire la germinazione dei semi, evitando i ristagni. Questo modo d'irrigare ¢
transitorio e si deve evitare 1'errore di prolungarlo oltre il dovuto. L'irrigazione dovra essere sospesa
dopo le piogge fintanto che il terreno si sara asciugato. Dopo 1 primi tagli, si procede all’aumento
della frequenza (1/2 giorni) aumentando le dosi (5/10 mm).

e__ Dopo la formazione

La quantita e la frequenza irrigua deve essere regolata in relazione al tipo di terreno (maggiori per
terreni sabbiosi), alle zone a diversa insolazione (inferiori in zone ombrose), alla presenza radicale
delle piante arboree (maggiori in presenza di forte competizioni radicali di piante arboree o grandi
arbusti) alle condizioni climatiche (temperatura, umidita, ventosita) e¢ alle specie del miscuglio.
L'irrigazione deve emulare le piogge stagionali e quindi abbondante nella quantita ed il meno
frequente possibile tenuto conto delle condizioni. Il terreno superficiale si deve ben asciugare prima
di irrigare. In generale questo potrebbe essere uno schema di riferimento:

1. Periodo Intervallo 2. Intervallo 3. Quantita
(giorni) (mm=It/mq)
4. Primaverile ed Autunnale (temp max 24- 5. 4/7 6. 5/10
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26°C)
7. Pre-Estivo ed Inizio Autunno (temp max 8. 3/4 9. 10/15
26-29°C)
10. Estivo (temp max 29 - 31°C) 11. 2/3 12. 15/20
13. Estivo torrido (temp max > 31°C) 14. 1 15. 10/15

2.14.2 Controllo delle infestanti dei prati
Nel caso di aree verdi con alto livello ornamentale o di campi tecnici e sportivi si possono
prevedere interventi di diserbo con prodotti specifici per i prati. Gli interventi possono essere anche
solo localizzati e devono essere eseguiti da personale specializzato.

2.14.3 Concimazioni dei prati
La concimazione dei prati risulta importante per garantire lo sviluppo vegetativo e quindi il livello
ornamentale. L’importanza della concimazione dipende molto dalla condizione dei terreni e
soprattutto dal livello ornamentale desiderato. I concimi chimici complessi da utilizzare sono quelli
‘professionali’ con azoto a lenta cessione.

2.14.4 Sfalci dei prati

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel periodo Aprile — Novembre. Il tempo massimo
intercorrente tra l'inizio del taglio sino al completamento di tutte le aree della citta non dovra
superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dal DL - i 11 giorni
lavorativi consecutivi. Il primo taglio ¢ il secondo potranno essere ravvicinati; fra la fine del primo
e I’inizio del secondo taglio potrebbero intercorrere dai 7 ai 15 giorni di tempo. Il DL dara
indicazioni riguardanti la raccolta o meno dell’erba tagliata.
I tagli dei prati dovranno essere eseguiti con macchine adatte per tipologia, dimensione e peso alle
condizioni e allo stato dei prati senza arrecare danni alla superficie erbosa. La lama di taglio delle
macchine rasaerba dev’essere ben affilata e non deve arrecare danni al prato. In accordo con il DL
¢ possibile impiegare anche macchinari radiprato — sfibratori a coltelli.
Dovranno lavorare contemporaneamente sul territorio un numero minimo di 4 squadre autonome,
ognuna composta da almeno:

e un operatore munito di rasaerba semovente con raccoglitore o senza;

e un operatore munito di rifilatore;

e un operatore munito di soffiatore;

e un operatore per prestazioni accessorie.
A inizio di ogni taglio almeno due delle quattro squadre dovranno essere impiegate presso le
scuole; a taglio concluso presso le scuole, tali squadre si aggiungeranno alle altre per il taglio del
restante patrimonio verde. Nell’esecuzione dei lavori si considereranno in maniera prioritaria le
esigenze legate agli orari di ingresso e di uscita dei fruitori del servizio scolastico. L'Impresa dovra
provvedere alle rasature dei tappeti erbosi che dovranno avere, a operazione di sfalcio ultimata,
un'altezza compresa fra i 5 e i 7 cm. Tra gli oneri posti a carico dell'lmpresa rientra anche
l'eliminazione di qualsiasi oggetto e residuo vegetale (rami, foglie ecc.) che possano ostacolare le
operazioni di sfalcio e rasatura o costituire intralcio per i fruitori, nonché la spollonatura basale
delle piante pollonifere a dimora nelle aree a verde sottoposte a taglio dell’erba. Dopo lo sfalcio i
tappeti erbosi dovranno presentarsi uniformemente rasato senza ciuffi, creste, scorticature e prive di
qualsiasi rifiuto (cartacce, frammenti di rifiuti vari...) o residuo vegetale (erba, foglie, rami...).

2.14.5 Taglio dei tappeti erbosi Mulching

La DL puo decidere di eseguire il taglio ‘mulching’ al posto del taglio con raccolta. Le operazioni
di taglio dei tappeti erbosi dovranno essere effettuate mediante 1'impiego di tosaerba specifica per il
mulching a lama rotante senza raccolta del materiale tagliato. L’erba tagliata deve essere finemente
sminuzzata e distribuita uniformemente sulla superficie. La scocca dell’apparecchio deve essere
costantemente pulita eliminando residui di lavorazione. Con il taglio Mulching 1’erba deve essere
accorciata di circa un terzo della sua altezza. La macchina operatrice deve lavorare con il massimo
numero di giri (a tutto gas) e con coltelli bene affilati. Occorre variare la direzione di taglio al fine
di garantire un risultato migliore.

2.14.6 Taglio erba su banchine stradali, scarpate stradali, sponde, rogge, fossati
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Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei
fossati, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la
raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
L’intervento potra avvenire anche per per mezzo di trattrice munita di braccio idraulico e attrezzo
trinciatore — sfibratore della larghezza di 0,8 — 1,5 m e completamento manuale del taglio ove
occorre.

E compresa la rifinitura meccanica dei bordi di pertinenza dell’area di intervento, fossi, recinzioni,
piede di piante ornamentali, ostacoli, manufatti, segnaletica e quant’altro presente nell’area.

Il tempo massimo intercorrente tra l'inizio dello sfalcio sino al completamento di tutti i cigli strada,
non dovra superare - fatte salve le avverse condizioni meteorologiche riconosciute dal Settore
Lavori Pubblici- i 7 giorni naturali consecutivi. Tale operazione dovra essere effettuata durante le
due settimane in cui si procede con le rasature e/o sfalcio dei prati.
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3. GARANZIE SPECIFICHE PER GLI ELEMENTI VIVI (PIANTE E PRATI).

3.1

3.2

33

34

Riferimenti generali

Gli elementi vivi (piante e prati) per manifestare la loro vitalita priva da eventuali difetti devono
sviluppare almeno un intero ciclo vegetativo. Per tale ragione, diversamente da quanto previsto,
nella sezione amministrativa del presente capitolato, gli elementi vivi (piante e prati) richiedono
una garanzia specifica e aggiuntiva definita “garanzia di attecchimento”. Per accertare eventuali
vizi e difetti riconducibili alla qualita dei materiali vivi forniti ed alle lavorazioni ad essi collegati ¢
necessario far trascorrere alle piante ed ai prati un adeguato periodo di sviluppo, durante il quale
dovranno essere garantiti tutti gli interventi di controllo e di manutenzione necessari cosi come
previsti dal Piano di Mantenimento.

Data d’inizio del periodo di garanzia

La data d’inizio del periodo di garanzia coincide con la data del certificato di ultimazione degli
interventi di realizzazione delle opere a verde, con essa si intendono conclusi gli interventi di
realizzazione ed hanno inizio le operazioni e gli obblighi previsti dal Piano di Mantenimento. Il
certificato di ultimazione degli interventi di realizzazione delle opere a verde ¢ emesso dalla DL,
anche su esplicita richiesta dell’ Appaltatore, solo dopo aver eseguito le necessarie verifiche in
contraddittorio con 1’Appaltatore. L’ Appaltatore dovra garantire che tutti gli interventi siano stati
eseguiti a perfetta regola d’arte, abbiano le caratteristiche richieste dal contratto e siano esenti da
difetti che possano diminuirne o annullarne il loro valore o 1’idoneita all’uso previsto. Gli interventi
di realizzazione s’intendono conclusi solo quando tutte le lavorazioni relative alle opere a verde,
previste dal progetto, sono completate in tutte le loro parti specifiche (piantagione piante,
formazione aiuole, semina prati) e funzionali (realizzazione impianti irrigazione, altri impianti
funzionali, ecc.). In nessun caso si fa riferimento a lavorazioni parziali. Nel caso si prevedano
tempi lunghi per I’esecuzione delle opere a verde, superiori a 18 mesi, I’ Appaltatore puo chiedere,
in fase di definizione del crono-programma e qualora tecnicamente possibile, la suddivisione
dell’intera opera in lotti che devono essere indipendenti ¢ completabili in tutti i loro elementi. In
questo caso le date d’inizio del periodo di garanzia, dichiarate sempre dalla DL dopo verifica in
contraddittorio con I’Appaltatore, sono diverse e legate al completamento degli interventi dei
singoli lotti e all’emissione dei relativi certificati di ultimazione degli interventi delle opere a verde.

Verifica di regolare esecuzione degli interventi previsti dal Piano di Mantenimento

L’ Appaltatore alla fine del periodo previsto dal Piano di Mantenimento se previsto, dovra garantire
di aver eseguito gli interventi secondo le indicazioni e i requisiti del piano e, qualora non indicati
requisiti specifici, applicando la massima diligenza e utilizzando le migliori tecniche e prassi in
uso. La verifica degli interventi di manutenzione coincide temporalmente e funzionalmente con la
verifica dell’attecchimento delle piante. La verifica sara eseguita dalla DL con 1’ Appaltatore anche
attraverso il riesame del Registro delle Manutenzioni e con [’emissione del Verbale di
attecchimento e il Certificato di fine degli interventi di manutenzione.

Garanzia di attecchimento delle piante di nuovo impianto

Definizione Ai fini della garanzia, per attecchimento di una pianta di nuovo impianto s’intende la
capacita della pianta messa a dimora di sviluppare un’adeguata crescita vegetativa della parte
epigea (foglie, germogli e rami) e della parte ipogea (radici) nel periodo vegetativo dell’anno
successivo a quello di ultimazione delle opere di costruzione, lo stato di salute e la crescita della
pianta saranno giudicati non oltre il 30 di settembre. Dopo la messa a dimora inizia, infatti, un
periodo transitorio particolarmente critico per le piante di nuovo impianto, nel quale presentano
una ridotta capacita di adattamento alle condizioni ambientali e climatiche. In questo periodo lo
sviluppo dell’apparato radicale ¢ insufficiente e non equilibrato € non consente alle piante di
attingere appieno alle risorse necessarie per un adeguato sviluppo vegetativo. La durata di questo
periodo transitorio critico ¢ fortemente variabile (da qualche mese a qualche anno) e dipende da
molti fattori, quali la specie, lo stato della pianta messa a dimora (eta, dimensione, stato di
coltivazione, ecc.), le condizioni pedologiche ed ambientali dei luoghi. In questo periodo le piante
richiedono interventi di manutenzione straordinari senza i quali potrebbero andar incontro a danni
transitori e permanenti compromettendo in tutto o in parte il risultato delgli interventi a verde. Il
periodo di attecchimento corrispondente al ciclo vegetativo successivo all’ultimazione degli
interventi, comprende in tutto o in parte il periodo critico transitorio post-impianto come pocanzi
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definito. Al termine del periodo di attecchimento, lo sviluppo vegetativo sara considerato
adeguato quando, considerate le caratteristiche della specie, le condizioni ottimali di fornitura
(piante adeguatamente rizollate, e potate, ecc.) e le condizioni ottimali di mantenimento
(irrigazioni, concimazioni, trattamenti fitosanitari, ecc.) la pianta presentera rami vivi ben
distribuiti sulla chioma, I’allungamento dei nuovi germogli risulta adeguato ¢ non sono presenti
ferite sul tronco e sui rami principali.

Sostituzione delle piante Durante tutto il periodo di garanzia dovranno sempre essere garantite
condizione di decoro nelle arece verdi evitando la permanenza di piante morte o fortemente
deteriorate per le quali la DL puo richiederne la sostituzione immediata. Nel caso 1’Appaltatore
non esegua gli interventi secondo le modalita ed i tempi stabiliti nel crono programma condiviso,
la DL provvedera direttamente a spese dell’Appaltatore. Le eventuali sostituzioni del materiale
vegetale dovranno essere effettuate con piante della stessa specie e varieta delle piante da
sostituire e nella stagione adatta all’impianto. La DL puo richiedere di sostituire le piante con
piante coltivate in vaso qualora sia necessario mettere a dimora le piante in periodi di piantagione
non adatti alle piante di zolla. L’ Appaltatore dovra individuare le eventuali cause del deperimento
concordando con la DL, gli eventuali interventi da eseguire, prima della successiva
piantumazione. L’Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo
esemplare per un numero massimo di due volte nel periodo di garanzia (oltre a quello d’impianto),
fermo restando che la messa a dimora ¢ la manutenzione siano state eseguite correttamente. Sono
a carico dell’ Appaltatore, I’eliminazione e 1’allontanamento dei vegetali morti (incluso 1’apparato
radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora dello stesso. Sulle piante sostituite,
la garanzia si rinnova nella stagione vegetativa successiva.

Verbale di attecchimento delle piante Al termine del periodo di garanzia le piante dovranno
presentarsi sane, in buono stato vegetativo, prive di ferite o fessurazioni e dovranno garantire un
valore ornamentale almeno corrispondente a quello d’impianto o di progetto. Le piante che
presentano lievi difetti o lievi difformita potranno essere accettate dalla DL salvo rivalutazione dei
prezzi. Al termine del periodo di garanzia, I’ Appaltatore richiedera alla DL il sopralluogo per la
verifica conclusiva (verbale di attecchimento) da eseguirsi in contraddittorio tra le parti.

Garanzia di formazione dei prati
Definizione Per formazione dei prati s’intende quella condizione nella quale le specie erbacee
seminate o trapiantate (prato in zolla) si sono stabilmente insediate e hanno raggiunto gli standard
di progetto richiesti. In generale, si possono definire cinque tipologie di prato:

e  Prati sportivi (intensivi) assistiti da impianto d’irrigazione automatico
Prati ornamentali (intensivi) assistiti da impianto d’irrigazione automatico
Prati ornamentali (intensivi) senza impianto d’irrigazione automatico
Prati non ornamentali in piano (estensivi)
Prati non ornamentali in scarpata con idrosemina (estensivi).
Per questi si possono definire degli standard qualitativi minimi e la durata del periodo di garanzia
specifica. La verifica degli standard avverra al termine del periodo di garanzia definito dal numero
minimo di tagli successivi alla data d’inizio del periodo di garanzia. Il primo taglio ¢ la frequenza
dei successivi tagli, saranno disposti dal DL.

Interventi di ripristino Gli interventi di riordino o ripristino dei prati possono riguardare
interventi specifici (es. diserbi selettivi, concimazioni, arieggiature, ecc.), o interventi globali
come la risemina totale di aree o interventi parziali come la trasemina. Tali 1 Verifica visiva dei
sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante
I’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di
dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di
documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi
manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.nterventi
vanno concordati con la DL su indicazioni dell’ Appaltatore. Nel caso siano previsti interventi di
riordino o ripristino dei prati, essi obbligano di eseguire una loro verifica dopo almeno 2 tagli
dall’ultimo intervento.
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Verbale di formazione dei prati Al termine del periodo di garanzia, I’ Appaltatore richiedera alla
DL il sopralluogo per la verifica conclusiva (verbale di formazione dei prati) da eseguirsi in
contraddittorio tra le parti. La DL rifiutera le parti di prato che non presenteranno i requisiti
richiesti.

4 . VERIFICHE DI STABILITA’

4.1 Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree

Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante 1’applicazione del metodo VTA
(Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: a) verifica
visiva dei sintomi e dei danni esterni; b) la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto
alla stabilita dell’albero; c)tutte le misurazioni strumentali necessarie ¢ sufficienti per verificare la
stabilita dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il
martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali
strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali ¢ a
discrezione del tecnico valutatore. Esame strumentale a terra. Comprensivo di documentazione
fotografica, perizia tecnica descrittiva dei risultati dell'indagine e degli interventi manutentivi
consigliati a firma di tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale.

4.1.1 Verifica statica visiva e strumentale

4.1.2

4.1.3

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante
I’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di
dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento
delle tre fasi di indagine: a) verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; b) la valutazione tecnica
dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilita dell’albero; c)tutte le misurazioni strumentali
necessarie e sufficienti per verificare la stabilita dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli
strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il
frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni
ove effettuare indagini strumentali ¢ a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di
documentazione fotografica, perizia tecnica descrittiva dei risultati dell'indagine e degli interventi
manutentivi consigliati a firma di tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale. Esame
strumentale a terra.

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante 1’applicazione del
metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che
si tratti Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di
pregio paesaggistico di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione
fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati,
con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio
paesaggistico

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio
paesaggistico mediante 1’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i
protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo,
comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli
interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.




