



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Città Metropolitana di Milano  
-----

Originale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE:** Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile

**Servizio:** Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile

**OGGETTO:** ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023. LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" – AM 4 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX ASILO NIDO IL GIRASOLE - CUP C74D22004120001 - IMPORTO DI PROGETTO € 924.576,55.

**Determinazione del Dirigente adottata in data 25/03/2026 n. 342**

Proposta N°: 2026/1206 del 11/03/2026

**OGGETTO:** ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023. LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" – AM 4 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX ASILO NIDO IL GIRASOLE - CUP C74D22004120001 - IMPORTO DI PROGETTO € 924.576,55.



## RELAZIONE

Premesso che:

- Regione Lombardia, con Decreto n. 295 del 18 gennaio 2021, ha promosso una “Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”;
- il Comune di Cinisello Balsamo ha risposto alla manifestazione d'interesse ed è risultato essere primo comune selezionato a cui è stato assegnato il massimo del finanziamento richiedibile;
- con Deliberazione della G.C. n. 204 del 7.10.2021 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la cooprogrammazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile con Regione Lombardia sottoscritto in data 11.10.2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 21/11/2022 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e Regione Lombardia relativa alla strategia definitiva del progetto denominato “Entangled” afferente alle “Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”, a cui è stato assegnato il cofinanziamento regionale pari ad € 15.300.000,00 (con DD n. 745 del 24/01/2023);
- in data 20/12/2022 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa, di cui allo schema approvato con Decreto di Regione Lombardia n. 6987 del 19/09/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 745 del 24/01/2023 Regione Lombardia ha assunto impegno di spesa a favore del Comune di Cinisello Balsamo per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, successivamente rimodulato con il decreto n. 18128/2023, per complessivi euro 15.300.000,00 di cui:
  - euro 14.450.000,00 a valere sull’Asse 4 del PR FESR 2021-2027;
  - euro 300.000,00 a valere sull’Asse 5 del PR FESR 2021-2027;

- euro 550.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

cui aggiungono euro 942.000,00 di cofinanziamento locale, per un importo complessivo della SUS pari a euro 16.242.000,00;

- la strategia di sviluppo urbano sostenibile ha subito due variazioni, approvate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 26/10/2023 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 04/07/2024, che hanno elevato l'importo della strategia in complessivi € **20.727.911,07** a seguito di assegnazione di ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-27, per complessivi € **2.400.000,00**, ripartiti sulle sole operazioni di natura materiale, approvate con Decreto di Regione Lombardia n. 9079/2024 e, impegnate a favore del Comune di Cinisello Balsamo con decreto Regione Lombardia n.11854 del 31/07/2024;
- in data 25/07/2024 Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR n. 2796/2024.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 16/01/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile denominato "Entangled - AM 4 - EX ASILO NIDO IL GIRASOLE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" per un Importo complessivo pari a euro 900.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n 24 del 16/01/2025 è stato nominato, per il progetto in oggetto, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, l'Arch. Maurizio Rossano Ostini;
- con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 03/03/2025 è stato affidato allo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO) l'incarico di progettazione fattibilità' tecnico-economica ed eventuale progettazione esecutiva dei lavori di cui sopra;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 10/06/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile denominato "Entangled - AM 4 - EX ASILO NIDO IL GIRASOLE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE" redatto dallo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO);
- con Determinazione Dirigenziale n. 891 del 14/07/2025 è stata affidata allo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO) l'incarico della progettazione esecutiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 30/12/2025 si è provveduto a prenotare le spese del quadro economico, relativo ai lavori in oggetto, non ancora impegnate e finanziate da avanzo da trasferimenti in conto capitale di Regione Lombardia, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00, in qualità di spese di investimento coperte da entrate accertate da far confluire nel fondo pluriennale vincolato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 30/12/2025 si è provveduto a variare l'esigibilità della spesa relativa all'intervento, oggetto del presente atto, senza passaggio da fondo pluriennale vincolato ma reimputando di pari importo l'accertamento di entrata per complessivi € 765.579,29 ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Entangled - AM 4 - EX ASILO NIDO IL GIRASOLE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE” redatto dallo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO) per un importo pari ad euro 924.576,55 come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
AM 4: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE		
CUP: C74D22004120001		
AGG. 2026/01/27		
	VOCI DI COSTO	QE PROG. ESECUTIVO
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 454.838,36
a.2	Costo della manodopera soggetti a ribasso	€ 174.161,64
a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
a.4	Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ 0,00
a.5	Forniture e servizi	€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 649.000,00</b>
<b>B.1</b>	<b>Spese tecniche</b>	
b.1.1a	Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.	€ 84.269,92
b.1.1b	Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela.	€ 0,00
b.1.2	Spese per collaudo	€ 2.157,48
b.1.3	Incentivi per funzioni tecniche	€ 10.384,00
<b>B.2</b>	<b>Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b>B.3</b>	<b>Imprevisti accantonamenti spese generali</b>	
b.3.1	Imprevisti sui lavori	€ 32.450,00
b.3.2	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
b.3.3	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
b.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 410,00
b.3.5	Oneri di discarica	€ 0,00
b.3.6	Acquisizione di terreni	€ 0,00
b.3.7	Acquisizione di immobili	€ 0,00
b.3.8	Spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE)	€ 3.091,28
b.3.9	Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche	€ 0,00
b.3.10	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale	
b.3.11	Oneri per la stazione appaltante	€ 20.757,11
b.3.12	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi	€ 0,00
<b>B.4</b>	<b>IVA/Oneri fiscali</b>	
b.4.1	IVA sui lavori	€ 45.483,84
b.4.2	IVA sulla manodopera	€ 17.416,16
b.4.3	IVA sugli oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
b.4.4	IVA su forniture e servizi (22%)	€ 0,00
b.4.5	IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%)	€ 19.774,59
b.4.6	IVA su imprevisti accantonamenti spese generali	€ 3.925,08
b.4.7	IVA su spese strumentali (22%)	€ 0,00
b.4.8	Contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)	€ 3.457,10
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 275.576,55</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 924.576,55</b>

- l'intervento denominato AM4 - "Efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'edificio Ex Asilo Nido Il Girasole" è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 per un importo pari ad € 900.000,00 finanziato da Regione Lombardia per complessivi € 870.000,00 e da risorse proprie dell'Ente per € 30.000,00 e, la maggiore spesa evidenziata dal quadro economico del progetto esecutivo sopra esposto, pari ad € 24.576,55, è relativa all'adeguamento della voce spese tecniche e trova copertura nelle risorse aggiuntive proprie comunali, rispetto alle risorse già stanziare;

**Visto** l'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e in particolare il comma 1, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti [...], con apposito atto, adottano la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Considerato** che ai sensi dell'art. 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. n. 36/2023 "le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 nonché

dell'[allegato II.4](#)" [...];

**Considerato** che l'art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 prevede che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

**Ritenuto** pertanto di procedere alla trasmissione alla Centrale Unica Acquisti (CUA) del progetto inerente i "lavori di Efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'edificio ex asilo nido il Girasole" al fine dell'espletamento delle procedure di gara indicando quanto segue:

**fine del contratto:** esecuzione dei lavori di " Efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'edificio ex asilo nido il Girasole" per un importo complessivo dei lavori IVA 10% esclusa pari ad euro 649.000,00 così distinto:

importo complessivo dei lavori a misura	<b>649.000,00</b> euro
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.000,00 euro
importo lavori soggetto a ribasso d'asta*	629.000,00 euro

\* L'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta comprende i costi della manodopera stimati in euro 174.161,64, non assoggettati al ribasso da parte dell'operatore economico, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**oggetto del contratto, forma e clausole essenziali:** si veda Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

**modalità di scelta del contraente**, la SA procede all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti. Tali operatori saranno individuati tramite indagine di mercato, selezionando i soggetti in possesso di idonea esperienza pregressa in interventi su edifici destinati allo svolgimento di servizi sanitari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cliniche, ambulatori di idonee dimensioni, poliambulatori, consultori o ospedali;

**criterio di aggiudicazione:** ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/23 i lavori verranno aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Tutto ciò premesso si propone di:

1. approvare il quadro economico sopra riportato;
2. autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori sopra descritti secondo le indicazioni delle premesse;
3. trasmettere alla Centrale Unica Acquisti (CUA ) il progetto esecutivo, redatto dallo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO), per le procedure di affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta ad un minimo di cinque operatori economici, individuati a seguito di apposito avviso pubblico di indagine di mercato secondo i criteri sopra riportati;

4. dare atto che l'importo complessivo del progetto, pari ad euro 924.576,55, trova copertura ai capitoli del bilancio 2026 riportati nel determinato;
5. dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Cinisello Balsamo 10/03/2026

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Maurizio Ostini

### IL DIRIGENTE

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Progetto e concordando con quanto in essa riportato;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i per le parti in vigore;
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 6 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028";
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 7 di "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028";
- la Delibera di Consiglio Comunale del 28 gennaio 2026 n. 8 di "Approvazione del Bilancio Finanziario 2026-2028 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2026 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il quadro economico rideterminato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
AM 4: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE		
CUP: C74D22004120001		
AGG. 2026/01/27		
	VOCI DI COSTO	QE PROG. ESECUTIVO
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 454.838,36
a.2	Costo della manodopera soggetti a ribasso	€ 174.161,64
a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
a.4	Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ 0,00
a.5	Forniture e servizi	€ 0,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 649.000,00</b>
<b>B.1</b>	<b>Spese tecniche</b>	
b.1.1a	Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.	€ 84.269,92
b.1.1b	Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela.	€ 0,00
b.1.2	Spese per collaudo	€ 2.157,48
b.1.3	Incentivi per funzioni tecniche	€ 10.384,00
<b>B.2</b>	<b>Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b>B.3</b>	<b>Imprevisti /accantonamenti /spese generali</b>	
b.3.1	Imprevisti sui lavori	€ 32.450,00
b.3.2	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
b.3.3	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
b.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 410,00
b.3.5	Oneri di discarica	€ 0,00
b.3.6	Acquisizione di terreni	€ 0,00
b.3.7	Acquisizione di immobili	€ 0,00
b.3.8	Spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE)	€ 3.091,28
b.3.9	Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche	€ 0,00
b.3.10	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale	
b.3.11	Oneri per la stazione appaltante	€ 20.757,11
b.3.12	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi	€ 0,00
<b>B.4</b>	<b>IVA/Oneri fiscali</b>	
b.4.1	IVA sui lavori	€ 45.483,84
b.4.2	IVA sulla manodopera	€ 17.416,16
b.4.3	IVA sugli oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
b.4.4	IVA su forniture e servizi (22%)	€ 0,00
b.4.5	IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%)	€ 19.774,59
b.4.6	IVA su imprevisti /accantonamenti /spese generali	€ 3.925,08
b.4.7	IVA su spese strumentali (22%)	€ 0,00
b.4.8	Contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)	€ 3.457,10
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 275.576,55</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 924.576,55</b>

## 2. DI

**AUTORIZZARE** la contrattazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per affidare l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'edificio ex asilo nido il Girasole" secondo le indicazioni delle premesse;

3. **DI TRASMETTERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) il progetto esecutivo, redatto dallo studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO) per le procedure di affidamento dei relativi lavori;

4. **DI RICHIEDERE** alla Centrale Unica Acquisti (CUA) di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, attraverso piattaforma telematica Sintel Aria S.p.A di Regione Lombardia previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti individuati tramite indagine di mercato, selezionando i soggetti in possesso di idonea esperienza pregressa in interventi su edifici destinati allo svolgimento di servizi sanitari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cliniche, ambulatori di idonee dimensioni, poliambulatori, consultori o ospedali;

5. **DI DARE ATTO CHE** l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 924.166,55 trova copertura nel Bilancio 2026/2028 come segue:

- ✓ **Lavori oneri ed IVA** (voce A e b.4.1 – b.4.2 – b.4.3) per €. 713.900,00 già prenotati al capitolo 2450148 imp. 245/2026 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;

- ✓ **Imprevisti** (voce b.3.1 e la sua iva all'interno della voce b.4.6) €. 35.695,00 già prenotati come segue:
  - €. 26.100,00 al capitolo 2450148 imp. 245/2026 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale ;
  - € 9.595,00 al capitolo 2450148/1 imp. 488/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
- ✓ **Allacciamenti** (voce b.2) € 30.000,00 per allacciamenti già prenotati come segue:
  - € 7.615,72 al capitolo 2450148/1 imp. 488/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
  - € 7.384,28 al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
  - € 15.000,00 al capitolo 2450147/93 imp. 1187/2026 finanziato da avanzo di amministrazione;
- ✓ **Spese tecniche** (voce b.1.1a) per €. 106.921,67 così suddivisi:
  - € 15.579,29 già prenotati al capitolo 2450147 imp. 244/2026 finanziato da trasferimenti da Regione in conto capitale;
  - € 64.420,71 spese già impegnate al capitolo 2450147 imp. 1154/2025 e 2926/2025 a favore dello Studio INARCSTUDIO di Morbegno (SO) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e redazione del progetto esecutivo;
  - € 2.345,12 già prenotati al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
  - € 5.000,00 già prenotati al capitolo 2450147/93 imp. 1187/2026 finanziato da avanzo di amministrazione;
  - €. 19.576,55 **da prenotare** al capitolo 2450130 annualità 2026 finanziato da oneri di urbanizzazione accertati al capitolo di entrata 4050010 acc. 116/2026 ;
- ✓ **Collaudo** (voce b.1.2 e cassa ed Iva q.p. voce b.4.5 e b.4.8) €. 2.737,41 già prenotati al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
- ✓ **Incentivi funzioni tecniche** (voce b.1.3) € 10.384,00 già prenotati al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
- ✓ **Spese per diagnosi energetica** (voce b.3.8 e q.p. Iva b.4.6 e cassa b.4.8) €. 3.771,36 già prenotati al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
- ✓ **Oneri stazione appaltante** (voce b.3.11) €. 20.757,11 già prenotati come segue:
  - €. 5.757,11 al capitolo 2450147/1 già prenotati al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato;
  - €. 10.423,45 **da prenotare** al capitolo 2450130 annualità 2026 finanziato da oneri di urbanizzazione accertati al capitolo di entrata 4050010 acc. 116/2026 ;

- €. 4.576,55 già prenotati al capitolo 2170114/83 imp. 76/2027 finanziato da avanzo libero;
- DI IMPEGNARE** la somma pari ad €. 410,00 per pagamento del contributo, da versare come condizione per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell'Autorità medesima del 26 Gennaio 2006 e 10 Gennaio 2007, al capitolo 2450147/1 imp. 487/2026 finanziato da Fondo pluriennale vincolato.
  - DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione per la somma impegnata a favore dell'Autorità Lavori Pubblici avrà scadenza entro il 31/12/2026.
  - DI DARE ATTO** che l'importo del contributo, quale finanziamento regionale, a copertura parziale dell'intervento, per complessivi € 870.000,00 trova imputazione contabile al capitolo di entrata 4020291 del Bilancio 2023/2025, 2024/2026 e 2026/2028.
  - DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Dirigente di Settore;
  - DI TRASMETTERE** la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente  
PIRANI NICOLA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo	Vincolo
Impegno Prenotazione Contabile	2026	12 11	2.02.03.05.001		19.576,55	FF22 PERMESSI A COSTRUIRE
<b>Capitolo/Articolo</b>		2450130 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO NUOVO ASILO NIDO GIRASOLE- SPESE TECNICHE (FF22)				
<b>Soggetto</b>						
<b>Centro di Costo</b>		S2.513 edifici scolastici				
Sub Impegno Aggiudicato	2026	12 05	2.02.03.05.001	2026/487	410,00	FF19-4 AV TRSF DA REG. CAP. ENTANGLED
<b>Capitolo/Articolo</b>		2450147/1 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STABILE EX ASILO NIDO IN CONSULTORIO E SEGR.DIDATTICA - SPESE TECN. (AVANZO ENTANGLED FF19-4)				
<b>Soggetto</b>		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
<b>Centro di Costo</b>						
Impegno Prenotazione Contabile	2026	12 11	2.02.03.05.001		10.423,45	FF22 PERMESSI A COSTRUIRE
<b>Capitolo/Articolo</b>		2450130 PROGETTO ENTANGLED AZIONE 4: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO NUOVO ASILO NIDO GIRASOLE- SPESE TECNICHE (FF22)				
<b>Soggetto</b>						

<b>Centro di Costo</b>	S2.513 edifici scolastici
------------------------	---------------------------