

<p>PORTA FINESTRA 1 PF1</p> <p>Quantità N° 1 Note</p>	<p>PORTA FINESTRA 2 PF2</p> <p>Quantità N° 7 Note</p>	<p>PORTA 1 P1</p> <p>Quantità N° 2 Note</p>	<p>PORTA 2 P2</p> <p>Quantità N° 2 Note: DI CUI UNA FINITA-PORTA</p>	<p>PORTA 3 P3</p> <p>Quantità N° 3 Note</p>	<p>PORTA 4 P4</p> <p>Quantità N° 2 Note</p>	<p>INTERVENTI PERSIANE E SERRAMENTI</p> <table border="1"> <tr><td>Lg_P4</td><td>Rimozione vernici</td></tr> <tr><td>Lg_R2</td><td>Riparazioni e verifica funzionalità</td></tr> <tr><td>Lg_S1</td><td>Stuccatura</td></tr> <tr><td>Lg_P8</td><td>Carteggiatura</td></tr> <tr><td>Lg_R3</td><td>Costo di verniciatura</td></tr> <tr><td>Lg_L5</td><td>Applicazione pellicola di sicurezza trasparente ai vetri</td></tr> </table>	Lg_P4	Rimozione vernici	Lg_R2	Riparazioni e verifica funzionalità	Lg_S1	Stuccatura	Lg_P8	Carteggiatura	Lg_R3	Costo di verniciatura	Lg_L5	Applicazione pellicola di sicurezza trasparente ai vetri
Lg_P4	Rimozione vernici																	
Lg_R2	Riparazioni e verifica funzionalità																	
Lg_S1	Stuccatura																	
Lg_P8	Carteggiatura																	
Lg_R3	Costo di verniciatura																	
Lg_L5	Applicazione pellicola di sicurezza trasparente ai vetri																	
<p>FINESTRA 1 F1</p> <p>Quantità N° 1/5 Note</p>	<p>FINESTRA 2 F2</p> <p>Quantità N° 3 Note</p>	<p>FINESTRA 3 F3</p> <p>Quantità N° 2 Note</p>	<p>FINESTRA 4 F4</p> <p>Quantità N° 4 Note</p>	<p>FINESTRA 5 F5</p> <p>Quantità N° 6 Note</p>	<p>FINESTRA 6 F6</p> <p>Quantità N° 2 Note</p>	<div style="text-align: center;"> <p>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (Provincia di Milano)</p> <p>SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E ARREDO URBANO</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI: Arch. Pigi Mauro RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Fanzal Francesco Michele COORDINATORE UNICO DEL PROGETTO: Arch. Merola Mirco</p> <p>INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIAIA PRINCIPALE DI VILLA GHIRLANDA IN CINISELLO BALSAMO (PROGETTO ESECUTIVO)</p> <p>ABACO DEI SERRAMENTI</p> <p>Ing. Di Paolo Luca Arch. Occorri Giorgio</p> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>DEAL STUDIO TECNICO</p> <p>ING. DI PAOLO L. - VARIANCO G. VIA DON G. FUMAGALLI, 1 - SENAGO (MI)</p> <p>TEL./FAX 02/99204284 - 99559722 E-MAIL: deall@deall.it</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>SCALE</p> <p>ORIGINALE: L. ES.</p> <p>SCALA: 1 : 20</p> <p>DATA: LUGLIO 2016</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>TAVOLA</p> <p>AS-18</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<p>PROGETTAZIONE</p> <p>DEAL STUDIO TECNICO</p> <p>ING. DI PAOLO L. - VARIANCO G. VIA DON G. FUMAGALLI, 1 - SENAGO (MI)</p> <p>TEL./FAX 02/99204284 - 99559722 E-MAIL: deall@deall.it</p>	<p>SCALE</p> <p>ORIGINALE: L. ES.</p> <p>SCALA: 1 : 20</p> <p>DATA: LUGLIO 2016</p>	<p>TAVOLA</p> <p>AS-18</p>									
<p>PROGETTAZIONE</p> <p>DEAL STUDIO TECNICO</p> <p>ING. DI PAOLO L. - VARIANCO G. VIA DON G. FUMAGALLI, 1 - SENAGO (MI)</p> <p>TEL./FAX 02/99204284 - 99559722 E-MAIL: deall@deall.it</p>	<p>SCALE</p> <p>ORIGINALE: L. ES.</p> <p>SCALA: 1 : 20</p> <p>DATA: LUGLIO 2016</p>	<p>TAVOLA</p> <p>AS-18</p>																