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Allegato 1  "Tabella corrispettivo delle prestazioni" 
 

Comune di Cinisello Balsamo 
Piazza Confalonieri n° 3 

20092 Cinisello Balsamo (Mi)-Provincia di Milano 
Partita I.V.A.:00727780965 

Settore V Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Patrimonio e Demanio 
 

 
OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). 

Lavori di realizzazione forno crematorio e sostituzione forno esistente con 
interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria ex alloggio custode - 
spogliatoi/servizi vari". 

 
CORPI D'OPERA e IMPORTI: 
Importo TOTALE delle Opere ..................................................................................... 2´160´500.00 
impianti elettrici e speciali .............................................................................................. 190´000.00 
impianti di riscaldamento e condizionamento/forno......................................................... 995´000.00 
impianti idrico sanitari ...................................................................................................... 42´000.00 
opere edili ....................................................................................................................... 933´500.00 
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO 
 
 
ONORARI e SPESE: 
Progettazione INTEGRALE e COORDINATA 
 
1)  PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
cimitero piazza dei Cipressi 
Importo Lavori: opere edili = 933´500.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 7.0539% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2+l3 = 0.96 
ONORARIO = 933´500.00*7.0539%*0.96 =.................................................................... 63´214.23 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................. 18´572.15 
 
2)  PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
cimitero piazza dei Cipressi 
Importo Lavori: impianti elettrici e speciali = 190´000.00 
Classe e Categoria = IIIc 
Percentuale Tabella A = 12.5266% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2+l3 = 0.95 
ONORARIO = 190´000.00*12.5266%*0.95 =.................................................................. 22´610.51 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................... 6´642.90 
 
3)  PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
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cimitero piazza dei Cipressi 
Importo Lavori: impianti di riscaldamento e condizionamento/forno = 995´000.00 
Classe e Categoria = IIIb 
Percentuale Tabella A = 6.0761% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2+l3 = 0.95 
ONORARIO = 995´000.00*6.0761%*0.95 =.................................................................... 57´434.34 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................. 16´874.04 
 
4)  PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI 
LAVORI, (Tabelle A, B, B1) 
cimitero piazza dei Cipressi 
Importo Lavori: impianti idrico sanitari = 42´000.00 
Classe e Categoria = IIIa 
Percentuale Tabella A = 13.9233% 
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): 
c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s+l2+l3 = 0.95 
ONORARIO = 42´000.00*13.9233%*0.95 =...................................................................... 5´555.40 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................... 1´632.16 
 
5)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione 
cimitero piazza dei Cipressi 
 

Importo TOTALE delle Opere = 2´160´500.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 5.9383% 
Aliquota base = 0.15 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla 
natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5% 
Onorario parziale = 2´160´500.00*5.9383%*0.15+5% = 20´206.77 
 

ONORARIO = ................................................................................................................. 20´206.77 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................... 5´936.69 
 
6)  PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN 
MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione 
cimitero piazza dei ciprezzi 
 

Importo TOTALE delle Opere = 2´160´500.00 
Classe e Categoria = Ic 
Percentuale Tabella A = 5.9383% 
Aliquota base = 0.25 
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO: 
Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla 
natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5% 
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5% 
Onorario parziale = 2´160´500.00*5.9383%*0.25+5% = 33´677.96 
 

ONORARIO = ................................................................................................................. 33´677.96 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3797% .................................................... 9´894.48 
 
7)  CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49) 
cimitero piazza dei Cipressi 
Importo TOTALE delle opere = 2´160´500.00 
 

Importo di Classe I = 2´160´500.00 
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2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49 
7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61 
15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52 
25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59 
2´108´854.32*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 22´628.01 
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+22´628.01 = 23´360.22 
 

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DI: 
Aggiunte e ampliamenti = 10% 
Totale maggiorazioni = 10% 
 

ONORARIO = 23´360.22+10% = .................................................................................... 25´696.24 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 20% = ......................................................... 5´139.25 
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
 

Progettazione e Direzione Lavori .................................................................................... 192´535.73 
Sicurezza .......................................................................................................................... 69´715.90 
Contabilità e misura .......................................................................................................... 30´835.49 

Sommano.................... Euro 293´087.12 
 
 

RIEPILOGO FINALE 
 

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001 
Sommano onorari............................................................................................................ 202´699.21 
Sommano spese e oneri accessori ...................................................................................... 59´552.42 

Sommano............................ 262´251.63 
 

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 
Sommano onorari.............................................................................................................. 25´696.24 
Sommano spese e oneri accessori ........................................................................................ 5´139.25 

Sommano.............................. 30´835.49 
 

TOTALE PRESUNTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA .Euro 293´087.12 
Ribasso art.4 Legge 155/89 del 20% su onorari Euro 45.675,09 
 
Elaborati  progetto definitivo: 
Relazione descrittiva 
Relazioni tecniche e specialistiche 
Elaborati grafici scala 1:100 
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
Computo metrico estimativo 
Quadro economico 
 
Elaborati progetto esecutivo: 
Relazione generale 
Relazioni specialistiche 
Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino 
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
Particolari costruttivi 
Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti  
Piani di sicurezza e di coordinamento 
Computo metrico estimativo,elenco prezzi e quadro dell'incidenza della quantità di manodopera per le 

diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
Quadro economico 
Cronoprogramma 
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di officina 
Liquidazione 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori�


