
Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	8
Adesioni Postume	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	17
Proposta di Graduatoria	23
Proposta di Aggiudicazione	25
Registro di controllo	26
Comunicazioni di Procedura	31
Verbali intermedi	39

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato D) Patto di integrità approvato DG216
27-10-2016.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato E) Modello dichiarazioni art. 102.pdf

<i>Allegato</i>	Progetto esecutivo_GRAN SASSO.zip
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato B) DGUEREQUEST_GRAN SASSO.xml
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	signed_INVITO_DISCIPLINARE_Gran_Sasso.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato F) Informativa_Trattamento dati.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato A) istanza partecipazione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato C)_Avvalimento.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	208047708
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EU- RO
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	CINISELLO_GARE_2025_15.2

<i>Codice CIG</i>	B81A414CC4
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2869410
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	LUCI STEFANIA
<i>Login</i>	user_75794
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cinisello Balsamo (00727780967)
<i>Indirizzo email</i>	comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0266023411
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	Ostini Maurizio Rossano
<i>Login</i>	user_319207
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cinisello Balsamo (00727780967)
<i>Indirizzo email</i>	comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0266023487
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 6 ottobre 2025 15.25.04 CEST
<i>Data di chiusura della fase di ac- cettazione offerte</i>	martedì 21 ottobre 2025 9.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economi- ca?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei forn- itori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	179.869,34000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	22.511,83000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.591,18000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presen- tare offerta</i>	157.357,51000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato a offerta economica	Si richiede di inserire l'eventuale documentazione integrativa di cui	Economico	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV

208647708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

Nome	Descrizione	Tecnico / In-	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	al punto 13 della lettera invito.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Ferri s.r.l.
<i>Login</i>	user_30796
<i>Indirizzo e-mail</i>	mail@pec.ferrisrl.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01119210035
<i>Indirizzo</i>	Via Matteotti, 2, 28070 GARBAGNA NOVARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321884933
<i>Ragione sociale</i>	NUOVA ISOLTECNA
<i>Login</i>	user_58344
<i>Indirizzo e-mail</i>	12119830151.assimpredil@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12119830151
<i>Indirizzo</i>	VIA ARNESANO 4, 20037 PADERNO DUGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029106510
<i>Ragione sociale</i>	G.B.R. Engineering Srl
<i>Login</i>	user_79568
<i>Indirizzo e-mail</i>	g.b.r.engineering@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03423430960
<i>Indirizzo</i>	Via Padova 351, 20124 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0240026741
<i>Ragione sociale</i>	Pierre Service S.R.L.
<i>Login</i>	user_39152
<i>Indirizzo e-mail</i>	pierreservice@arubapec.it

<i>Indirizzo</i>	Via J.F. Kennedy 29, 20826 MISINTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0296729219
<i>Ragione sociale</i>	AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_210216
<i>Indirizzo e-mail</i>	al-italiacostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10681120969
<i>Indirizzo</i>	Via Francesco Bianchi 10, 20066 MELZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3282608977
<i>Ragione sociale</i>	AT GROUP SRL
<i>Login</i>	user_65570
<i>Indirizzo e-mail</i>	at@pec.at-srl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03002420168
<i>Indirizzo</i>	via c. golgi n. 10, 24060 ROGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354340064
<i>Ragione sociale</i>	Alperia Green Future Srl
<i>Login</i>	user_274293
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilizia.green@pec.alperia.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03900390273
<i>Indirizzo</i>	via Dodiciville, 8, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0039045619081
<i>Ragione sociale</i>	PAESAGGI UMBRI SRL
<i>Login</i>	user_239016
<i>Indirizzo e-mail</i>	paesaggiumbri@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01351710551
<i>Indirizzo</i>	STRADA DEL CERQUETO 40, 05100 TERNI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0744761397

<i>Login</i>	user_229915
<i>Indirizzo e-mail</i>	temar@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07705181001
<i>Indirizzo</i>	Via Abbazia n° 5, 00031 ARTENA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	069516673
<i>Ragione sociale</i>	ISOMEK GREEN S.R.L.
<i>Login</i>	user_266520
<i>Indirizzo e-mail</i>	isomekgreen@pec.isomek.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02981620343
<i>Indirizzo</i>	STRADA MARTINELLA N. 50/B, 43124 PARMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0521255455
<i>Ragione sociale</i>	CASALINI & CO. SRL
<i>Login</i>	user_137485
<i>Indirizzo e-mail</i>	casaliniecosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03245410372
<i>Indirizzo</i>	via dell'intagliatore 1, 40138 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0516199688

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

<i>Id Offerta</i>	1760971903027
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2990048
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	T.E.MAR. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 20 ottobre 2025 16.51.43 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,34700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	137.928,57824 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	995,90000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.591,18000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	22.511,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	160.440,40824 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parame- tro Amministrativo)</i>	Cartella CINISELLO_GARE_2025.zip.p7m
	Dimensioni: 421 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 offerta da Comune di Cinisello Balsamo Hash(MD5-Base64): 6120MmPm151P6rURFmww==

	Hash(SHA-1-Hex): 5b5201e2b993bb2e1d42f198a64805470f8a9f52
	Hash(SHA-256-Hex): 3073558a7afb14842068b2619aedb7fd9ee15b1fc9f4f9440b4b88964f799c03
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1760968952217
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2989636
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Pierre Service S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 ottobre 2025 16.02.32 CEST
<i>Offerta economica %</i>	19,67000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	126.405,28778 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.591,18000 EUR

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIVO: n. 208047708 effettuato da Comune di Cinisello Balsamo

<i>interferenza</i>	
<i>Offerta economica complessiva</i>	148.917,11778 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa Pierre Service Srl.zip Dimensioni: 516 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EcK71xuz1M+CHTDPpDAYhQ== Hash(SHA-1-Hex): 71107b1d6e8ed881851e88314298a6239465e9d5 Hash(SHA-256-Hex): 4f80741d860321c3518cb0122854f14-9664f56db3d09fc141b244a2b6d6c0e09 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1760600765822
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2956223
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CASALINI & CO. SRL

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIVO n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 16 ottobre 2025 9.46.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,88000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	132.369,13741 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.050,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	55.777,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	22.511,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	154.880,96741 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parame- tro Amministrativo)</i>	Busta telematica A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA- TIVA- .zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): fd07hszh/fi26WJtsq5nMw==
	Hash(SHA-1-Hex): 037cc4449d0208197063cf5ad94cd198f78f7b3e
	Hash(SHA-256-Hex): 09015a6e1ffc09d46f080fa1e75f8d0- 90b0ff8de02b5d2c7dd19a634213669b8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIVO n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Parametro Economico)</i>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1760518235475
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2946183
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 ottobre 2025 10.50.35 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,10000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	144.611,55169 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.349,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.591,18000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	22.511,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	167.123,38169 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPIANTO COMPLESSIVO (P.n. 208047708) effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dw5xi3v6RMcFslZW5WKUZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f244578d7a477645245866bf940a5f2c9e0e75c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62846b3692e6e01f3eb4c800b621a64-19ba185487355cc6b378ebb0fb11c8a01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Allegato a offerta economica (Parametro Economico)	<p>Giustificativo offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 762 KB</p> <p>Firmatari: LLAZAR MEJTOJA</p> <p>Hash(MD5-Base64): hsdjaTvx7xRyvoCZFEikJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e2fc69bc8290c6ee7852365746518e87102c57f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f054ffd69ac95b797296788deb4970-7d25d43a1f69bc7698a2b2a679268e8ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No
Offerta anomala?	No
Id Offerta	1760451360064
Num. Protocollo Interno	2938458
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>N. Procedura</i>	<i>Linea</i>	<i>Numero di Procedura uscita</i>
<i>Fornitore</i>		Ferri s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>		Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>		Offerta Valida
<i>Data</i>		martedì 14 ottobre 2025 16.16.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>		11,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>		139.875,09064 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>		2.400,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>		53.591,18000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>		22.511,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>		162.386,92064 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>		
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>		Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parame- tro Amministrativo)</i>		requisiti amministrativi.zip
		Dimensioni: 741 KB
		Firmatari: Controllo non previsto
		Hash(MD5-Base64): o/hpUPREPWyh51+FHypVpFA==
		Hash(SHA-1-Hex): 6dff29c205e5072ed83e4f5fba16e3181a9e5bab
		Hash(SHA-256-Hex): 9364e1e0b1f0fb4ce80f661258133c3- 107373087fb34851bda88adb54a0a7c0a
		Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.
34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo
Messa temporale - Controllo non previsto

<i>Allegato a offerta economica (Pa- rametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1760011314611
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2906682
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.B.R. Engineering Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 9 ottobre 2025 14.01.54 CEST
<i>Offerta economica %</i>	10,36000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	141.055,27196 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.875,69000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	53.591,18000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	22.511,83000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	163.567,10196 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i>	
<i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1/5zvEmuYWi3ZGx8LIhg8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d12395844f17eb1d90b10a64706b7c9b8822290</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e02f63b8b20eba80120560c04127481ff910ebef4a40da21238fc6f431c969b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1760971903027
<i>Fornitore</i>	T.E.MAR. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 20 ottobre 2025 16.51.43 CEST
<i>Sconto</i>	12,34700 %

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708, effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	62,77
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Cartella CINISELLO_GARE_2025.zip.p7m Dimensioni: 421 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6N2oMuFmltS1PEtfGfKFmw== Hash(SHA-1-Hex): 5b5201e2b993bb2e1d42f198a64805470f8a9f52 Hash(SHA-256-Hex): 3073558a7afb14842068b2619aedb7f- d9ee15b1fc9f4f9440b4b88964f799c03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1760968952217
<i>Fornitore</i>	Pierre Service S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 ottobre 2025 16.02.32 CEST
<i>Sconto</i>	19,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa Pierre Service Srl.zip Dimensioni: 516 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): EcK71xuz1M+CHTDPpDAYhQ== Hash(SHA-1-Hex): 71107b1d6e8ed881851e88314298a6239465e9d5 Hash(SHA-256-Hex): 4f80741d860321c3518cb0122854f14-9664f56db3d09fc141b244a2b6d6c0e09 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1760600765822
<i>Fornitore</i>	CASALINI & CO. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 16 ottobre 2025 9.46.05 CEST
<i>Sconto</i>	15,88000 %
<i>Punteggio economico</i>	80,73
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta telematica A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- .zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): fd07hszh/fi26WJtsq5nMw== Hash(SHA-1-Hex): 037cc4449d0208197063cf5ad94cd198f78f7b3e Hash(SHA-256-Hex): 09015a6e1ffc09d46f080fa1e75f8d0-90b0ff8de02b5d2c7dd19a634213669b8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1760518235475
<i>Fornitore</i>	AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 15 ottobre 2025 10.50.35 CEST
<i>Sconto</i>	8,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,18

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dw5xi3v6RMcFslZWsWKUZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f244578d7a477645245866bf940a5f2c9e0e75c8

Hash(SHA-256-Hex): 62846b3692e6e01f3eb4c800b621a64-19ba185487355cc6b378ebb0fb11c8a01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato a offerta economica (Parametro Economico)

Giustificativo offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: LLAZAR MEJTOJA

Hash(MD5-Base64): hsdjaTvx7xRyvoCZFEikJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e2fc69bc8290c6ee7852365746518e87102c57f9

Hash(SHA-256-Hex): 8f054ffd69ac95b797296788deb4970-7d25d43a1f69bc7698a2b2a679268e8ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1760451360064

Fornitore

Ferri s.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Data</i>	martedì 14 ottobre 2025 16.16.00 CEST
<i>Sconto</i>	11,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	56,48
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,48
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti amministrativi.zip Dimensioni: 741 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): o/hpUPREPWyh51+FHYPfA== Hash(SHA-1-Hex): 6dff29c205e5072ed83e4f5fba16e3181a9e5bab Hash(SHA-256-Hex): 9364e1e0b1f0fb4ce80f661258133c3-107373087fb34851bda88adb54a0a7c0a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1760011314611
<i>Fornitore</i>	G.B.R. Engineering Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Sconto</i>	10,36000 %
<i>Punteggio economico</i>	52,67
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	52,67
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1/5zvEmuYWi3ZGx8LIhg8w==
	Hash(SHA-1-Hex): 0d12395844f17eb1d90b10a64706b7c9b8822290
	Hash(SHA-256-Hex): e02f63b8b20eba80120560c04127481- ff910ebef4a40da21238fc6f431c969b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato a offerta economica (Parametro Economico)</i>	-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 15,88000.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Pierre Service S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	19,67000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	CASALINI & CO. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,73
<i>Punteggio totale</i>	80,73
<i>Sconto offerto</i>	15,88000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	T.E.MAR. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	62,77
<i>Punteggio totale</i>	62,77
<i>Sconto offerto</i>	12,34700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4

<i>Società di appartenenza</i>	Peris srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,48
<i>Punteggio totale</i>	56,48
<i>Sconto offerto</i>	11,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	G.B.R. Engineering Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	52,67
<i>Punteggio totale</i>	52,67
<i>Sconto offerto</i>	10,36000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,18
<i>Punteggio totale</i>	41,18
<i>Sconto offerto</i>	8,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Ostini Maurizio Rossano
<i>Login</i>	user_319207

<i>Indirizzo email</i>	comune.cinislobalsamo@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0266023487

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	T.E.MAR. SRL
<i>Login</i>	user_229915
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	T.E.MAR. SRL (07705181001)
<i>Indirizzo email</i>	temar@pec.it
<i>Num. telefono</i>	069516673
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone per aggiudicazione.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 23 ottobre 2025 15.40.10 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 23 ottobre 2025 15.13.51 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 15,88000
giovedì 23 ottobre 2025 15.13.06 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTU-

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Ginisello Balsamo

Data	Oggetto	Testo
		RA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è iniziata.
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760971903027) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760968952217) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760451360064) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Ginisello Balsamo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760518235475) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760600765822) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1760011314611) della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 23 ottobre 2025 15.07.11 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_79568 sulla Procedura con ID 208047708 è

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Ginisello Balsamo

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137485 sulla Procedura con ID 208047708 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_210216 sulla Procedura con ID 208047708 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_39152 sulla Procedura con ID 208047708 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_229915 sulla Procedura con ID 208047708 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 ottobre 2025 14.38.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30796 sulla Procedura con ID 208047708 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 21 ottobre 2025 9.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
lunedì 20 ottobre 2025 16.51.43 CEST	Invio Offerta	L'offerente T.E.MAR. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

Data	Oggetto	Testo
		SIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
lunedì 20 ottobre 2025 16.02.32 CEST	Invio Offerta	L'offerente Pierre Service S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
giovedì 16 ottobre 2025 9.46.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente CASALINI & CO. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
mercoledì 15 ottobre 2025 10.50.35 CEST	Invio Offerta	L'offerente AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
martedì 14 ottobre 2025 16.16.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente Ferri s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Gjinisello Balsamo

Data	Oggetto	Testo
		SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
giovedì 9 ottobre 2025 14.01.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente G.B.R. Engineering Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
lunedì 6 ottobre 2025 15.25.14 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708).
lunedì 6 ottobre 2025 15.25.04 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPORTO COMPLESSIVO 179.869,34 EURO (ID 208047708). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047709 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

	<p>la documentazione pervenuta in risposta al soccorso istruttorio. Alle ore 15:10 termina la valutazione della documentazione amministrativa. Si dà atto che tutti i concorrenti hanno presentato correttamente la documentazione richiesta, si ammettono alle successive fasi di gara tutti i concorrenti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	209107459
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 ottobre 2025 11.24.37 CEST
<i>Mittente</i>	T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL)
<i>Destinatari</i>	Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto; LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buon giorno, come da richiesta, si trasmette la documentazione integrativa della busta amministrativa. • Ricevuta versamento contributo ANAC di cui al punto 10 della Lettera invito; • Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente; • SOA Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si chiede di integrare il contenuto della Busta amministrativa presentata trasmettendo, esclusivamente a mezzo "Comunicazioni procedura" Sintel e mediante un unico invio, la seguente documentazione: • Ricevuta versamento contributo ANAC di cui al punto 10 della Lettera invito; • Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente; • SOA La suddetta documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, dovrà essere presentata entro le ore 16:00 del 29/10/2025. Cordiali saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>T.E.MAR. - Certificato Attestazione SOA 2025.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 303 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UrccKt7KY/fss8Kpz7JRUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bfa0e37488bc1c06716b78a68adac668f1afce93</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29dc94c97c8326f5ed6e2185b549d8d-5e57542c3f6d0cfa670c14023e2855aa6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	209075270
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 ottobre 2025 16.34.11 CEST

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708, effettuato da Comune di Cinisello Balsamo (Ostini Maurizio Rossano)

<i>Destinatari</i>	T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL), ricevuto in data giovedì 23 ottobre 2025 11.18.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede di integrare il contenuto della Busta amministrativa presentata trasmettendo, esclusivamente a mezzo "Comunicazioni procedura" Sintel e mediante un unico invio, la seguente documentazione: • Ricevuta versamento contributo ANAC di cui al punto 10 della Lettera invito; • Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente; • SOA La suddetta documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, dovrà essere presentata entro le ore 16:00 del 29/10/2025. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	208203468
<i>Data di invio</i>	martedì 7 ottobre 2025 9.25.07 CEST
<i>Mittente</i>	AT GROUP SRL (AT GROUP SRL)
<i>Destinatari</i>	LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), ricevuto in data martedì 7 ottobre 2025 14.55.16 CEST; Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ringraziando per l'invito proposto, con la presente avvisiamo con rammarico l'impossibilità di una nostra partecipazione alla procedura indicata. Rimaniamo comunque disponibili per eventuali future richieste. Con l'occasione si porgono cordiali saluti. At Group Srl
<i>Id Messaggio</i>	208388966
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 ottobre 2025 10.59.04 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)
<i>Destinatari</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), ricevuto in data martedì 14 ottobre 2025 9.12.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta periodo esecuzione lavori.
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi, come deducibile dai documenti di gara, allo stato attuale non è definito il periodo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, la presente per richiederVi, cortesemente, il periodo di esecuzione dei lavori oggetto d'appalto. Rimanendo in attesa di leggerVi in merito, porgiamo distinti saluti. FERRI S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	209127089

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPIANTO COMPLESSIVO n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Data di invio</i>	giovedì 13 ottobre 2023 15:36 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (Ostini Maurizio Rossano)
<i>Destinatari</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), non ricevuto; G.B.R. Engineering Srl (G.B.R. Engineering Srl), non ricevuto; Pierre Service S.R.L. (Pierre Service S.R.L.), non ricevuto; T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL), non ricevuto; AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL (AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CASALINI & CO. SRL (CASALINI & CO. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	4° Comunicazione - Apertura della Busta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Successivamente, alle ore 15:15 il Seggio di gara procede all'apertura delle Buste economiche e rileva che tutti gli operatori economici hanno correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla Lettera invito/disciplinare nel formulare la propria offerta. Ai sensi dell' art. 54 del D.LGS 36/2023 opera l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale come da Disciplinare di Gara. Tramite Sistema Sintel viene quindi rilevata la soglia di anomalia pari a: 15,88000 (Come da file Allegato Sintel_Report intermedio)
<i>Allegato</i>	Report Intermedio.pdf Dimensioni: 100 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): YFiwbpZbxf0DRh63F9h98w== Hash(SHA-1-Hex): ccbfff2341e16b9bf3567816890556ca82f28399 Hash(SHA-256-Hex): c5db80f8bff68c95a68f8f7d8eb5471-bf6569a93ce854002dbc06e4e04d8ea7b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	208507846
<i>Data di invio</i>	martedì 14 ottobre 2025 11.39.15 CEST
<i>Mittente</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.)

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata dal Comune di Cinisello Balsamo

<i>Destinatari</i>	Luci Stefania (LUCI STEFANIA), ricevuto in data martedì 14 ottobre 2025 12.01.57 CEST; Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	difficoltà inserimento dati DGUE Response.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel compilare il DGUE Response come da Vs. indicazioni segnaliamo l'impossibilità di proseguire allo step 2 (criteri di esclusione), abbiamo flaggato correttamente tutte le domande, come siamo soliti fare ma non ci fa passare allo step successivo. Attendiamo Vostre in merito. Grazie. FERRI S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	209117167
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 ottobre 2025 13.02.32 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (Ostini Maurizio Rossano)
<i>Destinatari</i>	CASALINI & CO. SRL (CASALINI & CO. SRL), non ricevuto; Pierre Service S.R.L. (Pierre Service S.R.L.), ricevuto in data giovedì 23 ottobre 2025 15.19.38 CEST; G.B.R. Engineering Srl (G.B.R. Engineering Srl), ricevuto in data giovedì 23 ottobre 2025 13.59.23 CEST; AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL (AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL), non ricevuto; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Proseguimento delle operazioni di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Si dà atto che il concorrente interessato dal soccorso istruttorio, in data odierna, ha provveduto a inviare la documentazione richiesta tramite la funzione SINTEL "Comunicazioni procedura". Il Sedio di gara, pertanto, si riunirà nella giornata di oggi giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 15.00 per proseguire le operazioni di gara.
<i>Id Messaggio</i>	208335760
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 ottobre 2025 14.41.17 CEST
<i>Mittente</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), ricevuto in data venerdì 10 ottobre 2025 10.59.19 CEST; Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta periodo esecuzione lavori.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, la presente per richiederVi, cortesemente, il periodo di esecuzione dei lavori oggetto d'appalto. Rimanendo in attesa di leggerVi in merito, porgiamo distinti saluti. FERRI S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	209071246

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N. 34 - IMPIANTO COMPLESSIVO n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Data di invio</i>	mercoledì 12 ottobre 2025 11.43 CEST
<i>Mittente</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto; LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	invio DGUERESPONSE in xml
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, come da telefonata intercorsa inviamo DGUEResponse richiesto, non firmato digitalmente e generato direttamente da Sintel. Cordiali saluti. FERRI S.r.l.
<i>Allegato</i>	DGUERESPONSE_CINISELLO_GARE_2025_15.1_01119210035.xml Dimensioni: 279 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): N00NVemwGuPTkSZnwQqU8g== Hash(SHA-1-Hex): ac40df3f0b5df21bfee70d6d6eb38709e97b97d4 Hash(SHA-256-Hex): b893b98ee4f0181ca69891561e8b78f70e64e6d4362fca6841473772442dd571 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	208547498
<i>Data di invio</i>	martedì 14 ottobre 2025 11.52.08 CEST
<i>Mittente</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), ricevuto in data martedì 14 ottobre 2025 12.02.05 CEST; Ostini Maurizio Rossano (Ostini Maurizio Rossano), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	difficoltà inserimento dati DGUE Response.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, abbiamo risolto flaggando NO sui subappalti, anche se in realtà intendiamo subappaltare come da punto 9 nella "domanda di partecipazione". Saluti. FERRI S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	208548757
<i>Data di invio</i>	martedì 14 ottobre 2025 12.01.48 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.

34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuato da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Destinatari</i>	Pierre Service S.R.L. (Pierre Service S.R.L.), ricevuto in data martedì 14 ottobre 2025 15.26.28 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: difficoltà inserimento dati DGUE Response.
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi, grazie per l'aggiornamento sulla risoluzione del problema. Sugeriamo di contattare in ogni caso il numero verde di SINTEL per segnalare l'anomalia (sulla quale la SA non può intervenire). Onde evitare incongruenze nella documentazione di gara vi chiediamo inoltre di aggiungere una nota al punto 9 dell'Istanza di partecipazione, nella quale specificate che sul DGUE non è indicata la presenza di subappaltatori a causa di un problema informatico. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, abbiamo risolto flaggando NO sui subappalti, anche se in realtà intendiamo subappaltare come da punto 9 nella "domanda di partecipazione". Saluti. FERRI S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	209010883
<i>Data di invio</i>	martedì 21 ottobre 2025 13.00.12 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)
<i>Destinatari</i>	Pierre Service S.R.L. (Pierre Service S.R.L.), ricevuto in data martedì 21 ottobre 2025 13.11.23 CEST; G.B.R. Engineering Srl (G.B.R. Engineering Srl), ricevuto in data martedì 21 ottobre 2025 14.30.45 CEST; CASALINI & CO. SRL (CASALINI & CO. SRL), non ricevuto; T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL), ricevuto in data martedì 21 ottobre 2025 14.48.39 CEST; AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL (AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 16.44.40 CEST; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 15.13.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	AVVISO CONVOCAZIONE SEDUTA DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si allega comunicazione della seduta di gara. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	signed_AVVISO_GARA_A_PORTE_CHIUSE_COPERTURA_GRAN_SASSO Dimensioni: 133 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): UTxek64KgFtsiVbdqsKg7w== Hash(SHA-1-Hex): 2cd81f4bdc53c86300d42f4de2bcaeb175cbfc50 Hash(SHA-256-Hex): 8b2268829a3c1e7702c88e6a6ace0f2-b6011c12576e87c4a2d37cdb3f1dd98de

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	209067486
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 ottobre 2025 14.39.39 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cinisello Balsamo (Ostini Maurizio Rossano)
<i>Destinatari</i>	Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 15.13.38 CEST; AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL (AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 16.45.52 CEST; G.B.R. Engineering Srl (G.B.R. Engineering Srl), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 14.56.23 CEST; CASALINI & CO. SRL (CASALINI & CO. SRL), non ricevuto; T.E.MAR. SRL (T.E.MAR. SRL), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 16.13.29 CEST; Pierre Service S.R.L. (Pierre Service S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 22 ottobre 2025 15.18.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	1° Comunicazione: avvio della prima seduta di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Vista la convocazione della prima seduta di gara prot. n. 80837 del 21/10/2025 Il Seggio di gara così composto: - Arch. Maurizio Ostini, Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia, RUP; - Marta Altieri, Testimone; - Elisa Scardoni, Testimone e segretario verbalizzante, si riunisce il giorno 22/10/2025, alle ore 14:35, operando sulla piattaforma Sintel (Sistema di intermediazione telematica di Aria Lombardia) nelle modalità di cui alla convocazione di cui al prot. n. 80837 del 21/10/2025. Il Rup dà atto che risultano n. 6 offerte presentate da parte di: 1. G.B.R. Engineering Srl 2. Ferri s.r.l. 3. AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL 4. CASALINI & CO. SRL 5. Pierre Service S.R.L. 6. T.E.MAR. SRL ed avvia la verifica dell'apposizione della firma digitale sulle offerte, operata automaticamente dalla Piattaforma Sintel. Tutte le offerte risultano ammesse alla successiva fase di valutazione della documentazione amministrativa.

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	giovedì 23 ottobre 2025 15.20.18 CEST
<i>Commento</i>	Richiesta report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	3017458
<i>Data</i>	giovedì 23 ottobre 2025 15.17.49 CEST

Report della Procedura LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MANTO COPER-
TURA PIANA CON RIMOZIONE TEMPORANEA E RICOLLOCAZIONE DI IMPIAN-
TO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRAN SASSO N.
34 - IMPORTO COMPLESSIV... n. 208047708 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

<i>Numero di protocollo interno</i>	3017428
-------------------------------------	---------