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Art.1 - Oggetto dell'appaito

li presente capitolato disciplina Il Servizio per la conduzione, la manutenzicne e assunzione del rucio di Terzo
Responsabile degli implanti termicl e di climatizzazione del Comune di Cinisello Balsamo, cosl come indicati negi
allegati tecnicl. il servizio prevede, inottre, una quota per cpere di manutenzione straordinaria per interventi ed opere
sugll implantl che sl rendassero nacessari nel corso della durata del Servizio,

Le prestazioni def presente appaito hanno ad oggette l'affidamento delle saguent! atlivita;

1. la conduzione & la manutenzions ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva ed
invernale;

2. Prime intervento e manutenzione straordinaria caldale murali a condensazione appartamenti comunali;

3. Assunzione di ruclo di "erzo responsablle” con la relativa manutenzicne preventiva e corettiva degli

impianti nel foro insieme (centrale termica, impianto di distribuzione sino ai corpi scaldanti e 1 corpl
scaldanti stessi);

4, Servizi di governc (gestione tecnico-amministrativa, sistemi df telagestione, sistema informafive gestionale,
call center);

5. Servizlo di prento intervento e reperibiiita;

6. Lettura dei consumi (aimeno n. 2) presso gl edifici residenziall pubblic! di via Mozart 23, vie Petralla 20, via
F.Ardeatine 3;

7. Manutenzioni ordinarie e straordinarie sul circulto primario dei fornl crematorl installatl presso Il cimitero di
P.zza dei Cipressi e primo intervento di messa in sleurezza per futte le componenti del circuito forni
crematori;

8. Predisposizions, redazione & lenuta dei documenti a cerreco degli impianti termici:

9 Adeguamenii normativi ed eventuaie messa a norma;

10.  Prelievi, anallsi ed eventualt bonifiche legionella nelle proprieta del Comune;
11,  Registrazione, ad oneri e spese dell Appaltatore, al CURIT;

12.  Fornitura ed installazicne schede sim per implanto di telecontrollo; i costi di fornitura e gestone sono a
carico dell'Appaltatore

Sono compresi gli implantl di produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. E inoltre richiesta la disponibilita
ad:
«  eseguire la manutanzione straordinaria non comprasa nel presente appalto;
+  asaguire celermente gll interventi df manuienzicne di “somma urgenza”, allo scopo di garantire la continuita
del servizio i riscaldamento e comfort negli edifici;
- provvedere, qualora richiesto e fatta salva la valutazione economica da parte dellAmministrazione, alla
oredisposizions degil attestali di prestazione ensrgetica degli edific o di unitd immodbiliari;
L'Amministrazione comunale provvedera, attraverso un preptio gesicrs, alla fornitura del gas metano presso tutte le
centrall interessate dal servizio, mentre se necessatio, ['Amministrazione comunale si riserva |a facolta di chiedere
alla ditta appallatrice di effettuare, fatta salva la valutazione ecenomica, la riparfizione dei costi inerenti il
riscaldamento agli utenti fruitori degli stabili cggetto dell'appalte; in particolare per gli edifici di edilizia residenziala
pubblica (ERP).

Art.2 - Durata del contratto, preroga ed esecuzione anticipata
Il contratto avra la durata di 12 mes! (dodicl) con decorrenza dai 30/109/2020 s scadenza i 30/09/2021.

L' Agoiudicatario dovra rendersi disponibile dal giorno 15 settembre 2020 per esequire i sopralluoghi
preliminari ed al relativo passaggio di consegna degli impianti.

Vi potrebbe essere la necessitd da parte dell'’Amministrazicne di interrompere prima del termine suddetto il
contratto poiché attualmente in pendenza di giudizio da parte del Consiglio di Stato la procedura di gara
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“SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL GOMUNE, PERIODO 2019/2029", L'
Appaltatore noh potta in tale caso avvalersi della richiesta di danni o mancati guadagni,

La Stazione appaltante si riserva, in casi di nacessita efo Urgenza, la facoltd di chiedere 'avvio della prastazion|
contratitali anche in pendenza deila stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e
con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui
allart. 103 D.Lgs. 50/2016 & s.m.i.

in pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime come Indicato nel presente Schema di
Confratto la Stazione Appaltante, in via d'urgenza, avra la facoltd di consegnare i lavorl in tutto, o anche in parte,
all'appaitatore che dovra procedere aliimmediato loro inizio all'espressa condizicne che, in caso di mancaia
approvazicne, avra solo diritte al pagamento di quanto avesse fatio e somministrato per Yesecuzione def lavor, gia
compiuti ai prezz! contrattuali, comprese le spese sostenute per apere provvisionali,

Art.3 - importo contrattuale

L'importe complessive a base d'appalto & pari ad € 171,000,00 {dicons! euro centosettantunc/20) IVA esclusa, di cul
€ 168.000,00 a corpo (diconsi euro centosessantotto/00) per prestazionl soggette a ribasso e € 3.000,00 {dicons
euro tremila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la stagione tarmica 2020/2021,

In particolare la prestazione scggetta a ribasso risulta cosi costituita:

+  euro 118.000,00 (a corpo) per il servizio di conduzione, gesfione, manutenzione ordinaria e assunzione del
ruclo di “Terzo Responsabile” e reperibilith come indicato all'art, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10 & 8.11 del
presente C.5.A. ;

+ eure 50.000,00 (a misura) per interventi di manutenzicne stracrdinaria e protocollo legionella come
indicato al'art. 8.6 ed 8.7 del presente C.S.A. - opere liquidata a misura al sensi del'art. 14 del presente
C.8.A.e soggetti a rendicontazione contabile, comprensivi delia quata parte per oneri delia sicurezza da
quantificarsi con stima analitica.

Art.4 - Aggiudicazione

Per aggiudicare |'appalto si procedera con procedura aperta al sensi dell'art, 80 del Dlgs 50/2016, con aggiudicazione
mediante 1 criterio dell'offeria economicamente pill vaniaggiosa, come previsto dallart. 95, comma 2, del Dllys 5072016

Art. 5 - Criteri di sostenibilita energetica e ambientaie

Le stazioni appaltanti contribuiscone at conseguimento degii obietfivi amblentall previstt dal Piane d'azione per la sostenibilita
ambientale del consumi nel settore della pubblica amministrazione atiraverso linserimento, nella documentazione progeituale
e di gara, alimeno delle specifiche tecniche e delle clauscle contrattuali contenute nei criferl ambientali minimi adoftati con
decrefo del Minisfro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

| criteri ambientali minimi defintfi dal decreto di cut al comma 1, art. 34 del D.Lgs. 50/2016 sono tenufl in conslderazione anche
&i fini della stesura dei dooumenti di gara per 'applicazione del criteric dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, af sansi
dellarticolo 95, comma 6.

L'lmpresa dovra pertanto fspettars ke disposizicni contenuta nel Decreto del Ministro dell Ambients 8 dolla Tulela del Territorio e
dei Mars dell"1 gennaio 2017 (relafivo all adozione dei criter: ambientali minimi nellaffidamenta dei servizi di progettazione e
|avori per la nuova costruzione, fstrutfurazione e manutenzicne di edifici pubblici). Deve oltre essere verificato il ‘rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cutle modalitd poste in atio dall'ssecutors in merio al uso di materiall di scavo &
al riciclo enfro lo stesso confine di canfiers” (comma 6). Prima della posa in opsra, t materiali devono essere riconoscitli idong]
& accetlatl dalia Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di isboratorio efc di certificazion], anche da sffettuarsi a
richiesta della Direzicne lavori e fomite dal produttore. Dopo la posa in opers, la direzione dei lavori potra dispotre l'ssecuzione
delle verifiche tecniche e degli accertamenti di taboratorio previsti dalle norme vigentl per Faccettazione delle [avorazioni
eseguite. In mancanza di precise disposizioni circa | requisiti qualitafivi dei material, la Cirezions Lavori ha facolta < applicars
norme speciali, ove esistano, nazionall o estere. L'accettazione dei material da parte della direzions dei lavori non esenta
'Appaltatore dalla totale rasponsabilitd della riusclia delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiall stessi,

Si proclsa, Inolfre,che | matetiall Implegati devono essere conformi al D.M. 11 offobre 2017 con particolars riferimento &l punio
24213, “GHi impianfl & pompa dl calore devono esssre conformi &f criteri ecologicl e praslazionall previsti dalia decisions
2007/742/CE (32) e 5. relativa allassagnazione del marchio comunitario di qualita ecologica, GHf implantl di riscaldamento ad
acqua davono essere conformi ai chitar scologiel e prestazionalil previsti dalla decisforie 2014/314/UE (33} e s.m.l relativa
al'asseghazions def marchio comuniterio of qualita ecologica. Se €' pravisfo if servizio df ciimatizzazions e fornitura df energia per
lintero edificio, dovranno esssre usali i crifer! pravisti dai decreto minisleriale 7 marzo 2012 (Gazzella Ufficiale 174 del 28 marzo
2012) refgfivo af CAM per cAffidamento di servizi energetici per gif edifici - servizio df lluminazione e forza motrice - servizic di
riscaldamanto/rafirescamenton. Linstailazione degil impianti tecnologici deve avvenire in locall e spazl adeguali, ai fini di una
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correfta manutenzione igienica deghi stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dalfAccordo Stato-Regioni 5 oifobre
2008 ¢ 7 fabbraio 2013, Per tuffi gh Impianti aeraulicl deve essere provisia una ispezione fecnica iniziale da effeffuars! in
previsione del primo avviamenio delfimpianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011}. It progattista deve prescrivers che Ir fase
di approwigionamento l'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza af criterio utilizzando prodottf recanti il marchlo Ecolabs!
UE ¢ equivalente. Tals documentazione dovra essara presentata alle stazions eppaltante in fase di esecuzlone dsf favori, nelle
modalité indicate nel relalivo capitoiate” & comungue delie migiiori marche in commercio e devono essere sottoposti
all approvazione dell' Amministrazione Comunale prima def foro montaggio. Non & assolutaments ammesso l'impiego
di materlale di recupero.

Art.6 - Direttore dell'esecuzione del confratto

L'Amministrazione comunalg, prima dell'avvio del confratto, provvedera a nominare un Diretfore dell'Esecuzione, con
il compito di monitorare il regolare andamenio delf'esecuzione del contratto. |l nominativo del Direttore
dell'Esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente allimpresa aggiudicataria.

Art.7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore & tenuto a seguire le Istruzioni e ie direttive fornite dalla stazione appaltante per I'awvio dell'esecuzione
del contratto, Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaitante ha facolta di procedere alla risotuzions del
contratto. Al'atto defl'affidamento (e, in caso di esecuzicne anticipata, nelle more de! perfezionamento de! contratto)
verra redatto apposito "Verbale di consegna”.

Qualcra i presente confratto venisse esteso ad altri imptant! (nelle ipotesi previste agll arfft. 9 e 10), per ciasctno di
questi verra redatto apposifo "Verbale di consegna”,

Art.8 - Descrizione del servizio e Prestazioni richieste

8. 1) Orari di erogazione del calore e temperatura nei locali

Nel perodo di attivazione degli impianti di riscaldamento, per le diverse categorie di edifici devranno essere
rispettate le seguenti temperature ambisnte (salve divarse disposizioni di legge o specifiche richieste del Comune):

DESTINAZIONE D'USQ TEMPERATURA TOLLERANZA
ASILENIDC — SCUOLE MATERNE 22°G +-1°C
SCUOLE ELEMENTARI - MEDIE 21°C +#-1°G
UFFIC| - EDIFICI RESIDENZIALL 21°C +#-1°C
PALESTRE & SPOGLIATO! CAMPO DA CALCIO 18°C +-1*C
LOCALE PISCINA 27°C +#-1°C
ACQUA PISCINA 26°C +#1°C

Le ore, | giorni nonché gli spazi di fruizione deqli edifici saranno comunicati dall'Amministrazione Comunale
ed aggiornati in sequito ad ognl variazione che, ad insindacablle giudizio del Comune, si rendesse
necessaria.

8.2} Conduzione impianti ed assunzione i ruolo di "terzo responsabife’

La ditta avra l'onere di programmare g orari di funzionamento degli impiant! secondo quanto comunicato
daill'’Amministrazione Comunale sulla base della presenza di persone negli edific, I'andamento della stagione
climatica e secondo quanto previsto al precedente punto "Orarl di erogazione del calore & temperatura nei locali ",
Lo spegnimento / accensione degli impianti & 1l relativo periodo di preaccensione dovra essere gestite dalla ditta in
modo che all'arrivo del personale la sfruttura abbla gla ragglunte | gradi richiesti & contenendo i censumi energetici.
La conduzione del'implanto termico dovra essere effetiuata esclusivamente da personale specializzato e
regolarmente abilitato af funzionamento dei generatori di calore e delle apparecchiature connesse. Detto personale
dovra possadere | requisifi per [a conduziene e manutenzione degli impianti di condizionamento, in quanio operante
per ditta iscritta al REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE CERTIFICATE di cui al Decreto Direttoriale 31/1/2013
n. 8498 e regalamento UE 517/2014". Tulte le attrezzature utilizzate dovranno essere conform! alle vigenti normative
di sicurezza, marchiate CE ed, in particolare, rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 o norme UNI di
riferimento.
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Il nominativo del responsabile dellesercizio e della manutenzione deglt impianti termici "TERZC RESPONSABILE"
dovra essere riportato, a cura della ditta, in evidenza sul libretto di centrale o sul libretto di implanto, a termine di
Legge.
La ditta a per essa ii responsablle dell'esercizio é tenuta lra l'altro ai rispatto di quanto stabilitc dal D.P.R. 412/1983 &
sm.l.;

- rispetto del periodo annuale di esercizio;
- osservanza deil'crario prescelto nei limiti della durata giornaiiera di attivazione; |
- mantenimento e verifica costante della temperatura dei locali riscaldati entro i limiti consentiti dalla legge.

Nell'ambito della conduzions la ditta si impsgna ad eseguire relativamente al'impianto termico :

- prova a caldo deila centrale termica prima delf'inizio de! periodo di riscaldamento;

- . conlrofii periodici, almeno 2/3 voite a settimana per gli impianti < di 200 Kw e almenc 3 volfe per gi Implantl
>= di 200 Kw, delle apparecchiature instaflate in centrale fermica effettuali da persenale gualificato
secondo un piano con check-list da lasciare in CT e verificabile dal Comune;

- anaiisi di rendimenio della combustione e mantenimento del valori di CO2 ¢ degli altrl fatior inguinanti ne
limiti previsti dalle vigenfi ncrmative almeno due volte l'anno, una ad inizio stagione termica ed una a meta
stagione. Qualora si riscontrassero valor nominali inferlori alla norma, 1l problema dovra essere segralato
in forma scritta o tramite e-mail all Amministrazione Comunale entro il giorno successive alla rilevazione e
dovra essere eseguita la ritaratura del gruppo termico;

- confrollo  almenc  setfimanale con rilisvo della temperatura in ambienf! camplone  indicali
dall'Amministraziona Comunale ed sventuale taratura del complessi di termoregolazione, anche a carattere
straordinario, in modo da garantire nei locali riscaldali la temperatura previsia daila normativa vigente
indipendentemente dal variare delle condizioni climatiche esterne. Cetfte rilevazioni dovrannc essere
trasmesse TASSATIVAMENTE all Amminisirazione Comunale entro il glomo successive alia rilevazione;

- coliocazicne all'esterno della centrale termica di targa riportante 1 perfodo di riscaldamento previsto per
Legge.

La ditta dovra fornire un modulo cartaceo e file database in formato excel, open-cffice ¢ equivalents, relative alla
check-list del controlli pericdici da effettuarsi seiimanaimente in centrale termica e da lasciare pressc ia centrale
slessa,

Si riportano a titolo indicativo e non limitativo afcune dalle verifiche da inserire neila check-list da lasciare in centrals
termica al fine di confrollare if normale funziochamentc dellimpianto con verifica di:

- bruciatori, sletiropompe, automatismi, orologi;

- temperature esteme ed interne, acqua riscaldamento, boller e caldaia, fuml;
- pressioni ¢f esercizio di boiler e caldale;

- tenuta al fumi del portslions delie caldaie e delie camere fumi;

- stato duso generale delle apparecchiature, funzionamento valvola di sicurezza & controlio
oressurizzazicne vasi di espansione ed eventuale ripristino carica;

- commutazioni periodiche di funzionamento dalie elettropompe doppie e funzionamento prioritario delle
caldaie in caso di impianto a funzicnamanto in cascata,

- controifi seftimanali di giacenze e consumi combusiibile per ogni edificio riscaldato con riporto def dati sul
libretto e comunicazione scritta di essi al Servizio LL.PP. nonehé comunicazione scritta guando necessario
8, comungue almeno ogni 15 giomi del quantitativi di gasolio da ordinare per i riforniment;

- controllo consumi acqua calda implanto di riscaldamento, con annotazioni del rilievi sui librett, per
verificare la tenuta dellimplanto stessc e, In caso di probleml, segnalazions In forma scritta o tramite e-malil
all Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo eniro Il giorno lavorafive successive all'individuazions
delf'inconveniente,

- controllo bollitori per produizione acqua calda;

- controlio efficienza valvole full-stop serbatoio;

- controlio di organi di controllo e sicurezza;

- controlio circuito combustibile;

- controlio tenuta delle saracinesche;

- controllo impianto elsttrico della centrale termica.
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Inoltre, per gli edifici oggetto dell'appalte nellambite defla conduzione la ditta si impegna ad eseguire:

- l'esercizio @ manutenzione ordinaria dellimpianto di produzione dell'acqua calda sanitaria con integrazione di caiore
da panneill solari @ gestione della sottostazione di scamblo. Fatti salvi | controlli periodici di base relativi alfe
apparecchiature della cantrale termica , fa frequenza del controlli specifici df quest! Implanti viene stabilita in almeno
una visita al mese sia per la centrale di scambio tradizionale come pura per le sottostazione di scambio per la
produzions di acqua calda sanitaria con Integrazione di calore da pannelli sclari.

- l'egerclzio & la manutenzione del gruppl frigo ed UTA,
- Confrolio e ripristino malfunzionamenti sonde ambiente.

Per gli edifici dotatl di apparatf di rilevazione dei consumi {hardware) e del software di gestione degli stessi
la ditta si impegna al;

- controllo periodico mensiie, comungue prima dellinizio delle stagione termica, delfa funzionalita degli
apparali di misura ¢ di rilevazione dei consumi (hardware ) e del software di gestione degli stessi;

- verifica annuale defla funzionalita degli apparati di misura e di rilevazione dei consumi (hardware ) e del
software di geslione degll stessi atta ad altestare la correttezza dei datf rilevati, verifica eseguita da operalore
speclalizzato sull'apparato di misura installato sull'impianto,

8,3) Consulenza tecnica

Nel corse cella gestione FAggiudicatario svelgera aifivita di consulenza tecnico impiantistica con predisposizione di
valutazioni di fatfibiiita, pregetti ed elaborat! tecnicl per nuovi lavori, non Inclusi nel progetto offerta iniziale, per t quali
nel perledo contrattuale si riscontrasse 'esigenza.

8.4) Munutenzione ordinaria impianti termici

La ditta & tenuta ad eseguire la manutenzione ordinaria programmata dell'implanto termico nei limiti di seguito
fipartati;

- pulitura annuale delle caldaie, controlio & pullura delle testate di combustione, pulizia defle camere di
raccolta verticale e dei condotli fumo orizzontali o inclinati almeno due velte 'anno;

- sestituzione di parti o ricambi ¢ parti (generalmente intese come componentistica sfo minuteris), it cul
deterioramento & proveniente dalla normale usura covuta al funzionamento dellimpianto stesso. (A mero titolo
indicativo & non esaustiva: guarnizicni, vakole, detentori, premistoppa, manometri, termometri, interruttori, tubi al
nean, lampade elsttriche, sonde di temperatura, ecc.). Tali Interventi sono espressamente da Hcomprenders nella
manutenzione ordinaria.

Durante 'esecuzione deila conduzione dellimpianto e della manutenziore ordinaria la ditta si impegna al rispetto
delle norme di sicurezza e di igiene dal lavara, norché alle istruzioni fornite dal rispettivi fabbricant! del macchinari e
deghi altri mezzi tecnici, per la parte di loero competenza (D. Lgs. 81/2008), ribadito con riferimento alle macehine con
la direttiva 2006/42/CE recepita cot D.Lgs, 17/2010 e s.mi.

8.5) Mungutenzione ordinaria impiantl di condizionamento

La ditta & fenuta ad eseguire la manutenzione ordinaria pregrammata degli impianti di condizionamento presenti
nelle sedi pubbliche, come di seguito riportato;

= gli avviamenti di tutti gif implanti in argomento;

o [esercizio di tulte fe centrall frigorifere e dl tutte le apparecchiature autonome di condlzionamento,
climatizzazione, deumidificazions, estrazione ariz, termoventiiazione;

»  |'esercizio di tutte |e torri evaporative;

s lesercizio di tutte le unila di trattamento aria;
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e laguardiania, cura e conservazione dei locali contenenti le centrali frigorifere, le torr evapcrative e le unita
di trattamento aria;

o lafornitura e posa dei pezzi di ricambio per le riparazioni e delle materie speciali necessarie al preventivo
trattamento dell'acqua bruta di alimentazione dei circuit acqua refrigerata;

e a fomnitura del fiuido frigorigenc nelle quantita e qualitd cccorrenti con il riempimento dei circuiti di
reftigerazione;

s [|'esecuzicne tempesfiva di futfe le cpere di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, di
distribuzione ed utilizzazione del'acqua reftigerata, nonché tutte le opere di natura slsttrica, elsttronica,
idraullea, strumentale e quant’altro occorrentt per la perfetta ed efficente funzlonalltd cegli implanti di
condizionamento,

e i ricambi per i ventilconvettori {batterie di scambio, motori, termostati, vaschette di raccolta condensa,
valvcle di intercettazions);

» i ricambi per ogni unita di trattamento ariz (ventilator, cuscinetti, cinghie, ammertizzatori, termometr,
batterie di scambio, motore eletirico, serrande manichette antivibranti...};

» i ricambi per ogni unita d estrazione {ventilatori, cuscinetti, cinghie, motore elettrico, serrande di taratura,
ammortizzatori @ manichette antivibranti....);

s | ricambi per i gruppi autonomi condensati ad aria tipo split { compressori, regelazioni, gruppi veniilanti
evaporatore e condensatore, valvola pressostafica, batteria di scambio fermico e vaschelta di drenaggio
condensa....);

e | ricambi per i gruppl autonomi condensali ad acqua ( compressorl, regolazioni, venthiatoti, valvola
pressostatica, batteria di scambic termico e vaschetta di racoolia acqua condensa....);

o ricambi per gruppi frigoriferi di produzione acqua fredda 7/12° (compressori, condensatori, evaporateri,
organi di controlio, funzionamento € siclirezza, ventilatori @ microprocessori) COMPRESI gl assorbitori;

s ricambi per torri evaporative (serie completa di ugelli, colletiori di distribuzione, cuscinetti, ventitatore con
alero e supporti, pacco di scambio, guarnizioni, oblo', gruppe galleggiante, termostalo di funzionamento,
motors slsttrico & cinghie...);

o ricambi pompe di circolazione acqua calda e fradda;

e ricampi per gruppi di postriscaldamento di zona (batterie di scambic fermico e componenti di
termoregolazione...};

e ricambi per sistemi di regolazione (servocomandi, corpl valvola, sonde di temperalura, sonde di umidita
relativa, termostati, regolatori climatici, valvcle di regolazione per fancoils, regelatori eletironici, unita di
inserzicne, unita di selezione, unita di regotazione della potenza, servocemandt per serranda, pressostall
per segnalazione intasameanto filtri...),

| lavori di manutenzione ordinaria che comportine la sospensione deilesercizio, dovranno essere eseguiti
dall'Aggiudicatario immediatamente anche con lavoro notturno e festivo,

8.6) Legionelia

La ditta & tenuta ad eseguire le analisi, con freguenza almeno annuale, degli impianti idrici per tutte le strutture di
proprietd del Comune di Ciniseilo cost come previsto dalle “Linee guida per la prevenzione e 11 controlio della
Legioneliosi" pubblicate dal Ministero della Salute nel 7 maggio del 2015 che prevede “fobbligo di radigere un
Protocelio di controfio del rischio Legionellosi anche ai condomini e aile strutfure civill in genere. L'amministratore df
condominio viene resc responsabile della realizzazione del «Profocollo di controfio del rischio Legioneliosis,
documento che deve contenere uha *valutazione del rischio” con l'obiettivo di identificare futtl | fattor! di rischio del
condominio e, in particolars, degli impfanti idrici (come limpianto cenfralizzato per la produzione df acqua calda
sanitaria), e una “gestione del rischio” nella quale vengona definite le procedure per la manutenzicne degil impianfi
idrici nonché le procedure per i periodici cantrolli microbiologici dellacqua erogata.”

it Decreto Legislativo di riferimento & il n, 81 del 9 aprile del 2008 che dispone, secondo V'art. 1 della legge del 3
agosto 2007, n. 123, per il riassetto di quelle che sono le norme & le riforme inerenti la sicurezza e la salute dei
lavoratori, nonché laveratrici, sul luoghi di lavoro, e prendendo in esame i reali rischi derivanti dalla legionelia,

In caso di positivith la ditta Appaltatrice predisporrd le benifiche previste per legge e rimangonc a Suo carico le
anallsi post-bonlfica fino a risuitatc negativo,

8.7) Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione inclusi nel presente appalto

La ditta é tenuta ad eseguire tutta ia manutenzicne straordinaria degli implantt di climatizzazione inverrate ed estiva
necessaria al mantenimento della funzicnalita degli stessl. Si dovra ricorrere alla revisions, scstituzicne di parti o
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sostituzione complela delle altrezzature facente parte degil impiant! stessi, Incluse opere murarie ed assistenze di
vario tipo,

Aitolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano comprese:

- valvcle

- tubazioni

- yagi di espansicne

- pompe dl ricircolo

« partt di ricambio di caldaie murali

- part! di ricambio moduli per acqua calda e riscaldamento

- calorifar!

Seno escluse:

La sostituzions completa dei generator di calore,

L.a sostituzione completa di bruciatori,

La sostituzione completa dellimpianto di distribuzione ¢ parte dello stesso superiore a 5 mt lineari
Interventi previsti dall'aggiornamento defla normativa.

% & @& @

8.8) Manutenzione sfraordinaria e interventi di emergenza esclusi dal presente appalto

Come gl indicato e richlesto ali'art1 del presenle capitolato, fa ditta si rende disponibile ad eseguire la
manutenzions straordinaria esclusa dal presente appalto ¢t tuitl gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva,
previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione. E inoltre da considerarsi compresa la
disponibiiita ad eseguire gli interventi di manutenzione gualora quasto venga richiesto in modo urgente o in caso di
somma urgenza , alio scopo di garantire la continuita del servizio di riscaldamento e comfor! negli edificl,

Sara onere della ditta segnalare con sollecitudine cgni problema o guasto agli impianti via e-mail all'Amministrazione
Comunale al responsabite prepesto dalla stessa.

A seguito delle visite conseguenti, la ditta predisporrd, di norma entre 24 ore, il preventive di {ufti gli interventi di
sfraordinaria manutenzions che si rendessero necessari per il regolare funzionamento degli impianti di
climatizzazione, § documento sara consegnato per Iscritto o tramite e-mall. Per quanto attiene le opere compiute, la
manodopera e i materiali sostituiti, la ditta dovra utilizzare #f Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbiiche
edizione 2020 soggetio ad ribasso d'asta prodotto in sede di gara.

Qualors, data la natura dell'appalta, non fosse possibile raperire qualche prezzo neil'elenco sopra cltato la Ditta
aggiudicataria dovrd preventivarii e saranno eseguitl dopo aver ottenute autorizzazione scritta, via e-mail da parte del
Servizio LL.PP.. in sede d} autorizzazione sarannc indicati { termini per eseguire fintervento,

8.8) Confrolli periodici ¢ manutenzione ordinaria impianti di cremazione

Rientrano a carlce dellAggiudicatario I'assistenza, | confrolli periodici & fa manutenzione ordinaria del circuifo
primario dei n® 2 forni crematori df preduzione GEM modello CRIV/S, installati presso if Cimitero Nuovo di P.zza dei
Cipressi, con impagno ad intervenire su chiamata secondo ls tempistiche regolate dal presente Capitolato.

Per per tutte le componenti del circuito forni crematori I' Aggiudicatario avra solo il rualo di primo inlervento e messa
in sicurezza,

8.10) Reperibilita

La ditta affidataria dovra garantire un servizio di reperibilita 24 h su 24 e tuttl I glornl, festivi compresi e assicurare
lintervento del proprio persanale tecnico entro un'ora dalla chiamata.

8.11) Adempimenti normativi

L'affidatario & soggetto ai sequenti adempimenti;

- compilazione del libratto di centrale o libretto di impianto nonché alla stesura su detti documenti
dall'elenco degii elementi da scttoporre a verifica;

- rispetto dei fimili &l accettabilith di detti elementi in conformita alle leggl vigenti;

- compilazione del suddetti documenti per le verifiche periodiche previste,

- Tilevazione & mantenimento dei rendimenti oftimali di ccmbustions;
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- compilazioni e consegna agl uffici competenti (Ufficio Comunale Controlle Caldaie) dei Rapport! di
controllo di efficlenza energetica su impiant! di climatizzazione invernale di potenza tile maggiore dl 10
kW e su impianti di cimatizzazione estiva di potenza termica utlla nominale magglore di 12 kW cosi coms
previsto dal DPR 74/2013 {art. 8 commi 1, 2 e 5 e Allegatc A), con oneri a carico dellaffidatario.

Di tutti | control ed intervenii effettuati dovra essere inviata comunicazicne scritta, via tramits e-mafl, al responsabile
preposic dall'Amministrazions Comunale al controllo dal servizio di cul al presente Capitolato, enfro 7 (sette) giorni
naturall & consecutivi rispetto alleffettuazione del controllo, salve tempi pill brevi espressamente indicati nel punti
precedentl,

La dilta, su richiesta dell Amministrazione, si rende Inclire disponibile ad effettuare tutie e operazioni, compresa la
preventiva progettazione e acquisizions delle necessarie autorizzazioni, atte a rendere & norma gl impianti e | relativl
locali dl pertinenza; 'onere per tale prestazione sard eventuaimente oggetto di ultericre trattativa.

Art.9 - Uffic! e gsedi operative

L'Aggiudicataric del servizio dovra disporre nel territorio caomunale, @ comunque entro il raggio di 25 km dal
Municipio, per tutta la durata del'appalto, di una o pill sedi con ambienti, destinati al'affivita di manutenzione,
comprendente locali per il ricovero delle aftrezzature, attivita laverative, veicoll e materiali, cosi da poter effeftuare in
gualungue ora del giomo e defla notte immediati interventi sui Beni,

L' Aggiudicatario dovrd comunicare ali'Ente i recapiti del capo commessa, degli operatori sui posto e di
quelli di reperibitita nonche il numero di telefono ed e-mail dove effettuare le chiamate di intervento.

Dovra Inaltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreferia telefonica automatica, computer,
ecc.. dove poter svolgere la funzione essenziale di prcgrammazione e coordinamento,

Fuori dall'oraric di lavoro opera il servizio di pronta reperibilita, che deve disporre delle affrezzafure di comunicazione
ed operative che permettano gli interventi nei tempi richiesti,

I'Aggiudicatario si impagna a mantenere continuativaments la struttura organizzativa, anche da lui stesso proposta
in sede di offerta e comungue aita ad adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del
contratlo.

Art.10 - Edifici compresi nell'appaito

L'elence degli edifict interessall dall'appalio & riportato nell'apposite allegate “Elenco edifici comunali e scolastici”. Gli
fmpianil sono consegnati nello stato di fatto,
La consistenza degli implanti verranne redatte in contraddittoric in sede di consegna degli stessi.

Art,11 - Divieto di modifiche introdotte dail'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essers introdotta dall'esecutore, se non é disposta e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non preventivamsnte autorizzate non danno titolo a pagament! ¢
rimborsi di sorla e, ove, [Ente Io ritenga opporiuno, comportano il ripristino, a carico dell'esecutore, della situaziona
originaria pressistente, secondo le disposizioni imgartite dal Direttors dsll'Esecuzione.

Art.12 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante pud introdurre variazioni al contratto nei segquent casi;

a) per esigenze derlvant! da sopravvenute disposizioni legisiative e regolamentari;
b} per cause Impreviste e imprevediblli, accertate dal responsabile de! procadimento;
) per lintervenuta possibilita di utilizzare materiali, companenti e tscnologie non esistenti &l momento in cui

ha avuto Inizio ta procedura dt selezione del confraenle, che posscno determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti neila qualita delle prestazioni eseguite; ‘

d) per a presanza di avanti inerenii alla natura e alia specificita dei luoghi sul quali si interviene, verfficalisi nel
corso di esecuzione del contratto,

Nei casi su indicali, la stazione appaliants puo chiedere all'eseculore Lna varlazione in aumenfo o in diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza di un quintc det prezze complessive previsto dal contrattc cha l'ssecutore &
tenuto ad esequire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patt, prezzi e condizioni del contratto
originaric senza diritto ad alcuna indennitd ad eccezicns del cortispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in
cui la variazioni superi tale limite, ia stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggluntivo al contralto
principale dopo aver acquisitc il consenso dell'esecutore.

Sono, inoltre ammesse, nell'esciusivo interesse della stazicne appaltants, le varianti, in aumente o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalitd deile prestazionl oggetto del contratto, entro i limiti e
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condizioni stabllite dalle normative aftuali. Limporfo In aumente o In diminuzlone relativo a tali varianti non pud
superare il cingue per cento delimporto ariginario del contratio e deve frovare copartura nella somma stanziata per
l'esecuzions della prestazione.

Inollre, 'esecutore ha l'cbblige di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti
maggiori oneri per l'esecutore e che siana ritenute opportune dalla stazicne appaltante.

Art. 13 - Entita del servizio e variazioni entro il 20%

L'entita del servizio, qui indicata, ha per I'Ente valore indicativo, La ditta ssecutrice 4 tenuta ad eseguire i servizio sia
per le maggiori come per le minori quantita rispetto a quelle indicate nef presente Capitolate, nei limiti di 1/5 di
quest'uitima o del valore dal contratte, senza aver diritto a reclamare, per tale metivo, indennita ¢ compensi di sota
fatta eccezione, in caso df incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantita di prestazioni richieste.
in questo caso il corrispettivo verra aftribuito alle medesime condizion! contrattuali pattuite per l'intero servizio, Nel
case in cul la variazicne super! tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggluntivo al contratto
principale dopo aver acquisite ii consensc dell'esecutore. L'Amministrazione Comunale avra quindi la facolts, nel
limiti su indicati, di escludere o includere unc o pidl impianti e caldaie dallambito del presente contratto, decurtando /
ampliando di censeguenza if compenso in modo proporzionale alle potenzialita degli impianti in relazione al prezze di
aggiudicazione dell'appalte. La decurtazione / aggiunta avverra in quota pro-die sulla stagione termica in essere.

Art, 14 - Computo contabile per la liquidazione / modalita di pagamento

La Stazione appaltante sl impegna ad erogare limporto contrattuale a corpo con le seguenti modalita:

- pagamenti bimestrall con importe In queta 2/12,

L'importo contrattuale a misura con la seguente modallta:

- pagamenti mensili dopo la presentazione della contabilita.

I ogni caso, ai sensi dell'att. 30, comma 5, del D.Lgs n.50/2016, sulfimporto netto progressivo delie prestazioni, sta
riferite al canone che agli interventi di manutenzione straordinaria /o Imprevediblle, sard operafa una ritenuta defo
0.5%, che sard svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione def Certificato di Regolare
Esecuzione o di verifica di conformita, pravio ritascio del DURC,

La ditta appaltatrice & tenuta ad emsttere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regelano la materia,
comungue in modo chiare e lineare per rendere | riscontri pill facili ed immediati.

Art.15 - Obblighi e responsahilita dell'appaltatore

{'aggiudicatario & l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e scciale
del personale impiegato nell'espletamento del servizic di cul al presente capitolato. L'affidatario dovra osservare nei
riguardi dei propri dipendenti le leggi, | regolamenti e le disposizioni previste dal confratli collettivi nazienali di settors
e dagii accord sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luogh! di lavoro e di tutti gli
adempimenti di fegge previstt nei confronti del lavoratort o socl.

E fatto caricc alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale ulilizzato, agli obblighi retributivi e
contributivi, alle assicurazionl obbligatorie e ad ogni altra disposizions contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria & sempre direttamente responsabile di ttli i dann/ a persone o cose comungue verificatisi
nellesecuzione del servizio, derivanti da cause di gualunque natura ad essa imputablii o che risultino arrecati dal
proprio personale, restando a propric completo ed esclusivo carica qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
alcun compsnso da parte dell Amministrazions,

La responsabilith deil'appaltatore si estende anche ai danni, a persone e cose, che si verifichino per il mancato
tempestivo intervento In caso di emerganza.

Qualora per !a riparazions del dannl in questions si rendessers necessarie opere compiementari {ad esempio opere
murarie o di rifinitura. trasporti i materiali cccorrent!) queste saranno a carico dell'appaltatore e cosi pure |l
risarcimento di danni eventuali provocati nefl'esecuzione delle mansioni contrattuali.

Art.18 - Obblighi verso i dipendenti

Il personale addetto alle aftivith di cui al presente contrato, che dovrd possedere quaiifica di
"operaio  specializzato" regolarmente  documentata, lavorerd alle dipendenze e solie fesclusiva
direzione dell'appaltatore che dovrd dimestrare, mediante opportuna documentazione, di possedere
i requisiti tecnico professionall previsii da tutte le norme di legge e regolamentari vigenti ed
emanandi durante la durata del contratto. Pertanto I'Amministrazione rimarrd del tufto estranea a
gualsiasi contestazione fra l'appaltatore ed il predetto personale,
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L'impresa aggiudicataria deve disporre di ldonee & adeguate tisorse umane, in numeéro e professionalita, atte a
garantire 'esecuzione delle attivita a perfetta regola dell'arts, per il conseguimento dai risultatf richiest! dalla Stazione
appaltante.

Tutto il personale deve essere professionalmente gualificato e costantemente agglornato sulle tecniche df intervento,
sufla sicurezza e sulia prevenzione, nel risgetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla
normativa di riferimento.

Limpresa aggiudicataria deve osservare scrupolosamente tutte 'e norme derivant! dalle vigenti disposizioni in
materia di Prevenzione degli infortuni sul lavero, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazicne, invalidita e vecchiaia ed ogni alira malattia professionale,
nonché ogni altra disposizicne in vigore o che potra intarvenire in costanza di rapporto per la tutela del lavoratori,

A tal fine, la Stazione appaltante si rissrva il diritto di richiedere alllmpresa aggiudicataria la documentazione
attestante gli adempimenti dei predstti obblighl,

Tutto Hl personale nelfambito delie strutture pubbliche dovra atienersi alle disposizioni che disciplinano 1l
comportamanto del perscnale dellAmministrazions Comunale; a tal fine I'appaltatore, prima dell'inizio della sua
alfivita di geslione e manutenzicne, inviera al Amministrazicne un elence nominative completo di tuthi gii addetti che
Intende uillizzare per i tavori, fornendo per ciascuno di essi, le caralterisiiche professicnali in rapporto alle mansioni
cui sono destinall 8, psr ogni successiva sostituzions, provvederd a dame preventive comunicazione scritla &l
Servizio LL.PF, entro il glomo successive alia sostituzione,

L'appaitatore frasmettera con cadenza trimesirale all'Amministrazione committente copia dal versament! contributivi,
previdenziall, asslctrativl nonché di quelil dovutl agli organismi paritefic? previst dalla confrattaidone coflettiva.

In casc di inottemperanza degli obblighi dinanzi precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la siazione appaltante medesima comunichera all'appaltatere e, se del caso, anche
alilspsttorato suddetto, 'nadempienza accertata e procedera ad una defrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
s& la prastazion! scno In corso df esecuzions, owvero alla scspensions del pagamento del saldo se le prestazion!
sono ultimate, destinande ls scmme cosl accantonale a garanzia degii obblighi di cui sopra.

| pagamento all'appaltatcre deile somme accantenate non sara effettuato sino & quando dall'lspettorato del lavore
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stall integralmente adempiuti,

Pt le detrazicnl e sospensioni del pagamenti di cuf sopra Fappaltatore non pud opporrs alcuna eccezions aila
stazione appaltante, né richiedere ad aloun titolo il risarcimento di dannl.

Art.17 - Obbiighi del personale addetto al servizlo

Il personale impiegate nelle aitivita oggetio del presente Capitolato & tenuto a!

- fenere un comportamento discreto, decoroso e irreprensibile, comungus conformato alle regols di buona
aducazions;

- osservare tutte le pertinenti norme di caratlers regotamentare, generall e particoiarl, emanate dalla
Stazione appaitante, nonché attenersi in modo scrupcleso slie disposizieni ricevute dall Amministrazione
Comunale e dal personale preposto alla verlfica del servizie;

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'aitivita della Stazione appaltants, nonché
potenziali situazioni di pericolo per gli utenti che si trovine in prossimita dei luoghi dove effetiua e proprie
atfivita,

- evitare di tratteners! con | dipendenti della Stazlone appaliants durante ls ore lavorative se non per motivi
stfinenti ai servizio;

- mantenere riservato quanto verra a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attivita della Stazione
appaltante o altro, durante T'espletamento del servizi di cui traftasi. La Sfazicne appaltante pofra
promuovere lallontanamento di guei dipendenti dell'impresa aggiudicataria che contravvenissero alle
disposizioni di cui sopra.

Art.18 - Formazione professionale del personals

Entro 20 glomi dall'inizio del servizio, lmpresa aggiudicataria deve fissare incontri di formazicre destinati a tutto il
personale implegato helle attivita richlests, se non espressamente formall In precedenza, Negll incontri deve sssere
presentaic e illustrato il servizio nelle sue diverse componenti, le modalita organizzative, il contenuto deile
prestazioni, la tempistica e quantaltro necessario per una perfetta esecuzions delle attivita. La data fissata per tale
fncontro dowrd essere indicata preventivamente in forma soritta alla Stazione appaltante. Inoltre, Vimpresa
aggiudicataria deve impegnarsi a svolgere periodici corsi di formazione, sia in ordine a quelli previste dalle normative
di riferimento (D.Lgs. 81/2008}, sia In ordine a quanto previsio dalle normative a caratters volonfarlo (es.
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certificazioni di quaiitd). L'avvenuta formazione deve essere debitamente altestala per iscritto e la relativa
documentazione deve assere trasmessa alla Stazione appaltante,

Art,19 - Valutazione dei rischi

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, & comunque prima della consegna lavorl, 'mpresa aggiudicataria devs redigere
un Piano Operafivo di Sicurezza relative alle attivita dellappalto redatto af sensi del D.Lgs.87/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni,

La difta dovra Inolfre provvedere, In rapporte alle aftivita del presente appalto, all'aggiornamento della propria
Relazione Aziendale sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavore, redatta ai sensi del
D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, Saranno comunicati; il nominativo del’'RSPP , del Medico
competenie , dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gl addetti alle emergenze antincendio e prime
soccorso. Presso 1 luoghi di lavoro, [lmpresa aggiudicataria, a partire dailinizio del servizio, deve mettere a
disposizione della Stazione appaltante, oltre che del personale operante, e schede tecniche e tossicolegiche di tutti |
prodotti utilizzati; per eventuali prodotti ad elevata fossicitd devono essere altresl indicat! i riferimenti del Centro
Antiveleni di riferlmento. | relativi documenti devono essere tenuli presso i locali di distribuzione e, se richlestl,
devono essere messi a disposizions della Stazione appaltante ¢ del personale da questa incaricate,

Art,20 - DUVRL

I DUVRIL  (Documenio Unico di Valutazione del Rischly & stalo redatto In ottemperanza alla
Legge n.123/2007 ed al D.Lgs87/2008 per promuovere la cooperazione e # coordinamento delle
attivita. | costi relativi ai D.U.V.R.I. sono predeterminati e ncn soggetti & ribasso.

Per inferventi di manutenzione straordinaria verra redatto, gualora necessario, il D.UVR.I. relativamente alle attivita
del presente appallo In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 per promuovere la cooperazione e I coordinamento defle
attivita,

Art.21 - Segnaletica e sicurezza sul posto di lavoro

L'lmpresa aggiudicatarta deve predisperre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che iifustrino le norme principall
di prevenzione & antinfurtunistica allinterno dei locali centrale termica secondo quanto previste dalle normative
vigenti,

Art.22 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'appaltatore & tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di legge e regotamenti vigenti ed emanandi
durante la durata del contratto e particolarmente delle norme ISPESL, CEl e UNI e da qualungue altro ente abilitato
dalia legge ad emanare norme lecriche valide anche nef seitors del riscaldamento ed in particolare al D.M.
22/01/2008, n. 37,

Art.23 - Accesso del personale dell'amministrazione agli Impiant|

|'accesso agll Impianti & vietato a qualsiasi psrsona estranea alla gestione degli stess! I cul nominativo e la cul
qualifica non siano stali preventivamente comunicati in forma scritta allAmministrazione Comurale. |'accesso &
altresi vietato a futti | dipandenti dell'Ente che non abbiano incarichi specifici di verifica e cantrollo degli impianti.

Art.24 - Controllo della gestione,

L'andamento delia gastione sara seggetto a controlll da parte del funzionari preposti dall'Amministrazione Comunale,
sla par l'osservanza degli orari, della temperatura, della corrstta conduzione degli imptanti e della foro manutenzione,
come per l'osservanza di ogni altra clausola contrattuale.

In caso df guasti efo inadempienze nella conduzione degii implanti, la Ditta incaricata dovrd intervenirs
tempestivamente, rendendcsi reperihile e disponlbils ad intervenire 24 ore su 24, sia nei giorni feriall che festivi, a tal
fine, Ia Ditta dovra fornire, prima dell'inizio daila sua atfivitd di gestione e manutenzione degli impianti, i dati
utili per essere contattabile in ogni momento,

Nei casi su citati, ia Ditta affidataria dovra intervenire di norma, entro il fempo massimo di 24 ore dalla segnalazione
del problema da parte del Direttore dell'esecuzione, salvo i casi di estrema urgenza che richiedano Ia risoluzione
immediata det problema (laddove il ritardo nal ripristino della regolaritd net funzionamento degli impianti metta a
rischio la salute pubbiica ¢ rischi di compromettere lo stessc funzionamento successivo degli tmpianti). In tali ipotes:,
l'aggiudicatario dovra intervenire entro un'ora dalla chiamata,
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Art.25 - Inadempimenti e penali

Qualora fossero rllevate inadempienze rispatto a quanto previsio dalle norme di legge, dal presente capliclato & dal
contratto, PAmministrazione inviera formale diffida con descrizions analitica e motivata delle contestazioni addebitale
e con invito a conformarsi Immediatamente alle prescrizioni viclate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranho comungue pervenire

al Comune enfro il termine stabilitc nella diffida, non fossero ritenute saddisfacenti dall/Amministrazione, si procedera

ad applicare te seguenti penali;

- una penale part ad € 1.000,00 per ogni glorno di interruziohe del servizio, dopo n.1 richiamo scritto, per |
quali non siano pervenute ¢ non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla dilta aggiudicataria;

- una penale pari ad € 500,00 per ogni giome di ritardo rispetto al rpristino del corretto funzionamente degli
impiantl, nelle ipotesi di cui all'articolo precedents, dope n.t richiamo scritto, per il quale non siano
pervanute o non siano state accolte le glustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria;

- una penale pari ad € 200,00 per ogni ora di ritardo eccedente il tempo massimo df intervento previsto per
la chiamata di “pronta reperibilita”

- una penale pari ad € 250,00 per gravi violazicni delle clausole contrattuali che comprometiano la regolarita
del servizio, per I quali non stano pervenute o non slano state accolle le giustificazioni addotte dalla ditta
aggiudicataria,

L'Amministrazione polra procedere al recuparc delle penall anche mediants tratfenuta sulla garanzia definitiva, che

dovra essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle suddette penali non potra essere complessivamente

superiore al 10% del valore confrattuale, inteso quale limite giornaliero e non esclude Ia richiesta del maggior darno
sublto a causa del disservizio verificatosi. Si procedera allapplicazione delle penalita su descritte pravia
comunicazione con raccomandata a/r avvere tramite posta eletironica certificata,

Art.26 - Sospensione del servizio

Al sensi dell'art. 308 del D.PR.207/2010, qualora circostanze particolari impediscanc temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestaziont oggstto del contratto, ! Rup ha la facolty di sospendere 'esecuzione del confratto
stesso, indicando le ragioni & limputabilitya delle medesime. I Rup pud, incitre, ordinate la sospensione
del'esecuzione del contratto nel limiti @ con gli effetti di cul al medesime &t 308 del D.BR.207/23G10, per ragioni di
pubblice interesse o necessita, dandene comunicazione all' Affidatario,

L'appaltatore non potra sospendere & nessun fitolo, neppure parzialmente, l'esercizio degl impianti in conduzions,
salvo essere stato esplicilamente autorizzato in forma seritta dai'Amministrazione Comunale.

Tale eveniuals Inadempienza contrattuale legittimera immedialc Incameramento del deposifo cauzionale,
l'estinzlone di eventuall pendenze debitorfe da parte del committente nonché eventuali azioni civili e penati.

Art, 27 - Verifica di conformita

L'esecuzione dell'appalto & soggettc a verifica di conformits ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 & fine di
accertame |a regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 28 - Contestazion| che I'esecutore pud Inserire nel certificato di verifica di conformita

Il certificato di verifica di conformita viene frasmesso per la sua accetiazione all'esecutore, i quale dave firmario nel
termine di 18 giomi dal ricevimento dello stesso. All'atto defia firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiens
opportune, rispetto alle operazicni di verifica di conformita.

Art.29 - Garanzie

Garanzia pet [a partecipazione alla procedura (art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni)

I'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo bass
indicato nel bande o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del confraente,

L.a garanzia deva avere efficacia per aimeno centoftanta glornl dalla data di presentazione dell'offerta, il bande o
linvito possono rickiedere una garanzia con termine d validith magglore o minore, in relazione alla durata
presumiblle del procedimento, e posseno altresi prescrivere che 'offerta sia corredata dallimpegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazions appaltante nei corso della procedura, per la durala indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
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Al sensl del comma 7 dellart. 83 del D.Lgs. 50/2016 & successive modificazioni, l''mperto della garanzia, e del suo
aventuale rinnovo, & ridotic per gif operatori econcmici ai quall vengano rilasciate idonee certificazioni conformi alle
norme europee.

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Al sens! dellart, 103 del D.L.gs. 50/2016 & successive medificazioni, I'appaltatore per ia soltoscrizione del contratto
deve coslituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto ferma di cauzione o fideiussione
cen le modalita di cul allarticelo 93, comini 2 ¢ 3, parl al 10 per cento deflimporio contrattuale e tale obbligazione
& indicata negli attl e documentl a base di affidamento della manutenzione straordinaria, servizi e forniture.
{acauzione £ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarsimento dei danni
derlvanti dali'eventuale inadempimentc delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in pill alfesecutore rispetto alle risultanze delia liguidazione finale, salva comunque fa risarcihilita del maggior
danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissions del certificato di collaudo
provvisorio o deif certificato di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti hanno §l dirito di valersi della cauzicne, nel imiti dellimporto massime garantito, per leventuale
maggiore spesa sostenuta per il compietamento det! lavorl, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inossarvanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamentl sulla tutela, protezions, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere ¢ nai luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalii di servizi. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dowuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prascrizioni dei contratli collettivi, defle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezions, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
ai'esecuzicne dell'appalio.

La garanzla & progressivamente svincolata a misura del'avanzamento dell'esecuzione, nel imite massimo delt'80
per cenlo dell'iniziale importe garantito. L'ammontare residua della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ¢ comungue fino a dodici
mesi dalla data di ultimazicne dei lavori risultante dal relativo certificato, Lo svincolo & automatico, senza necessita di
nulla osta del committents, con |2 scla condizicne della preventiva consegna allistifuto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei laveri o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestant! I'avvenuta esecuzions. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |l mancato svincolo
nel quindici giomi dalla consegna degli stali di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confront! dellimpresa per la quale la garanzia & prestata.

Assicurazione a carlco dell'impresa {art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni)

L'ssecutore della manutenzione stracrdinaria & ohbligato a costituire & consegnare alia stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna delia manutenzione straordinaria anche una polizza di assicurazione che copra |
danni subiti dalle stazioni appaltantl a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delf'esecuzicne della manutenzione. Nei documenti e neghi atfi a base
di gara o di affidamento & stabilito I'mporto della somma da assicurare che, di norma, corrisponde ali'importo del
contratto stesso gualora non sussistano motlvate particolar! clrcostanze che impongano un importo da assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio il cui massimale & pari a euro 750.000,00. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna del Servizio, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificate di regolare esecuzione o comunque decors! dodici mesi dalla data di ultimazione del
Servizic risultante dat relative certificato. Qualera sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa &
sostiftuita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agl interventi per la lcro eventuale sosfituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardate pagamentoe delle
somme dovute a titolo di premic o di commissicne da parte def'esecutore non comporta linefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.

U'esecutore del Servizio & obbligato inoltre a stipulare una polizza per un massimale di euro 750.000,00 {suro
settecentocinguantamiia/00) per assicurare (a stazione appaltante contro |a responsabilita civile per danni causat a
terzi che deve anche specificamente prevedere lindicazione che fra le "persone" si intendono compresi
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rappressniantl della Stazione appaltants autorizzali allaccessc al cantiers, della direzione del!' esecuzione del
contratto e def collaudatorf in corso d'opera.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipe approvato. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurafive
previste dal presente codice sono conformi agli schemi fipo approvati con decreto del Ministro deilo sviluppo
sconomico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e det trasporti @ previamente concordato con le banche e ie
assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanel le garanzie fideiussorie e le garanzle assicuralive sono presentate, su
mandato irevocablle, dalla mandataria in nome e per conto di tuit | concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

Art.30 - Subappalto

L'affidatario di norma esegue in proprio fe opers o | lavori, 1 servizl, le forniturs compresi nel contratto. Il confratto non
puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo guanto previsto dall'articolo 106, comma 1. lettera d). E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni deli'articolo 105 del D Lgs. 5072016 e s.m.i.

Art.31 Cessione del contratto

E vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario é nullo.

Art.32 -Stipulazione del contratto e relative spese

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte
dell'Ufficic Contrafti, Qualora 'aggiudicatario non adempia gli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, i
Comune, oltre ad incamerare fa cauzione provvisoria, si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico
deil'affidatario le eventuall ulteriori spese resesi necessarie per g stipulazions con alfro contraents, tenendolo
comungue indenne delie eventuali prestazioni effetiuate nel fratiempo,

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto scne a carico dell'appaltators.

Art.33 - Risoluzione del contratto {ari. 108 dal D.Lgs. 50/2016 e, 5.i.m.)

Fatto salve quanto previsto al commi_ 1, 2 e 4, delParticolo 107, le stazioni appaltanti possonc risclvere un
contratto pubklico durante il petiodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni scno soddisfatte:

a) il contratlo ha sublto una modifica sostanziale che avrebbe richlesto una nucva procedura df appalic al sensl
dell'articolo 106;

k) con riferimentc alle medificazion di cui allarticolo (06, comma ., lettere b) e ¢) sono state superale le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui alf'articolo 106, comma |1,
lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglle stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dagli enti aggiudicatort; con riferimento alle modificazioni di cul all'articolo 106, comma 2, sone state superate le
soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢} l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui allarticolo
80. comma 1, sia per quante riguarda | settorf ordinar sla per quanto riguarda le concessloni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, cvvero ancora per quanio
riguarda | settori speciall avrebbe dovuio essere escluso a norma dell'articole 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazions degli obblighi derivanti
dgai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Uinione suropea i un procedimente al sensi dell'acticolo
258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per viclaziore del presente codice.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si appiicanc | termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241,

Le stazioni appaltanti devona risolvere un cantratto pubklico duranie il periodo di efficacia dello stesso gualera,

a) nei confronti dell'appaitatore sia intervenuta |a decadenza deil'atiestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
docurnentazione o dichiarazioni mendaci;

b} nel canfronti dell'appaltators sia intervenuto un provvedimento definitive che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui af codice delle legol antimafia & delle relative misure di prevenzions, owvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'arlicojo 0.

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazion! contrattuali da parte dellappaltators, fals da
comprometterna la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimenic una relazione
particolareggiata, corredata del documenti necessari, indicandc la sfima dei lavori eseguiti regolarmente, il cul
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importo pud essere riconesciuto all'appaltatore. Egli formula, aftresi, la contestazione degli addebitt all'appaltatore,
assegnandc un termine non inferlore a quindici giori per Iz presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabiie del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appatante su proposta del responsabile del precedimento
dichiara risolto if contratto,
Qualora, al di fuori di quante previsto al comma 3, lesecuziong delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaliatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci gierni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatta processo verbale in contraddittorio con {'appaltatore, qualora linadempimento permanga, la stazicne
appaltante risolve il contratlo, fermo restando il pagamento delie penali,
Nel caso di risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazion! relative alla M.S.,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli onerl aggiuntivi derivant! dallo scloglimento del contratto,
il responsabile unico del procedimente nel comunicare all'appallatore la determinazicne di risoluzione def confratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che | DEC curi la redazione dello statc di consistenza del lavor glé esaguit,
linventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominate, l'organc dl collaudo procede a redigere, acquisite lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento techico & contabile con le modalita di cui al presente codice. Con | verbale & accertata la
comispondenza tra quanto eseguifc fino alia risoluzione dsl contratic e ammesso In contabliita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di varlante; & altresi accertata 'a presenza di eventuali opers,
riportate neilo stato di consistenza, ma non orevists nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie df variante.
Nel casi di cui & commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
fonere da porre a carico delfappaltatore & determinato anche in relazione alia maggicre spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori nve la stazicne appaltante non si sia avvalsa delia facelfa prevista dall'articolo 110, comma
L.
Nel casi di risoluzione dsl contratto di appalic dichlarata dalla stazione appaitante 'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento del cantieri gia allestili e alle sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispettc del termine assegnato, la stazione
appaltanie provvede d'ufficio addetitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in aliernativa
all'esacuzione di eventuali prevwedimenti giurisdizionali cautelari, possessortt o d'urgenza comungue denominati che
inibiscano o ritardino |l riplegamento del cantierl o lc sgombero delle arge di lavore e relative pertinenze, pud
depositare cauzione in conte vincolato a favore dell'appaitatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cul all'articolo 93, parl all'uno per cento del valore dei contratto. Resta fermo il diritto
dellappattatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.34 - Recesso (art. 109 del D.Lgs. 50/2016 €, 5..m.}

1. Fermo restando guanto previsto dagll articoli 88, comma 4-ter, & 92, comma 4, del decrelo legislativo 6

settembre 2011, n, (59, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualungue tempo in qualunque
momente previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture esequiti nonché
del valcre dei materiali utili esistenti in cantiera nel caso di lavore o in magazzine nel caso di servizi o forniture, oltra
al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dellimgorto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro cuint! dei prezzo
pesto a base di gara, depurato del rihasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio de! diritto di recessc & preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso nan inferiore a venti giorni, decorsi i quall la stazione appaltante prende in cansegna i lavorl, servizi o
fomniture ed effettua il coliaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e dalie forniture,

4. | materialf, Il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quetfii gia
accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del confratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza,
prima deila comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante pud tratteners le opere provvisionali e gli impianti che non sianc in futto o in parte
asportabili ove |i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde ali'appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso del lavori eseguitl, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello sciogfimento del contratto.

8. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini & dai cantierf | materfali non accettali dal direttore de! lavori & deve
mettere | magazzini & i caniieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art.35 - Revisione dei prezzi

La revislone dei prezzi non & prevista in quanto il servizio oggetto dell'appalto ha durata di una annualita.
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Art.36 - Riconsegna degli impianti

Al termine dell'appalto limpresa dovra riconsegnare gli impianti nella lora consistenza iniziale, con ogni accessorio @
pertinenza, fatie salve le modifiche intervenute e regolarmente autorizzate. Nel'apposito Verbale di riconsegna,
redatto con le stesse modalitd di quello di consegna, cosl come hel Certificato di verifica della conformita, inerente la
liquidazione defl'appalto, st dara atta del regolars svolgimanto delle operazion!.

Art.37 - Norme di rinvio

La partecipazione alla procedura di affidamento comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutle le
dispesizicni del presente Capitolate e della Lettera di invito.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa esprasso riferimenio & quanto previsto in
materia daila vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

Art.38 - Controversie

Qualsiasi controversia in meriio allinterpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratio ed eventuali
controversie che dovesserc insorgere durante lc svoigimento del servizio fra 'Amministrazions Aggliudicatrice
I'Affidatario sarannc demandate ai Foro competente. Sono fatte salve e disposizioni di cui agli artt, 206 & 208 del D.
Lgs. n.80/2016 & s.m.i. relative all"Accordc bonario” e alla "Transazione”,
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