



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

Servizio: Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI COMUNALI
:
-PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI.
AGGIUDICAZIONE IMPRESA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.166,27. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 15.553,67.
CIG ZD02E49098
CUP C76J2000041006

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/10/2020 n.

901

Proposta N°: 2020/2800 del 18/09/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLATICI COMUNALI -PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI. AGGIUDICAZIONE IMPRESA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.166,27. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 15.553,67. CIG ZD02E49098 CUP C76J2000041006

Premesso che:

l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto la realtà scolastica a rivedere gli spazi a disposizione di ogni direzione scolastica per il prossimo a.s. 2020/2021 al fine di attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di prevenzione e protezione finalizzate al distanziamento sociale.

il Ministero dell'Istruzione il 24 giugno ha pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di interventi urgenti da effettuare nei plessi scolastici rubricato come "Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

con nota del 13 luglio 2020 il MIUR, con provvedimento ministeriale Prot. AOODGEFID/20822, comunicava al comune di Cinisello Balsamo di essere beneficiario del contributo complessivo di Euro 310.000,00 per l'esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

con Deliberazione di Giunta Comunale. N 141 del 04/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per gli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" come da avviso del Ministero dell'Istruzione (MIUR) del 24 giugno scorso, suddiviso in 7 schede progettuali, come previsto dalle istruzioni ministeriali, articolati in base alle specifiche categorie di lavoro e/o forniture di arredi.

Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" ed in particolare:

- l'oggetto del contratto prevede l'adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 presso gli edifici scolastici comunali

- si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivo ad uno più operatori economici, attraverso Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- è stata verificata la copertura finanziaria occorrente per la spesa necessaria;

Dato atto che per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso gli edifici scolastici comunali -PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI” si è quindi proceduto a richiedere un’offerta, tramite Piattaforma Sintel, alla seguente ditta, chiedendo uno sconto sulla base d'asta di Euro 18.765,00 oltre Euro 173,88 di oneri della sicurezza:

- GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN)

Alla scadenza fissata dalla lettera invito, ore 10,00 del 01/09/2020, è pervenuta su Sintel la seguente offerta:

- GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN) che ha offerto uno sconto percentuale pari al 34,679%;

Tutto ciò premesso, si propone di:

1. prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. affidare all' Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7 – Gonzaga (MN) gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso gli edifici scolastici comunali -PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI” che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 34,679% per un importo contrattuale pari ad Euro 15.166,27 (oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione, come riportato nel determinato;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento.

Cinisello Balsamo 30.09.2020

**Responsabile del procedimento:
Arch. Lorenzo Iachelini**

IL DIRIGENTE

Visti:

- la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa contenuto;
- la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
- la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
- la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

- gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
- il D.Lgs. 50/2016;
- gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;

Considerata la necessità di affidare la sopra citata FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI al fine di di attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di prevenzione e protezione finalizzate al distanziamento sociale in conseguenza dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19

atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. di affidare all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7 - Gonzaga (MN) - c.f./P.Iva 04649630268 gli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 presso gli edifici scolastici comunali -PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI" che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 34,679% per un importo contrattuale pari ad Euro 15.166,27(oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione come di seguito riportato;

| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | Importo Delibera | Importo dopo aggiudicazione |
|---|---------|--|-----------------------------|--|
| A) | a1) | Importo lavori a base d'asta | 18.765,00 | 12.257,49 |
| | | Sconto 34,679 (-6507,51) | 0 | |
| | a2) | Oneri per la sicurezza | 173,88 | 173,88 |
| | | Totale A) | 18.938,88 | 12.431,37 |
| B) | | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| | b1) | IVA 22% su a1) e a2) | 4.166,55 | 2.734,90 |
| | b2) | Incentivo progettazione 2% di c ai sensi dell'art 113 Dlgs 50/16 e s.m.i. | 378,76 | 0,00 |
| | b3) | Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici | - | |
| | b4) | Pubblicità ai sensi dell'art. 7 della nota di autorizzazione del MIUR | 94,69 | 94,69 |
| | b5) | Imprevisti e varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 | 292,71 | 292,71 |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|
| | Totale somme a disposizione | 4.932,72 | 3.122,30 |
| | Totale complesso A)+ B) | 23.871,6 | 15.553,67 |

4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 15.166,27 a favore dell'impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7 - Gonzaga (MN) - c.f./P.Iva 04649630268 come di seguito indicato

| IMPORTO | PdC | CAP. | Descrizione | CdR | CdC | Bil |
|--------------------------|----------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 15.166,27 IVA inclusa | 2.02.01.09.003 | 2180023 | Interventi di adeguamento funzionale degli spazi aule didattiche a seguito COVID 19 presso gli edifici scolastici- Lavori | 05_S_2020 | S2.513 | 2020 |

5. di prenotare l'importo di Euro 292,71 relativo agli imprevisti e varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 al capitolo 2180023 del Bilancio 2020, che verrà impegnata, ove necessaria, con successivo atto;
6. di prenotare l'importo di Euro 81,43 relativo alla pubblicità ai sensi dell'art. 7 della nota di autorizzazione del MIUR al capitolo 2180023 del Bilancio 2020, che verrà impegnata, ove necessaria, con successivo atto;
7. di dare atto che la somma risulta finanziata con entrate derivanti da finanziamenti statali già accertati con DD 836 del 17/09/2020 al capitolo 4020000/3 del bilancio 2020;
8. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2020;
9. dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del Procedimento né del Responsabile del Settore;
10. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
11. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile;
12. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

| Tipo Movimento | Esercizio | Missione e Programma | Piano Finanziario | Movimento | Importo | Vincolo |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|----------------|--|-----------|--|
| Impegno Aggiudicato | 2020 | 04 02 | 2.02.01.09.003 | | 15.166,27 | FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON |
| Capitolo/Articolo | 2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON) | | | | | |
| Soggetto | G.A.M.GonzagArredi Montessori s.r.l. | | | | | |
| Centro di Costo | S2.513 edifici scolastici | | | | | |
| Impegno Prenotazione Contabile | 2020 | 04 02 | 2.02.01.09.003 | | 292,71 | FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON |
| Capitolo/Articolo | 2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON) | | | | | |
| Soggetto | G.A.M.GonzagArredi Montessori s.r.l. | | | | | |
| Centro di Costo | S2.513 edifici scolastici | | | | | |
| Impegno Prenotazione Contabile | 2020 | 04 02 | 2.02.01.09.003 | | 81,43 | FF18-1 PON TRASFER. STATO CAPITALE PON |
| Capitolo/Articolo | 2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON) | | | | | |
| Soggetto | G.A.M.GonzagArredi Montessori s.r.l. | | | | | |
| Centro di Costo | S2.513 edifici scolastici | | | | | |