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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

tipologia lavori categoria importo costo manodopera

 lavori di manutenzione stradale                              OG3 € 819.542,40 € 115.227,66 14,06%

lavori finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche OG3 € 485.775,79 € 143.789,63 29,60%

TOTALE LAVORI OG3 € 1.305.318,19 € 259.017,30 19,84%

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (1° LOTTO P.E.B.A.) 
ACCORDO QUADRO  - ANNI 2019-20-21"

incidenza 
manodopera (%)

Il costo della manodopera è stato determinato analiticamente sulla base degli interventi riportati nell’elaborato “stima dei costi”, in 
funzione delle incidenze percentuali indicate nell’elenco prezzi posto a base di gara, il quale è riferito alle voci del preziario regionale 
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