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1 Premessa 

Nel presente documento viene descritta in maniera sintetica e riepilogativa la situazione di fatto 
in merito alle gestione degli impianti termici, le principali caratteristiche dell’appalto oggetto di 

futuro affidamento con particolare riferimento ai costi necessari per una corretta gestione degli 
impianti termici. 

2 Analisi dello stato di fatto 

2.1 Caratteristiche generali degli edifici 

Gli edifici antecedenti all’emanazione della Legge 373/76 sul contenimento del consumo 

energetico degli edifici, si presentano sufficientemente curati, in parte recentemente ristrutturati 
e con componenti strutturali e serramenti in discrete condizioni. In tali edifici la centrale termica 

è stata sovente posizionata all’esterno della volumetria trasformando il vecchio locale caldaia in 

sottocentrale termica. Queste sottocentrali sono quelle che allo stato attuale presentano i 
maggiori problemi di vetustà, anche se sufficienti dal punto di vista della normativa. 

Gli edifici costruiti successivamente all’emanazione della Legge 373/76 sono stati realizzati 
direttamente con il posizionamento della centrale termica all’esterno, con impianti generalmente 

più consoni sia alle normative che al consumo energetico ed alle esigenze funzionali a cui sono 

destinate. Si evidenzia nello specifico la presenza di apparecchiature e componenti di più 
recente concezione costruttiva. 

Molti stabili sono già dotati di serramenti del tipo in alluminio con vetrocamera. 

2.2 Caratteristiche degli impianti termici 

2.2.1 Centrali termiche 
Molte centrali termiche sono state oggetto di ristrutturazione in occasione del precedente 

appalto calore e nel corso della quale sono state installate nuove caldaie a condensazione. 
Gli impianti presentano in generale la seguente architettura: 

• Tipologia a vaso chiuso (salvo alcune eccezioni). 
• Coibentazioni in lana minerale per i nuovi impianti, quelli di vecchia data e  nelle vecchie 

sottocentrali risultano realizzati con materiali coibenti con finiture in gesso (su alcune 
permangono dubbi sulla presenza amianto). 

• La produzione centralizzata di acqua sanitaria è realizzata, per i vecchi impianti, con 

bollitori a serpentino. Di questi almeno il 60% è stato già sostituito con scambiatori di 
calore a piastre e serbatoio di accumulo acqua calda. Negli impianti ove la produzione di 

acqua calda sanitaria non dipende dalla centrale termica, questa è prodotta localmente 
con boiler elettrici di tipo istantaneo o piccolo accumulo. 

• L’addolcimento dell’acqua, anche se presente nella gran parte degli impianti, risulta 

sovente dismesso. 

2.2.2 Sottocentrali 
Le sottocentrali presentano nuove elettropompe del tipo gemellari a rotore ventilato comandate 

da inverter. In larga parte risultano ristrutturate in occasione del precedente appalto calore. 
La gran parte dei circuiti è dotata di singola regolazione climatica con valvola a tre o quattro 

vie, oppure senza organi di regolazione e nel caso la compensazione climatica è affidata 
direttamente tramite controllo del bruciatore caldaia. 

Il telecontrollo dell’impianto è presente in ogni centrale e sottocentrale termica di marca 

TREND, anche se in molti casi risulta non funzionante. 

2.2.3 Impianti elettrici  
Gli impianti elettrici sono in generale in buono stato o sono stati recentemente adeguati alle 

normative. In generale sono presenti quadri elettrici con protezioni  adeguate, linee elettriche e 
messe a terra conformi alla normativa vigente. Si rileva solo che in alcuni casi è assente il nodo 
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equipotenziale. Gli impianti di illuminazione hanno corpi stagni, mancano le lampade di 

emergenza, anche se non obbligatorie ai fini della prevenzione incendi. 

2.2.4 Impianti interni di riscaldamento 
La tipologia dei terminali emissivi interni agli stabili è la seguente: 

1. radiatori  nel 80% degli edifici, con valvola termostatica 
2. termoconvettori non ventilati dotati di batteria ad acqua e comunque senza regolazione 

3. aerotermi per le palestre 

4. fan-coils per alcuni edifici pubblici e in due scuole  
5. aria primaria in alcuni casi 

6. impianti tutt’aria in alcuni casi 

2.2.5 Conformità degli impianti alle normative vigenti 
In generale possiamo riassumere la situazione generale delle centrali termiche nei seguenti 

punti: 
• Linee di adduzione gas metano e dispositivi di sicurezza: Conformi 

• Dispositivi INAIL: Conformi  

• Documentazione di centrale: non presente 
• Denunce INAIL e VVF: Da verificare 

• Rivestimenti termici: da verificare se presenza di amianto in casi limitati. 

2.3 Modalità attuali di erogazione del servizio energia 

L’appalto servizio energia è stato affidato a mezzo di gara appalto nel 2008 ed è stato oggetto 

di una proroga mediante l’applicazione del D.Lgs. 115/2008, ormai in scadenza. 
Il servizio oggetto di attuale affidamento prevede le seguenti prestazioni in sintesi: 

• Fornitura dell’energia termica; 
• Funzioni di terzo responsabile; 

• Esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 

• Manutenzione preventiva e correttiva; 
• Servizio di pronto intervento; 

• Manutenzione Straordinaria; 
• Manutenzioni ordinarie programmate dei forni crematori presso il cimitero di P.zza dei 

Cipressi compresa la fornitura del gas metano 
• Adeguamento normativo degli impianti  

• Riqualificazione tecnologica volta al risparmio energetico con l’eventuale utilizzo di fonti 

rinnovabili costituita in parte da interventi minimali proposti dalla Stazione Appaltante e in 
parte da proposte migliorative elaborate dall’Assuntore; 

3 Oggetto del servizio  

Le prestazioni del futuro appalto servizio energia saranno simili a quelle attuali con alcune 

estensioni in termini di prestazioni che si identificano nelle seguenti voci principali: 

• Fornitura dell’energia termica; 
• Funzioni di terzo responsabile; 

• Servizi di governo (gestione tecnico-amministrativa, sistemi di telegestione, sistema 
informativo gestionale, call center); 

• Esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 

• Manutenzione preventiva e correttiva; 
• Servizio di pronto intervento; 

• Manutenzione Straordinaria estesa anche alle reti distributive e ai terminali emissivi; 
• Conduzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate dei forni crematori 

presso il cimitero di P.zza dei Cipressi compresa la fornitura del gas metano 
• Adeguamento ai sensi DM 37/2008 degli impianti ove necessario 
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• Riqualificazione edile e tecnologica volta al risparmio energetico con l’eventuale utilizzo di 

fonti rinnovabili costituita da opere minimali proposte dalla Stazione appaltante e sia da 
proposte migliorative a discrezione della offerente. 

4 Investimenti necessari 

Il complesso dei fabbricati necessita di occasionali interventi per l’adeguamento alle vigenti 

normative e in generale sono opportuni interventi per la riqualificazione dal punto di vista 

energetico degli edifici specie agli involucri ed in misura inferiore anche agli impianti. 
La maggior parte degli edifici risulta infatti oggetto di una importante riqualificazione delle 

centrali termiche e sottocentrali in fase di avvio del precedente appalto calore. 
In generale l’impostazione del futuro appalto potrebbe essere quella di prevedere: 

 una serie di interventi minimali richiesti dalla Amministrazione committente 

prevalentemente orientati alle migliorie funzionali degli impianti con il fine di aumentare 
l’affidabilità degli impianti stessi; 

 ulteriori interventi migliorativi a discrezione dell’offerente mirati prevalentemente al 

risparmio energetico prevedendo comunque un obiettivo minimo complessivo di risparmio  

non inferiore al 5%. Nel capitolato saranno proposti al riguardo alcuni suggerimenti che 
orienteranno l’offerente verso soluzioni mirate soprattutto alla riqualificazione edile (es. 

sostituzione di serramenti e isolamenti termici) del parco edilizio, nonché alla riqualificazione 
tecnologica anche facendo ricorso alle fonti rinnovabili 

Le opere migliorative si intendono eseguite con risorse proprie dell’Assuntore e finanziate a 

proprio rischio attraverso i risparmi energetici maturati nell’arco della vigenza contrattuale. 
Nel seguito del presente documento e nei documenti di gara sono precisati puntualmente gli 

interventi minimali previsti. 

5 Analisi costi 

L’analisi dei costi si basa su una stima delle principali voci riguardanti le prestazioni e le 

forniture di beni che compongono il servizio energia.  
Il parco edifici oggetto di analisi è quello relativo all’ultimo consuntivo disponibile relativo alla 

stagione termica 2015/2016 e consta di n° 56 impianti tra centrali e impianti termici asserviti a 
circa n° 70 stabili. 

Oltre ai costi derivanti dalle attività oggetto dell’appalto, sono stati considerati anche gli oneri 

indiretti dovuti alla sicurezza e le somme a disposizione delle Amministrazione committente. 
Di seguito viene fornita una analisi di dettaglio di ciascuna di esse. 

5.1 Costi energia termica 

Partendo dal consumo storico delle stagioni termiche 2013/14 – 2014/15 - 2015/16 dei singoli 

stabili oggetto di affidamento, come si può evincere dalla tabella allegata, è stato calcolato il 
dettaglio di ciascun impianto e l’ipotesi di consumo da assumere a budget per l’appalto 

stimando anche  i risparmi potenziali derivanti dagli interventi di riqualificazione minimali. 

Il consumo storico e stato pertanto calcolato con riferimento alla media aritmetica dei consumi 
e dei gradi giorno delle suddette stagioni termiche maggiorati del 10%, ciò per consentire la 

copertura finanziaria del servizio anche nel caso sfavorevole di un effetto climatico peggiorativo 
rispetto alla predette medie stagionali. 

Il budget di spesa a base di gara è stato pertanto calcolato assumendo la media dei consumi 

stimata pari a circa 1.600.000 mc/anno ed un costo attualizzato del gas metano pari a circa 
0,55 €/mc escluso Iva 

5.2 Costi per conduzione e manutenzione impianti 

Comprendono le attività di esercizio e conduzione degli impianti di climatizzazione invernale ed 

estiva. Le operazioni da svolgersi consistono in maniera molto sintetica in: 

• controllo del funzionamento degli impianti di riscaldamento e di condizionamento 
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• verifiche dei parametri d’impianto (livello acqua, pressione, temperatura caldaia, 

temperatura acqua mandata e ritorno, etc.) 
• verifiche di temperatura ambiente 

• controlli e verifiche elettriche 
• Controlli circuiti frigoriferi 

• esecuzione delle prove di combustione 

• compilazione dei libretto di impianto 
• messa in servizio degli impianti 

• messa a riposo degli impianti 
• pulizia delle parti e dei locali 

• manutenzioni programmate sugli impianti (sostituzione filtri, revisioni, manutenzioni 
programmate secondo le caratteristiche di ogni apparecchiatura) 

• riparazioni di apparecchiature dell’impianto di riscaldamento e condizionamento estivo 

• riparazioni di tipo elettrico 
Il costo di conduzione è composto principalmente dalla mano d’opera oltre ai costi per i 

materiali di consumo, attrezzature e minuteria.  
Sono compresi anche i costi relativi al servizio di reperibilità svolto nell’arco delle 24 ore tutto 

all’anno. 

Sono altresì compresi i costi per eventuali subappalti relativi a prestazioni specialistiche come ad 
esempio la manutenzione programmata ordinaria per i forni di cremazione, le manutenzioni ai 

sistemi telematici e informativi gestionali, i servizi di ripartizione delle spese riscaldamento per le 
utenze condominiali. 

5.3 Costi di manutenzione straordinaria 

Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in 

tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, 
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art.1, 

comma 1, lettera i) del DPR 412/1993. 
La manutenzione straordinaria s’intende estesa a tutte le apparecchiature dell’impianto di 

climatizzazione estiva e invernale e/o di ventilazione presenti nei locali tecnici, alle reti 

distributive e ai terminali emissivi (manutenzione full risk). 
Sono altresì compresi i costi di manutenzione programmata straordinaria per i forni di 

cremazione, così come specificati nel manuale d’uso e manutenzione del costruttore. 
I relativi costi presunti sono stati calcolati in termini forfettari in modo proporzionale alla 

consistenza del sistema edificio-impianto, mediante analisi di confronto riferite ad appalti 

analoghi. 

5.4 Costi servizi di governo 

Ai fini di una corretta gestione e governo di tutti i servizi connessi al presente appalto è previsto 
che l’Assuntore metta a disposizione idoneo personale tecnico-amministrativo e risorse 

strumentali per il controllo ed il monitoraggio dei servizi. 

L’Assuntore del servizio dovrà dedicare idonee risorse alla gestione tecnico-amministrativa della 
commessa e al call-center per la gestione delle chiamate dell’utenza. 

Le attività tecniche e del call center saranno supportate da sistemi telematici per la gestione 
remota degli impianti e da un sistema informativo via WEB per la gestione delle attività 

manutentive e le chiamate.  
I costi saranno pertanto costituiti da: 

 Personale tecnico amministrativo e call center 

 Investimenti e manutenzione sistema telegestione remota impianti 

 Investimenti per acquisizione licenze, ingegneria, popolamento e manutenzione del  sistema 

informativo gestionale 
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Gli investimenti sui sistemi di telecontrollo e gestionale sono soggetti ad un ammortamento dei 

costi pluriennale nell’arco delle vigenza contrattuale che sarà ad onere dell’Assuntore e 
compensato all’interno dei prezzi unitari per l’erogazione dei servizi. 

5.5 Progettazione ed esecuzione interventi minimali 

Tramite le opere di adeguamento minimale, che dovranno essere obbligatoriamente realizzate 

dall’Assuntore, la Committente intende conseguire alcuni importanti obiettivi in tema di 

riqualificazione tecnologica volta a conseguire miglioramenti funzionali a garanzia di erogazione 
del servizio nonché un risparmio energetico. 

Negli allegati al C.S.A. sono contenute le schede, le tavole grafiche ed i computi con gli 
elaborati preliminari delle opere minimali da realizzarsi. 

Gli interventi minimali consisteranno nelle seguenti tipologie di interventi: 

 sostituzione di tubazioni dorsali orizzontali per riscaldamento interrate o in cunicolo che 
risultino ammalorate 

 sostituzione di generatori di calore 

 sostituzione di gruppi refrigeratori/pompe di calore 

 sostituzione di unità di trattamento aria o termoventilanti 

 separazione di circuiti di climatizzazione dedicati a palestre o ambienti con gestione 

autonoma 

 sostituzione di radiatori o ventilconvettori 

 sostituzione di serramenti 

 ripristino o installazione di sistemi per la ripartizione delle spese di riscaldamento 

centralizzato 
 installazione contatermie 

Oltre ai costi di cui sopra sono inclusi anche gli oneri di progettazione definitiva, esecutiva ed 

as-built oltre all’espletamento delle pratiche VVF, INAIL e Comune. 
I costi totali così costituiti sono poi gravati degli oneri finanziari calcolati considerando un tasso 

di interesse annuo del 4%. 

La stima dei costi delle opere si basa sulla applicazione del listino prezzi delle Opere Edili CCIAA 
di Milano edizione 2_2016, del Comune di Milano edizione 2016 e del DEI Tipografia del genio 

civile edizioni 2016 oppure con la formazione di nuovi prezzi. 
Le opere minimali si intendono eseguite con risorse proprie dell’Amministrazione Committente e 

corrisposte all’Assuntore attraverso un canone annuo soggetto a ribasso d’asta. 

5.1 Progettazione ed esecuzione interventi migliorativi 

In ragione delle riqualificazioni tecnologiche già realizzate nel corso del precedente appalto si 

ritiene che le opere migliorative siano da dedicare prevalentemente alla riqualificazione 
energetica degli involucri. 

Relativamente alle riqualificazioni di carattere tecnologico si suggerisce all’offerente di rivolgere 
l’attenzione alle opere di separazione dei circuiti riscaldamento ad esempio di mense/palestre e 

altri ambienti con esigenze di gestione del riscaldamento autonoma, riqualificazioni con utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili, oppure altro secondo valutazioni dell’impresa offerente. 
L’obiettivo minimo di risparmio non dovrà essere inferiore al 5% rispetto all’attuale fabbisogno 

complessivo dell’appalto considerando gli interventi di riqualificazione sia minimali che 
migliorativi.  

Le opere migliorative si intendono eseguite con risorse proprie dell’Aggiudicatario, finanziate a 

proprio rischio e compensate economicamente attraverso i risparmi energetici maturati nell’arco 
della vigenza contrattuale. 

5.2 Oneri sicurezza 

La valutazione dei costi minimi per la sicurezza è stata stimata assumendo: 

 oneri di sicurezza per i lavori pari a circa 2% dell’importo dei lavori minimali 

 oneri di sicurezza relativi alle attività di gestione impianti pari a circa 6.000 €/anno 



PROVINCIA DI MILANO / COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
APPALTO SERVIZIO ENERGIA TERMICA 

Relazione e valutazione tecnico-economica pag. 8 di 11 

6 Titoli di Efficienza Energetica e Conto Termico 

La ditta Aggiudicataria avrà l’onere di provvedere, nell'ambito di questo contratto, alla 
attivazione delle procedure per l'ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica, nonché gli 

incentivi derivanti dal Conto Termico 2.0. 
Eventuali introiti derivanti dalla vendita di TEE e dal Conto Termico, ottenuti a seguito di 

interventi realizzati sul parco edifici dell'Amministrazione nell'ambito di questo contratto, 

verranno ripartiti fra la Amministrazione e l'Appaltatore a beneficio della parte che ha sostenuti i 
relativi costi, ovvero della Amministrazione per gli interventi minimali e a beneficio della ditta 

per gli interventi migliorativi. 
L’accesso agli incentivi per la pubblica amministrazione potrà avvenire tramite la ditta 

appaltatrice in qualità di ESCO in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 

da parte di un Organismo accreditato. 
Qualora la ditta non provvedesse a quanto sopra sarà facoltà della Stazione Appaltante 

addebitare alla ditta medesima i mancati introiti dai predetti incentivi. 
 

7 Riepilogo costi e budget appalto servizio Energia 

A fronte delle voci di costo elencate al precedente paragrafo si riporta di seguito l’analisi 

economica riepilogativa di budget per il nuovo appalto servizio energia. 

La durata dell’appalto ammonta a 10 anni, ciò per limitare la rata di ammortamento dei lavori 
minimali e anche per consentire il recupero dei costi degli interventi migliorativi che si prevede 

saranno orientati maggiormente alle componenti edili. 
Gli oneri per la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva si intendono compensati 

all’interno dei prezzi unitari per la gestione impianti. 

A seguire sono pertanto riportate le seguenti tabelle economiche: 
 Quadro economico appalto 

 consumi storici e stima consumi di budget 

 costi dei lavori da sottoporre a base gara 
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7.1 Quadro economico appalto servizio energia 
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7.2 Riepilogo consumi storici e stima consumi di budget 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2013/2014  GG 1.899,00 2014/2015 GG 1.922,70 2015/2016  GG 2.035,00

CTE 1
 SC 1/1 + 

V VIA SAN CARLO 9 ASILO NIDO ARCOBALENO 2.935,30 1177,50 2.935,30 1260,50 2.935,30 1.189,25 14.391 13.583 15.369 14.448 15.893

SC 1/2 VIALE ABRUZZI 21 ASILO NIDO GIRASOLE 1.755,60 1215,50 1.755,60 1270,50 1.755,60 1.194,75

SC 2/2 VIA ABRUZZI 11 EDIFICIO PUBBLICO QUARTIERE 5- C. ICARO 2.606,35 1734,00 2.606,35 1504,50 2.606,35 1.463,25

SC 1/4 VIA GIOLITTI 1 EX SC. MATERNA CIPELLETTI 1.609,50 815,00 1.609,50 863,25 1.609,50 855,25

SC 2/4 VIA GIOLITTI 5 EDIFICIO PUBBLICO NUOVA SEDE C.R.I. 3.199,05 2327,00 3.199,05 2423,50 3.199,05 2.359,00

SC 3/4 VIA GIOLITTI 3 SCUOLA MATERNA GIOLITTI 2.700,00 1013,00 2.700,00 998,50 2.700,00 1.108,50

CTI 5 VIA ROBECCO 57 SCUOLA MATERNA RINASCITA 2.280,00 1110,00 2.280,00 1067,50 2.280,00 1.045,00 13.079 15.061 16.270 14.803 16.283

SC 1/6 VIA PAPA GIOVANNI 5 SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII  1° 2.678,00 1211,50 2.678,00 1012,75 2.678,00 1.078,25

SC 2/6 VIA PAPA GIOVANNI 9 SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII  2° 1.425,00 1120,50 1.425,00 1012,75 1.425,00 1.053,75

SC 3/6 VIA GIOVANNI XXIII  2° SCUOLA ELEMENT PREF. VILLA 1.316,40 1211,50 1.316,40 1176,00 1.316,40 1.084,25

CTE 7 SC 1/7 VIA BUSCAGLIA 2 SCUOLA MATERNA BUSCAGLIA 2.881,00 1108,50 2.881,00 1083,00 2.881,00 1.104,50 11.855 13.061 18.804 14.573 16.030

CTE 8 SC 1/8 VIA MARGHERITE CUS.M SCUOLA MATERNA PETRARCA 1.425,00 1113,50 1.425,00 1016,25 1.425,00 1.029,75 7.293 5.932 9.711 7.646 8.410

CTE 9 SC 1/9 VIA MARCONI 99 SCUOLA MATERNA MARCONI 1.425,00 1113,50 1.425,00 1029,75 1.425,00 1.032,75 8.253 7.664 9.179 8.366 9.202

SC 1/10 VIA GUARDI 54 SCUOLA MATERNA 5.040,50 1.135,25

SC 3/10 VIA GUARDI 55 PALESTRA 861,00 1.396,50

SEDE CRAL SEDE CRAL 1.947,15 604,50 1.947,15 662,00 1.947,15 615,50

ASILO NIDO LA NAVE 2.251,05 1229,00 2.251,05 1254,00 2.251,05 1.135,33

CTE 11 VIA GRAN SASSO 34 SCUOLA MATERNA GRAN SASSO 3.081,30 1214,00 3.081,30 1075,50 3.081,30 1.109,50 14.724 14.137 15.647 14.836 16.320

SC 1/12 VIA SAINT DENIS 6 SCUOLA MATERNA COLLODI 2.241,75 1120,50 2.241,75 2008,00 2.241,75 1.083,00

SC 2/12+V VIA SAINT DENIS 6 EDIFICIO PUBBLICO CIFAP 1.165,00 933,00 1.165,00 982,00 1.165,00 1.198,25

SC 1/13 VIA SARDEGNA 15 SCUOLA MATERNA SARDEGNA 4.867,20 1113,50 4.867,20 1137,50 4.867,20 1.118,25

SCUOLA ELEMENT 8.532,50 1127,50 8.532,50 1129,75 8.532,50 1.170,50

PALESTRA ELEMENTARE 4.744,60 1590,00 4.744,60 1593,75 4.744,60 1.556,00

CTE 14 SC 1/14 VIA CADORNA 55 SCUOLA MATERNA RODARI 2.881,00 1124,50 2.881,00 1073,50 2.881,00 1.175,50 17.722 14.648 18.588 16.986 18.685

SCUOLA ELEMENT 15.606,00 1106,50 15.606,00 1069,50 15.606,00 1.091,00 2%

PALESTRA ELEMENT 6.000,00 1776,50 6.000,00 1770,75 6.000,00 1.943,50 5%

SCUOLA ELEMENT 9.423,15 1134,00 9.423,15 1160,00 9.423,15 1.180,25

PALESTRA ELEMENT 5.146,50 1752,50 5.146,50 1585,00 5.146,50 1.652,25

SCUOLA ELEMENT 6.053,30 1121,00 6.053,30 1129,50 6.053,30 1.167,50

PALESTRA ELEMENT 2.655,30 1515,00 2.655,30 1439,25 2.655,30 1.421,75

SCUOLA ELEMENT 7.309,65 1117,50 7.309,65 1074,00 7.309,65 1.103,00

PALESTRA ELEMENT 2.130,50 1435,00 2.130,50 1406,75 2.130,50 1.350,75

SCUOLA MEDIA 9.628,70 1436,00 9.628,70 1402,50 9.628,70 1.118,00

PALESTRA MEDIA 3.488,30 1494,50 3.488,30 1447,50 3.488,30 1.456,25

SC 1/21 VIA GOZZANO 6 EDIFICIO PUBBLICO SEDE VV.UU. 6.327,30 2339,50 6.327,30 2310,00 6.327,30 2.213,75

SC 2/21 + 

V VIA DE SANTIS 6 EDIFICIO PUBBLICO PALESTRA EX SC GORKY 6.905,00 1631,00 6.905,00 1645,25 6.905,00 1.264,50

VIA VERGA 7 SCUOLA ELEMENT 5.191,85 1.150,50

PALESTRA VILLA 1.605,60 1.525,00

SCUOLA I.P.C. 2.654,65 1.036,50

VIA DI VITTORIO 1 PALESTRA FALCK 8.390,15 1.325,00 1.719 1.564 1.588 1.624 1.786

PIAZZA COSTA 23 SCUOLA ELEMENT COSTA 17.822,00 1501,50 17.822,00 1420,00 17.822,00 1.387,00

PIAZZA COSTA 23 PALESTRA ELEMENT COSTA 1.645,00 1723,50 1.645,00 1583,75 1.645,00 1.540,75

SC 1/24 VIA S.ANTONIO 57 SCUOLA ELEMENT 9.991,71 1.227,25 5%

SC 2/24 VIA S.ANTONIO 57 PALESTRA ELEMENT 2.142,79 1.529,50 15%

SCUOLA ELEMENT 9.656,45 1120,50 9.656,45 1072,00 9.656,45 1.121,00

PALESTRA ELEMENT 1.864,35 1542,00 1.864,35 1507,00 1.864,35 1.509,00

CTI 26 VIA GUARDI 39 SCUOLA ELEMENT PARCO DEI FIORI 3.037,00 1128,00 3.037,00 1014,50 3.037,00 1.025,50 13.800 13.445 14.096 13.780 15.158

VIA MANZONI 15 SCUOLA ELEMENT 6.924,70 945,50

VIA MANZONI 15 PALESTRA ELEMENT 2.655,30 1.501,00

SCUOLA ELEMENT 9.423,15 1124,50 9.423,15 1125,75 9.423,15 1.147,75

PALESTRA ELEMENT 5.146,50 1713,00 5.146,50 1636,50 5.146,50 1.580,50

VIA MARCONI 45 SCUOLA MEDIA 3.421,17 1.074,75

VIA MARCONI 45 PALESTRA MEDIA 14.894,23 1.701,00

CTE 29 SC 1/29 VIA DEL GALLO 10 EDIFICIO PUBBLICO EX -ARNESANO 8.078,90 1050,50 8.078,90 1025,75 8.078,90 1.033,25 44.789 30.588 37.659 15% 32.027 35.229

SC 1/30 VIA CADORNA 20 SCUOLA MEDIA 7.419,86 939,00

PALESTRA MEDIA 1.792,14 1.483,50

SC 2/30 VIA B. CARINO 4 EX SCUOLA MEDIA MANZONI 3.100,00 1425,00 3.100,00 1396,25 3.100,00 1.416,25

SC 3/30 VIA CADORNA EX SC. CADORNA 1.108,75 619,00

SC 4/30 VIA CADORNA PALESTRA UTE 1.764,60 1.233,75

SCUOLA MEDIA 11.007,60 1167,00 11.007,60 1125,00 11.007,60 1.214,25

PALESTRA MEDIA 6.096,65 1732,00 6.096,65 1619,00 6.096,65 1.719,00

CTE 32 SC 1/32 VIA FRIULI 18 SCUOLA MEDIA 7.398,90 1.178,75

PALESTRA MEDIA 2.134,55 988,50

SC 1/33 VIA XXV APRILE 4 EDIFICIO PUBBLICO MUNICIPIO 14.481,00 1260,00 14.481,00 1269,75 14.481,00 1.207,50

SC 2/33 PIAZZA CONFALON 5/6 EDIFICIO PUBBLICO PALAZZO CONFALONIERI 4.749,40 1058,00 4.749,40 1067,75 4.749,40 1.043,00

CTI 34 VIA U.GIORDANO 3 EDIFICIO PUBBLICO SETT.TEC - TRIBUTI 5.742,85 955,50 5.742,85 948,50 5.742,85 923,25 10.312 11.552 12.245 11.370 12.507

CTE 35 SC 1/35 VIA FROVA EDIFICIO PUBBLICO VILLA GHIRLANDA  sud 14.243,50 2161,00 14.243,50 2023,75 14.243,50 2.040,00 3.207 17.937 14.511 11.885 13.073

NUOVO VIA S.AMBROGIO EDIFICIO PUBBLICO VILLA GHIRLANDA MUSEO 7.312,65 1859,50 7.312,65 1784,00 7.312,65 2.177,00 30.802 35.722 33.307 33.277 36.605

CTI 36 VIA FROVA EDIFICIO PUBBLICO VILLA GHIRLANDA  nord 2.429,00 1619,00 2.429,00 1741,00 2.429,00 1.543,25 5.908 5.970 4.819 5.566 6.122

CTE 38 SC 1/38+V VIA ALBERTI 11 EDIFICIO PUBBLICO EX QUARTIERE 4 1.165,05 967,00 1.165,05 749,00 1.165,05 797,50 18.597 17.828 11.633 16.019 17.621

CTI 39 PIAZZA CIPRESSI EDIFICIO PUBBLICO CIMITERO NUOVO 2.251,90 1811,50 2.251,90 1567,25 2.251,90 1.769,25 4.904 10.327 24.229 13.153 14.468

CTI 40 VIA F. CERVI 9 EDIFICIO PUBBLICO CASE F. CERVI 4.886,10 2384,00 4.886,10 2480,50 4.886,10 2.452,00 23.901 22.899 23.682 15% 19.970 21.967

CTI 41-42 VIA PECCHENINI 16 EDIFICIO PUBBLICO
CASERMA C.C. alloggi e 

camerate 4.600,00 2373,00 4.600,00 2423,50 4.600,00 928,00 20.649 19.981 21.004
10%

18.490 20.339

CTE 43 SC 1/43+V VIA CILEA 30 EDIFICIO PUBBLICO CASERMA P.S. 5.068,60 2359,00 5.068,60 2423,50 5.068,60 2.310,00 16.078 12.817 18.766 5% 15.093 16.602

CTE 45 VIA CILEA 50 CENTRO SPORTIVO SCIREA SP.CAM.QUART. 1.157,10 1005,00 1.157,10 980,75 1.157,10 909,25 9.636 10.189 7.755 9.193 10.113

CTE 46 VIA XXV APRILE 5/7 CENTRO SPORTIVO PAL DELLO SPORT 18.830,24 1930,00 18.830,24 1835,00 18.830,24 1.818,75 53.244 50.162 61.549 54.985 60.483

CTE 49 SC 1/49+V VIA CORNAGGIA  37 EDIFICIO PUBBLICO ASSOCIAZIONE AMIS 1.302,30 1313,50 1.302,30 1367,50 1.302,30 1.476,00 1.466 1.514 2.066 1.682 1.850

CTI 50 VIA PARTIGIANI 174 EDIFICIO PUBBLICO CDA BAUER 851,60 724,00 851,60 681,00 851,60 1.087,25 2.419 2.243 2.554 2.405 2.646

CTI 51 VIA BRODOLINI EDIFICIO PUBBLICO CPA BRODOLINI 4.245,10 2327,00 4.245,10 2506,75 4.245,10 2.387,00 27.541 29.869 27.417 28.276 31.103

CTI 52 VIA DE AMICIS EDIFICIO PUBBLICO NUOVO MAGAZ OPERAI 7.162,10 924,50 7.162,10 893,25 7.162,10 888,75 7.149 7.857 2.737 5.915 6.506

CTI 53 PIAZZA CIPRESSI EDIFICIO PUBBLICO FORNO CREMATORIO 5.587,00 3018,00 5.587,00 2834,60 5.587,00 1.807,91 129.107 120.524 125.548 125.060 137.566

CAL 1 VIA PARTIGIANI/TRIESTE EDIFICIO PUBBLICO CIMITERO BALSAMO 128,00 1507,50 128,00 1447,75 128,00 1.406,75 1.072 1.000 1.083 1.052 1.157

CAL 2 VIA VERGA 9 EDIFICIO PUBBLICO CDH VILLA 622,35 783,00 622,35 738,75 622,35 634,75 2.127 2.249 3.055 2.477 2.724

CAL 4 VIA FRIULI 7 EDIFICIO PUBBLICO CENTRO CIVICO 582,53 1690,50 582,53 1715,50 582,53 1.708,75

CAL 5 VIA FRIULI 7 EDIFICIO PUBBLICO CENTRO CIVICO 582,53 1690,50 582,53 1715,50 582,53 1.708,75

CAL 6 VIA CILEA 50 CENTRO SPORTIVO SCIREA_CUSTODE 327,90 2345,00 327,90 2298,25 327,90 1.272,25 2.621 2.088 1.188 1.966 2.162

CAL 8 PIAZZA COSTA 23 EDIFICIO PUBBLICO CENTRO DIURNO ANZIANI 967,80 755,00 967,80 681,50 967,80 2.077,00 1.107 2.172 2.132 1.804 1.984

CAL 10 VIA RISORGIMENTO 174 EDIFICIO PUBBLICO EX CIRCOSCRIZIONE 4 735,00 592,50 735,00 541,25 735,00 560,25 1.535 1.944 1.395 1.625 1.787

CAL 11 VIA ZANDONAI 17 EDIFICIO PUBBLICO SERRA GARCIA V. 120,00 4020,00 120,00 4116,00 120,00 2.496,00

CAL 16 VIA PECCHENINI 16 EDIFICIO PUBBLICO CASERM. C.C. Loc. sud 783,00 2034,00 783,00 2041,50 783,00 2.022,00

CAL 17 VIA PECCHENINI 16 EDIFICIO PUBBLICO CASERM. C.C. Mensa 783,00 1525,50 783,00 1531,00 783,00 1.516,75

Media aritmetica GG 1.952,23 maggiorazione 10% = 2.147,46

TOTALI 414.589,30 120.490,00 414.589,29 118.436,60 414.589,09 122.375,99 1.479.302 1.410.054 1.576.139 2,3% 1.454.164 1.599.581

CTE 18

N° C.T.
sottostazi

one n°
Indirizzo

centrale termica

Destinazione d'uso Nome

Volume 

riscaldato

Totale ore 

stagione 

erogate

CTE 2

CTE 10
SC 2/10 + 

V
VIA L. DA VINCI 5

CTE 12

SEMPIONE

CTE 6

CTE 4

CTE 13
SC 2/13 VIA SARDEGNA 17 SARDEGNA

9.533,45

9.212,00

2.873,35

1672,00

1425,75

1738,00

VIA RISORGIMENTO 174

CTE 15 SC 1/15 VIA M.ORTIGARA 2 M.ORTIGARA

1067,759.533,45 1425,50

VIA PARINI 21 PARINICTI 25

12.134,50 12.134,50

9.580,00

 CTE 28

SC 1/18 VIA ZANDONAI 17 ZANDONAI

CTI 19 NO VIA PARTIGIANI 174

SC 1/28

SC 2/28

CTI 27

CTE 20

CTE 22

CTE 23

5.901,50 1554,50

6.797,45

CTI 33

CTE 30

CTI 31

GIULIANI
9.212,00 1734,00

2.873,35 1538,50

1631,00

9.580,00 1496,50

18.315,60 1743,00

11.044,80 1455,00

Totale ore 

stagione 

erogate

Totale ore 

stagione 

erogate

Volume 

riscaldato

Volume 

riscaldato

6.797,45 1508,50

5.901,50 1576,25

MANZONI

BUSCAGLIA

LINCOLN

UNIVERS.TERZA ETA

PAISIELLO

ANNA FRANK

1321,2511.044,80

1609,00

1513,50

18.315,60

GARCIA VILLAS

GARIBALDI

MARCONI

BAUER

SC 1/20 VIA PAISIELLO 6

SC 1/22

VILLA                         

FALCK

VIA PAISIELLO 2SC 2/20

1505,00

CTE 21

VIA VERGA 113

CTI 24

Risparmi 

da 

interventi 

minimali

4%

55.960

56.540

31.686

26.801

23.022

57.774

51.702

44.650

19.329

69.752

33.158

media consumi 

con risparmi 

minimali

[mc]

22.311

36.372

28.991

64.531

20.947

58.582

33.879

23.803

67.117
5%

4%

4%

6.128

100.780

4%

10%

media 

consumi 

maggiorati 

10%

[mc]

24.543

40.009

31.890

70.984

23.042

63.552

56.873

49.115

64.440

37.266

26.183

73.828

6.741

21.261

76.727

36.474

61.556

62.195

34.855

29.482

25.324

110.858

mc

2013/2014

mc

2014/2015

mc

2015/2016

21.944 20.742 24.248

25.354 38.087 45.673

27.267 29.485 33.845

71.822 60.770 61.000

21.731 18.948 24.780

64.673 54.303 61.570

50.531 50.298 60.741

47.729 43.264 42.956

20.024 18.377 19.585

66.135 57.603 85.517

32.589 33.957 32.929

88.531

61.145 51.787 61.942

75.147 59.161 54.160

38.729 30.570 36.323

64.952 67.691 79.304

4.103 6.574 7.708

58.874 54.151 62.721

30.112 27.935 43.589

21.498 21.175 28.735

23.272 24.557 32.576

22.066 18.879 28.122

108.597 105.213
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7.3 Riepilogo costi dei lavori da sottoporre a base gara 

 

 

N° CT & SCT NOME EDIFICIO E DESTINAZIONE D'USO INTERVENTI MINIMALI PREVISTI
COSTO                       

INTERVENTO (€)

CTI33 SCT1 - MUNICIPIO 
Sostituzione gruppo frigo - sostituzione torre evaporativa -  sostituzione UTA - installazione 

serrande di taratura sulle distribuzioni dei vari piani - pulizia e sanificazione canali
€ 309.532,25

CTE10 - SCT1&3 SCUOLA MATERNA SEMPIONE Sostituzione unità di trattamento aria € 19.981,87

CTE45 SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO SCIREA Sostituzione boyler € 6.681,89

CTE15 SCUOLA ELEMENTARE ORTIGARA

Sostituzione di tutti i radiatori in acciaio con nuovi in alluminio - sostituzione copritermo - nuova 

linea alimentazione dei due boyler palestra con sostituzione di quello vetusto  - realizzazione 

nuovo tratto di cunicolo a  pavimento - rifacimento intera distribuzione passante nei cunicoli - 

separazione circuito mensa - sostituzione aerotermi palestra con sistema gestione remota 

€ 125.920,00

CTE13 SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA
Nuova dorsale di riscaldamento - separazione circuito palestra / mensa - sostituzione aerotermi 

palestra con sistema gestione remota 
€ 53.810,80

CTE23 SCUOLA ELEMENTARE COSTA
Rifacimento tratto di tubazione interrato - nuova linea alimentazioni aerotermi palestra - 

sostituzione aerotermi palestra con sistema gestione remota 
€ 27.593,70

CTE22 SCUOLA ELEMENTARE VILLA
Rifacimento dorsale principale sotto il vespaio - sostituzione aerotermi palestra con sistema 

gestione remota 
€ 40.521,02

CTE6 SCUOLA ELEMENTARE VILLA PREFABBRICATA Rifacimento dorsale principale sotto il vespaio € 23.589,76

CTE30 SCUOLA MEDIA MORANDI
Rifacimento tratto di tubazione non funzionante - sostituzione aerotermi palestra con sistema 

gestione remota 
€ 13.942,79

CTE29 EX ARNESANO
Sostituzione vecchi infissi - Installazione tende veneziane - sostituzione split vetusti a parete / 

soffitto e unità motocondensanti esterne (sistema VRF)
€ 351.484,05

CTI34 SETTORE TECNICO - TRIBUTI
sostituzione split vetusti a parete - soffitto - fancoil - cassette a 4 vie  e unità motocondensanti 

esterne (sistema VRF)
€ 180.839,34

- - - - CASE COMUNALI VIA DEI PALESTINESI Sostituzione caldaie murali autonome (75%) € 260.081,10

- - - - CASE COMUNALI VIA MOZART Intervento da parte dell'ICI per ripristinare  il sistema di contabilizzazione € 41.000,00

CTE12 SCUOLA MATERNA COLLODI Nuova dorsale alimentazione radiatori - nuova linea alimentazione nuovi aerotermi € 30.540,90

CTE35-1 MUSEO DELLA FOTOGRAFIA VILLA GHIRLANDA
Rifacimento centrale termica - nuova linea alimentazione ristorante -                                   

sostituzione gruppo frigo 
€ 141.378,43

CTI19 SCUOLA ELEMENTARE BAUER Sostituzione dei fancoils con caloriferi nella parti comuni - sostituzione copritermosifoni € 23.196,82

CTI27 SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
Sostituzione dei fancoils con caloriferi nella parti comuni - sostituzione copritermosifoni - 

sostituzione aerotermi palestra con sistema gestione remota 
€ 25.393,85

CTI24 SCUOLA ELEMENTARE LINCOLN
Sostituzione serramenti nelle parti comuni - rifacimento dorsale aerotermi refettorio - 

sostituzione aerotermi palestra con sistema gestione remota 
€ 71.112,63

CTI40 CASE COMUNALI VIA CERVI Realizzazione sistema di contabilizzazione calore € 15.174,73

CTI42 ALLOGGI CASERMA DEI CARABINIERI Sostituzione generatore di calore alloggi € 21.346,69

CTE43 CASERMA POLIZIA DI STATO Sostituzione UTA in copertura € 43.154,62

CTI39 CIMITERO NUOVO Sostituzione UTA in copertura € 46.756,95

CTI51 CPA BRODOLINI Rifacimento tratti dorsali interrate € 14.407,93

CTE1 ASILO NIDO ARCOBALENO Sostituzione UTA € 37.421,88

- - - - - - - - Installazione contatermie € 235.637,45

 T O T A L E   L A V O R I  € 2.160.501,45


