


1. PREMESSA

Le analisi prezzi seguenti tengono conto dei costi della mano d’opera forniti dal listino prezzi 2018 
del Comune di Milano. Tali costi, come precisato nelle note di consultazione, sono comprensivi di 
Spese Generali ed Utili di Impresa nella misura del 23,50% di legge.

In particolare le figure che possono riguardare le opere qui previste sono:

MA.00.005 MANO D’OPERA EDILE

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile euro/ora  37,08
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile euro/ora  34,51
MA.00.005.0015 Operaio comune edile euro/ora  31,23

MA.00.060 MANO D’OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI

MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di 1° euro/ora  28,23
MA.00.060.0010 Operaio qualificato montatore di 2° euro/ora  26,36
MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista euro/ora  25,77
MA.00.080.0010 Tecnico abilitato euro/ora  62,55
MA.00.080.0020 Aiutante di concetto al tecnico abilitato euro/ora  33,50

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il  criterio che 
accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l’elaborazio-
ne delle singole “analisi prezzi” assumendo per la loro composizione: i tempi di esecuzione dei lavo-
ri prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle 

informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate là dove le informazioni ufficiali risultassero in-
sufficienti; i costi della manodopera dal prezzario comune di Milano 2018 volume 2.2, i costi dei ma-
teriali dai listini dei produttori tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili alle Imprese esecu-
trici; i costi dei noli sulla base di informazioni del mercato. Su tali costi sono state applicate le spese 
generali (13,50%) ed utili di impresa (10%)  pari ad una percentuale, composta, complessiva del 
23,50% (Art.32 del DPR n°207/2010). Valore/prezzo delle “LAVORAZIONI”  soggetto all’applicazione 
del ribasso d’asta.
Il costo per la sicurezza “interno” è stato definito per singola unità di misura di riferimento di ogni sin-
gola voce valutando ed applicando la media dei valori percentuali indicati, per singola tipologia 

di lavorazione, dalla Regione Lombardia nelle linee guida emanate con deliberazione della Giunta 
Regionale n°9872 del 19.07.2002, costo “interno” per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d’a-
sta.
Il valore complessivo, per singola unità di misura, dell’opera compiuta è dato dalla somma dei due 
valori unitari: prezzi unitari delle “LAVORAZIONI”/opere compiute + costo per la “SICUREZZA” inter-
no = Totale del “prezzo” per unità di misura. L’ulteriore colonna relativa alla “% INC. M.O.” attiene, 
come anzidetto, alla percentuale di manodopera corrispondente al costo della stessa (quindi al 
netto delle spese generali e dell’utile) quantificato nell’analisi prezzo elaborata per singola voce di 
prezzo delle “LAVORAZIONI” inserite nel LP2018.

Assistenze specialistiche e assistenze murarie
Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali for-
niti e quindi già comprese e compensate in tutte le opere compiute “LAVORAZIONI”, quindi sono 

comprese in tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del sopracitato prezziario.

Nella formazione di nuovi prezzi per i costi dei materiali non reperibili nel suddetto listino si è fatto 
riferimento a prezzi correnti di mercato: anche in questo caso si è tenuto conto di Spese Generali 
ed Utili di Impresa nella misura del 23,50%. I prezzi della mano d’opera utilizzati in analisi prezzi sono 
già comprensivi, per quanto premesso, di spese generali ed utili d’impresa.



2. OPERE

2.1 SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO 

Analisi  N1 CODICE NP1 OPERA COMPIUTA

Intervento  di  messa  in  sicurezza  antisfondellamento di  solai  in  laterocemento  tramite  posa  in 
opera di rete in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (glass fiber reinforced polymer), con 
certificato  di  reciclabilità,  a  maglia  principale  quadra  monolitica  dim.  mm.  66*66  e  maglia 
secondaria  mm. 33*66,  prodotta  con tecnologia  Textrusion  TM,  costituita da fibra di  vetro AR 
(alcalino resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente del 
tipo  vinilestere-epossidico,  rapporto  in  peso  fibra/resina  pari  a  65/35%,  tessitura  con  ordito  a 
torcitura multipla e trama piatta inserita tra le fibre di ordito, spessore medio mm. 3, avente n. 15 
barre principali/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23.000,  sezione nominale 
della  singola  barra  mm  210,  resistenza  a  trazione  della  singola  barra  principale  3,5  kN, 
allungamento  a  rottura  1,5%.  Sono  inoltre  compresi  l'esecuzione  di  perfori  ed  il  sistema  di 

ancoraggio al solaio mediante fissaggio metallico strutturale in acciaio galvanizzato completo di 
rondella,  da  applicare  nella  misura  minima  di  n.  3  al  m2.  L'ancoraggio  alle  pareti  parallele 
all'orditura effettuato tramite sistema di fissaggio con angolare mm 50*130 in acciaio galvanizzato 
e applicato con interasse massimo di cm. 100, comprensivo di piani di lavoro.

Codice articolo
unità di 
misura

quantità
Prezzo 

unitario
Importo 

euro

Realizzazione perfori

MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile €/h 0,14 37,08 5,19

MA.00.005.0015 Operaio comune edile €/h 0,10 31,23 3,12

Applicazione rete e fissaggi

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile €/h 0,14 34,51 4,83

MA.00.005.0015 Operaio comune edile €/h 0,06 31,23 1,87

Attrezzature occorrenti

NC.10.400.020.c Nolo di trabattello metallico, 
altezza fino a m. 4,00, 
compreso montaggio e 
rimontaggio, valutazione 
media oraria per 5 giorni 

lavorativi

€/h 0,44 4,83 2,13

Materiale 

Analisi di mercato Fornitura di rete preformata 
in materiale composito 
fibrorinforzato G.F.R.P. , 
comprensiva di sistema di 
connessione ed ancoraggio

€/m2 1,00 23,43 23,43

Spese generali % 13,5 23,43 3,16

Utile di impresa % 10,00 23,43 2,34

Totale lavorazioni €/m2 46,07
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