

05 ANALISI PREZZI

LAVORI RESTAURO
LOGGIA FACCIATA
VILLA GHIRLANDA SILVA

CINISELLO BALSAMO (MI)


PROGETTO ESECUTIVO



Cinisello Balsamo, 20/12/2017


La proprietà

Arch. Vincenzo Guzzo



AHK

Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



via Carducci n° 14, **Cinisello B.mo (Milano)**
tel. +39 02.61.28.404

Helmerdingstrasse n°4, **Berlin**
tel. +49 (0) 305.44.66.993

www.studioguzzo.com

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 1 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | RICOSTRUZIONE PIETRA BASAMENTO AMMALORATA | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------|-----|----|----------|---------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | | A.02.01.010 | a. operaio specializzato | h. | 21 | € 40,80 | 856,8 | |
| 1.2 | | A.02.01.015 | b. operaio qualificato | | | | | |
| 1.3 | | A.02.01.020 | c. operaio comune | h. | 21 | € 32,70 | 686,7 | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.543,50 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | Polimsmur 2 | kg. | 10 | € 1,25 | € 12,50 | |
| 2.2 | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 12,50 |
| 3 | | | noleggi | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 233,40 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 155,60 | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | € 389,00 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 1.945,00 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| DESCRIZIONE ESTESA 2 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | PULITURA E CONSOLIDAMENTO TAVELLE E MODANATURE DECORATE IN COTTO | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|----------|----------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | | A.02.01.010 | a. operaio specializzato | h. | 12 | € 40,80 | 489,6 | |
| 1.2 | | A.02.01.015 | b. operaio qualificato | h. | 12 | € 32,70 | 392,4 | |
| 1.3 | | A.02.01.020 | c. operaio comune | | | | | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 882,00 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | Acqua deionizzantea | l. | 10 | € 11,40 | € 114,00 | |
| 2.2 | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 114,00 |
| 3 | | | noleggi | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 135,51 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 90,34 | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | € 225,85 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 1.129,25 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| DESCRIZIONE ESTESA 2A | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| | PULITURA TAVELLE E MODANATURE DECORATO IN COTTO | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 28 | € 40,80 | € 1.142,40 | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 28 | € 32,70 | € 915,60 | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 2.058,00 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | des novo | l. | 2,5 | € 1,90 | 4,75 | |
| 2.2 | | | grassello | kg. | 5 | € 2,07 | 10,35 | |
| 2.3 | | | Passiv. Ferro | kg. | 5 | € 0,80 | 4 | |
| 2.4 | | | Resina idrorep. | kg. | 10 | € 5,77 | 57,7 | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 76,80 |
| 3 | | | nolegg | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Nolegg | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 320,22 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 213,48 | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | € 533,70 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 2.668,50 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 3 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| CONSOLIDAMENTO E PULITURA CAPITELLI | | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------|----|----|----------|----------|-------------------|--|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | | A.02.01.010 | a. operaio specializzato | h. | 23 | € 40,80 | 938,4 | | |
| 1.2 | | A.02.01.015 | b. operaio qualificato | h. | 23 | € 32,70 | 752,1 | | |
| 1.3 | | A.02.01.020 | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.690,50 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | Acqua dominerizzata | l. | 10 | € 11,40 | € 114,00 | | |
| 2.2 | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 114,00 | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 270,68 | | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | 180,45 | | | |
| C | 451,125 | | | | | | | | |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 2.255,63 | |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 4 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| CONSOLIDAMENTO PLAFONE INFERIORE | | |

| N. | ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|---------------|---------------------|------------------|------|----------|--------|---------------------|---------|
|----|---------------|---------------------|------------------|------|----------|--------|---------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------------------------|-----|----|----------|----------|-------------------|--|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | | A.02.01.010 | a. operaio specializzato | h. | 25 | € 40,80 | 1020 | | |
| 1.2 | | A.02.01.015 | b. operaio qualificato | h. | 25 | € 32,70 | 817,5 | | |
| 1.3 | | A.02.01.020 | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.837,50 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | Resina | KG. | 25 | € 19,10 | € 477,50 | | |
| 2.2 | | | Pietra Quarzo | l. | 10 | € 5,20 | € 52,00 | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 529,50 | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 355,05 | | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 236,70 | | | |
| C | 591,75 | | | | | | | | |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 2.958,75 | |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 5 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | PULIZIA E TRATTAMENTO MENSOLE IN MARMO | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----------|-------------------|------------------|--------------------------------|------|----------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 25 | € 40,80 | 1020 | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 25 | € 32,70 | 817,5 | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.837,50 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | Biocida | l. | 10 | € 14,96 | € 149,60 | |
| 2.2 | | | Grassello | KG. | 25 | € 5,20 | € 130,00 | |
| 2.3 | | | Resina silossanica | l. | 10 | € 11,46 | € 114,60 | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 394,20 |
| 3 | | | noleggi | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 334,76 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 223,17 | | |
| C | 557,925 | | | | | | | |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 2.789,63 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| ESTESA 6 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | TRATTAMENTO ELEMENTI IN PIETRA SARNICO (BALAUSTRA E COLONNE) | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------------------------------|-----|----|------------|---------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 82 | € 40,80 | 3345,6 | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 82 | € 32,70 | 2681,4 | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 6.027,00 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | Biocida | l. | 10 | € 14,96 | 149,6 | |
| 2.2 | | | Grassello calce | KG. | 25 | € 2,07 | € 51,75 | |
| 2.3 | | | Pass. Ferro | KG. | 25 | € 0,80 | 20 | |
| 2.4 | | | resina biocomponente | KG. | 25 | € 19,10 | 477,5 | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 698,85 |
| 3 | | | noleggi | | | | | |
| 3.1 | | | idrosabb. | gg. | 5 | € 18,00 | € 90,00 | |
| 3.2 | | | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | € 90,00 |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 1.022,38 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 681,59 | | |
| C | 1703,9625 | | | | | | | |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 8.519,81 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|
| ESTESA 7 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | TRATTAMENTO E CONSOLIDAMENTO INTONACO DECORATO | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------------------------|-----|----|----------|----------|-------------------|--|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 20 | € 40,80 | € 816,00 | | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 20 | € 32,70 | € 654,00 | | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.470,00 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | Carbonato d'ammonio | KG. | 10 | € 7,05 | 70,5 | | |
| 2.2 | | | Grassello | KG. | 25 | € 2,07 | 51,75 | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 122,25 | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 238,84 | | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 159,23 | | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | € 398,06 | |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 1.990,31 | |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 8 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| RIPRISTINO E TRATTAMENTO LISTELLO IN LEGNO A VISTA | | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------------------------|-----|----|---------|----------|-----------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 3 | € 40,80 | € 122,40 | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 3 | € 32,70 | € 98,10 | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | |
| | | | oppure | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 220,50 |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | |
| 2.1 | | | Paraloid b72 | kg. | 5 | € 19,15 | € 95,75 | |
| 2.2 | | | Cera microcristal. | l. | 5 | € 15,50 | 77,5 | |
| 2.3 | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 173,25 |
| 3 | | | noleggi | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 59,06 | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 39,38 | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | € 98,44 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | € 492,19 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| DESCRIZIONE ESTESA 9 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | PULIZIA E TRATTAMENTO STEMMA SULLA COPERTURA | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi | |
|----------|-------------------|------------------|--------------------------------|------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 20 | € 40,80 | € 816,00 | | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 20 | € 32,70 | € 654,00 | | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.470,00 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | H2o Deionizzata | l. | 25 | € 1,90 | € 47,50 | | |
| 2.2 | | | Grassello di calce | KG. | 5 | € 2,07 | € 10,35 | | |
| 2.3 | | | Resina idrorep. | KG. | 10 | € 5,77 | € 57,70 | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 115,55 | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 237,83 | | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 158,56 | | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | | € 396,39 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | € 1.981,94 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----|
| ESTESA 10 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | RESTAURO PERSIANE ESISTENTI | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--------------------------------|-----|----|----------|----------|------------|------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 24 | € 40,80 | € 979,20 | | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 25 | € 32,70 | € 817,50 | | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.796,70 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | Biocida | l. | 10 | € 14,96 | € 149,60 | | |
| 2.2 | | | gesso di bologna | KG. | 10 | € 5,90 | € 59,00 | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | € 208,60 | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | | | SOMMANO | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 300,80 | | | |
| B | | | SOMMANO | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 200,53 | | | |
| C | | | SOMMANO | | | | | | € 501,33 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | | | TOTALE | | | | | | € 2.506,63 |

Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DELLA LOGGIA

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| ESTESA 11 | Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco | um |
| | ESECUZIONE SISTEMA DI SCOLO ACQUA METEOROLOGICA | |

| N. | Codice ident. (*) | Numero prog. (*) | elementi analisi | u.m. | quantità | prezzo | importi parziali | importi |
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|
|----|-------------------|------------------|------------------|------|----------|--------|------------------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------------------------|----|----|----------|----------|------------|------------|
| 1 | | | manodopera | | | | | | |
| 1.1 | A.02.01.010 | | a. operaio specializzato | h. | 16 | € 40,80 | € 652,80 | | |
| 1.2 | A.02.01.015 | | b. operaio qualificato | h. | 16 | € 32,70 | € 523,20 | | |
| 1.3 | A.02.01.020 | | c. operaio comune | | | | | | |
| | | | oppure | | | | | | |
| 1.1 | | | squadra tipo | | | | | | |
| | | | tot. Manodopera | | | | | € 1.176,00 | |
| 2 | | | materiali a piè d'opera | | | | | | |
| 2.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 2.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | tot. Materiali | | | | | | |
| 3 | | | noleggi | | | | | | |
| 3.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 3.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Noleggi | | | | | | |
| 4 | | | trasporti | | | | | | |
| 4.1 | | | a. componente 1 | | | | | | |
| 4.2 | | | b. componente 2 | | | | | | |
| | | | tot. Trasporti | | | | | | |
| A | SOMMANO | | | | | | | | |
| 5 | | | Spese Generali | % | 15 | € 176,40 | | | |
| B | SOMMANO | | | | | | | | |
| 6 | | | Utile impresa | % | 10 | € 117,60 | | | |
| C | SOMMANO | | | | | | | | € 294,00 |
| 7 | | | Arrotondamento (+/-) | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | € 1.470,00 |