

<p><i>Progettista:</i> enrico volpe <i>ingegnere</i></p>	<p>Committente:</p>  <p>COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) VIA UMBERTO GIORDANO N. 3-20092-CINISELLO BALSAMO (MI)</p>	
	<p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.</p>	<p>Data: DICEMBRE 2020</p> <p>Scala:</p>
 <p>progetto VIPI</p>	<p>Elaborato:</p> <p>ELENCO DEGLI ELABORATI</p> <p>INTERVENTO 1</p>	
	<p>Tav. n°: A0</p> <p><u>REDATTO</u> <u>CONTROLLATO</u> <u>APPROVATO</u></p> <p>Agg.: D.Agg.: Motivo: Agg.: D.Agg.: Motivo: Agg.: D.Agg.: Motivo: Agg.: D.Agg.: Motivo:</p>	
<p><i>progetto VIPI - 20143 Milano - Via Segantini, 73 - 02 58105214 339 4843190</i></p>		



Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Via Umberto Giordano n. 3 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO DEGLI ELABORATI – INTERVENTO 1

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)

VIA UMBERTO GIORDANO N. 3 - 20092 - CINISELLO BALSAMO (MI)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE
DI CINISELLO BALSAMO – SEDI DI VIA DEI CRISANTEMI E VIA PIEMONTE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO DEGLI ELABORATI

INTERVENTO 1



Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Via Umberto Giordano n. 3 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO DEGLI ELABORATI – INTERVENTO 1

ELABORATI

- Elenco elaborati RV00.PDF A0
- Relazione generale illustrativa RV00.PDF A1
- Relazione tecnica ed indagine dei materiali e delle strutture esistenti RV00.PDF A2
- Fascicolo dei calcoli RV00.PDF A3
- Elaborati grafici:
 - TAV 01.PDF – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
CARTOGRAFIA GENERALE LOCALIZZAZIONE CIMITERI1
 - TAV 02.PDF – CIMITERO DI CINISELLO VIA DEI CRISANTEMI
PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DELL'EDIFICIO 1C – STATO DI FATTO E IPOTESI DI INTERVENTO 1
 - TAV 03.PDF – CIMITERO DI CINISELLO VIA DEI CRISANTEMI
PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DEGLI EDIFICI 2C E 3C – STATO DI FATTO E IPOTESI DI INTERVENTO 1
 - TAV 04.PDF – CIMITERO DI BALSAMO VIA PIEMONTE
PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO 1B – STATO DI FATTO E IPOTESI DI INTERVENTO 1
 - TAV 05.PDF – CIMITERO DI BALSAMO VIA PIEMONTE
PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO 2B – STATO DI FATTO E IPOTESI DI INTERVENTO 1
 - TAV 06.PDF – CIMITERO DI CINISELLO VIA DEI CRISANTEMI
PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DELL'EDIFICIO 1C – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCARICO ACQUE METEORICHE TAV. 01 - INTERVENTO 1
 - TAV 07.PDF – CIMITERO DI CINISELLO VIA DEI CRISANTEMI
PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI DELL'EDIFICIO 1C – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCARICO ACQUE METEORICHE TAV. 02 - INTERVENTO 1
 - TAV 08.PDF – CIMITERI DI CINISELLO BALSAMO
INTERVENTO 1 - INTERVENTI STRUTTURALI - PIANTE, SEZIONI, DETTAGLI – (TAV. 1)
 - TAV 09.PDF – CIMITERI DI CINISELLO BALSAMO
INTERVENTO 1 - INTERVENTI STRUTTURALI - PIANTE, SEZIONI, DETTAGLI – (TAV. 2)
 - TAV 10.PDF – CIMITERI DI CINISELLO BALSAMO
INTERVENTO 1 – EDIFICIO 1C – PANCHE CENTRALI
- Computo metrico estimativo RV00.PDF A4
- Quadro economico RV00.PDF A5
- Piano della manutenzione RV00 A6
- Quadro incidenza mano d'opera RV00 A7



Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Via Umberto Giordano n. 3 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO DEGLI ELABORATI – INTERVENTO 1

- Schema di contratto A8
- Capitolato Speciale d'appalto Vol. 1 A9
- Capitolato Speciale d'appalto Vol. 2 A10
- Specifiche CAM A11
- PSC – Relazione generale RV00.PDF S1
- PSC – Fasi di lavoro RV00.PDF S2
- PSC – Fascicolo dell'opera RV00.PDF S3
- PSC – Cronoprogramma dei lavori RV00.PDF S4
- PSC – Stima degli oneri della sicurezza RV00.PDF S5
- Elaborati grafici:
 - TAV S1.PDF – CIMITERO DI CINISELLO VIA DEI CRISANTEMI
AREE DI CANTIERE E PERCORSI INTERVENTO 1