

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

INCARICO: NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere.....326'486.00

NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA326'486.00

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA (TRATTO VIA CILEA - MACCHIAVELLI)

Importo Lavori: NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA =
326'486.00

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 6.473%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s = 0.94$

ONORARIO = $326'486.00 * 6.473\% * 0.94 = \dots\dots\dots 19'865.43$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9126%.....5'942.27

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA = 326'486.00

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 6.473%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $326'486.00 * 6.473\% * 0.15 + 5\% = 3'328.52$

ONORARIO =3'328.52

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9126%.....995.65

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

NUOVA FOGNATURA IN VIA MONTE GRAPPA = 326'486.00

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 6.473%

Aliquota base = 0.25

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $326'486.00 * 6.473\% * 0.25 + 5\% = 5'547.53$

ONORARIO =5'547.53

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9126% 1'659.41

4) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 326'486.00

Importo diverso dalla Classe I = 326'486.00

2'582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

7'746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

15'493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

25'822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

274'840.32*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 2'949.04

Onorario parziale = (47.49+130.61+237.52+316.59+2'949.04)-30% = 2'576.88

ONORARIO =2'576.88

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9126% =770.81

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori.....	25'807.70
Sicurezza	11'531.11
Contabilità e misura	3'347.69
Sommano	Euro 40'686.50

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001	
Sommano onorari.....	28'741.48
Sommano spese e oneri accessori.....	8'597.33
Sommano	37'338.81

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143	
Sommano onorari.....	2'576.88
Sommano spese e oneri accessori.....	770.81
Sommano	3'347.69

TOTALE PARCELLA..... Euro 40'686.50

OLTRE CONTRIBUTO 2% ED IVA 20%