

**OGGETTO:** PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

**INCARICO:** NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC.

**CORPI D'OPERA e IMPORTI:**

Importo TOTALE delle Opere.....345'000.00  
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC.....345'000.00  
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

**ONORARI e SPESE:**

**Progettazione INTEGRALE e COORDINATA**

1) PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC.

Importo Lavori: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC. = 345'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.613%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+f+g+h+i+l+l1+s = 0.91$

ONORARIO =  $345'000.00 * 10.613\% * 0.91 = \dots\dots\dots 33'319.51$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9073% .....9'964.97

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC. = 345'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.613%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale =  $345'000.00 * 10.613\% * 0.15 + 10\% = 6'041.45$

ONORARIO = .....6'041.45

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9073% .....1'806.83

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO BELLINI ECC. = 345'000.00

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 10.613%

Aliquota base = 0.25

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

*Onorario parziale = 345'000.00\*10.613%\*0.25+10% = 10'069.08*

ONORARIO = ..... 10'069.08  
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9073% ..... 3'011.39

#### 4) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Importo TOTALE delle opere = 345'000.00

Importo diverso dalla Classe I = 345'000.00

2'582.28\*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49

7'746.85\*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61

15'493.71\*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52

25'822.84\*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59

293'354.32\*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 3'147.69

*Onorario parziale = (47.49+130.61+237.52+316.59+3'147.69)-30% = 2'715.93*

ONORARIO = ..... 2'715.93

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9073% = ..... 812.26

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori.....	43'284.48
Sicurezza .....	20'928.75
Contabilità e misura .....	3'528.19
Sommano .....	Euro 67'741.42

## RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001	
Sommano onorari.....	49'430.04
Sommano spese e oneri accessori.....	14'783.19
Sommano .....	64'213.23

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143	
Sommano onorari.....	2'715.93
Sommano spese e oneri accessori.....	812.26
Sommano .....	3'528.19

**TOTALE PARCELLA..... Euro 67'741.42**

OLTRE CONTRIBUTO 2% ED IVA 20%