
ARCH. MARCO FERRARI (mandante)

20029 TURBIGO (MI), VIA MONTE NERO, 1



COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,03 38,75 1,16

1.2 01.01.015 h 0,00 36,15 0,00

1.3 01.01.020 h 0,00 32,70 0,00

2

3

3.1 h 0,02 74,84 1,50

4

4.1 25.01.020.030 h 0,02 64,96 1,30

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

TOTALE  € al metro cubo 5,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Sommano 4,95

Arrotondamento (+/-) 0,05

Sommano 4,55

Utile impresa 0,40

totale trasporti e oneri di discarica 1,30

Sommano 3,96

Spese generali 0,59

totale noleggi 1,50

trasporti e oneri di discarica

autocarro

totale materiali 0,00

noleggi
25.02.005.030 escavatore

totale manod'opera 1,16

materiali a piè d'opera

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

2.02 Scavo di sbancamento
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,03 36,15 1,08

1.3 01,01.020 h 0,04 32,70 1,31

2

3

3.1 h 0,040 78,00 3,12

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,11

TOTALE  € al metro cubo 7,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 0,55

Sommano 6,89

Spese generali 0,83

Sommano 6,34

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 5,51

totale noleggi 3,12

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 0,00

noleggi
A 01.02.076 escavatore

totale manod'opera 2,39

materiali a piè d'opera

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

2.03 Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere con 

bagnatura e costipamento strato per strato con impiego di mezzo meccanico 

per la stesa e regolarizzazione.

2



COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,10 36,15 3,62

1.3 01.01.020 h 0,10 32,70 3,27

2

2.1 mc 1,000 56,00 56,00

3

3.1 mc 1 5,00 5,00

4

mc 1 4,00 4,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,14

TOTALE  € al metro cubo 90,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 7,19

Sommano 89,86

Spese generali 10,78

Sommano 82,67

totale trasporti e oneri di discarica 4,00

Sommano 71,89

totale noleggi 5,00

trasporti e oneri di discarica

autobetoniera

totale materiali 56,00

noleggi

autopompa

totale manod'opera 6,89

materiali a piè d'opera

calcestruzzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.01 a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e 

opere non strutturali:

- C12/15 (ex Rck 15 N/mmq) - esposizione X0 - consistenza S3

3



COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,09 36,15 3,25

1.3 01.01.020 h 0,09 32,70 2,94

2

2.1 mc 1,000 88,00 88,00

3

3.1 mc 1 5,00 5,00

4

mc 1 4,00 4,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,00

TOTALE  € al metro cubo 129,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 10,32

Sommano 129,00

Spese generali 15,48

Sommano 118,68

totale trasporti e oneri di discarica 4,00

Sommano 103,20

totale noleggi 5,00

trasporti e oneri di discarica

autobetoniera

totale materiali 88,00

noleggi

autopompa

totale manod'opera 6,20

materiali a piè d'opera

calcestruzzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.02 a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate 

(plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio di 

casseri, ferro e casseri contabilizzare separatamente:

- C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC2 - consistenza S4
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,35 36,15 12,65

1.3 01.01.020 h 0,35 32,70 11,45

2

2.1 mc 1,000 101,00 101,00

3

3.1 mc 1 5,00 5,00

4

mc 1 4,00 4,00

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,06

TOTALE  € al metro cubo 165,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 13,41

Sommano 164,94

Spese generali 17,43

Sommano 151,53

totale trasporti e oneri di discarica 4,00

Sommano 134,10

totale noleggi 5,00

trasporti e oneri di discarica

autobetoniera

totale materiali 101,00

noleggi

autopompa

totale manod'opera 24,10

materiali a piè d'opera

calcestruzzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.05 a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per  strutture di cemento 

armato: travi, pilastri, solette, murature per vani scale e di ascensori, gettato 

con   l'ausilio di casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente:

- C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC1 - consistenza S4
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,10 38,75 3,88

1.2 01.01.015 h 0,15 36,15 5,42

1.3 01.01.020 h 0,20 32,70 6,54

2

2.1 01.03.320 mc 0,0060 310,00 1,86

2.2 01.03.295 mc 0,0060 300,00 1,80

Disarmante per legno L 0,0100 1,36 0,01

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,39

TOTALE  € al metro quadrato 24,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 1,95

Sommano 24,39

Spese generali 2,93

Sommano 22,44

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 19,51

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

Travi in abete uso Trieste

totale materiali 3,67

noleggi

totale manod'opera 15,84

materiali a piè d'opera

Tavole di abete sottomisura

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.06 a) Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo:

- opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di 

cantinato.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,10 38,75 3,88

1.2 01.01.015 h 0,15 36,15 5,42

1.3 01.01.020 h 0,20 32,70 6,54

2

2.1 01.03.320 mc 0,0080 310,00 2,48

2.2 01.03.295 mc 0,0080 300,00 2,40

2.3 Disarmante per legno L 0,0100 1,36 0,01

2.4 mc 0,005 380,00 1,90

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,01

TOTALE  € al metro quadrato 28,30

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 2,26

Sommano 28,29

Spese generali 3,39

Sommano 26,03

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 22,63

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 6,79

noleggi

totale manod'opera 15,84

materiali a piè d'opera

Tavole di abete sottomisura

Travi in abete uso Trieste

Tavole da lavoro in pino di 

Svezia

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.06 c) Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo:

- travi, pilastri, solette piene, piattabande e murature.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,25 36,15 9,04

1.3 01.01.020 h 0,25 32,70 8,18

2

2.1 mc 1,000 98,00 98,00

3

3.1 mc 1 5,00 5,00

4

mc 1 4,00 4,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,27

TOTALE  € al metro cubo 155,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 12,42

Sommano 155,27

Spese generali 18,63

Sommano 142,84

totale trasporti e oneri di discarica 4,00

Sommano 124,21

totale noleggi 5,00

trasporti e oneri di discarica

autobetoniera

totale materiali 98,00

noleggi

autopompa

totale manod'opera 17,21

materiali a piè d'opera

calcestruzzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

3.08 Strato di ripartizione carichi in calcestruzzo durevole, gettato con   l'ausilio di 

casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente:

- C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC1 - consistenza S4
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

kg

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,000 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,004 36,15 0,14

1.3 01.01.020 h 0,005 32,70 0,16

2

01.03.370 kg 1,000 0,66 0,66

kg 0,030 0,66 0,02

3

0,00

4

h 0,0002 68,50 0,01

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,00

TOTALE  € al chilo 1,25

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 0,10

Sommano 1,25

Spese generali 0,15

Sommano 1,15

nolo automezzo

totale trasporti e oneri di discarica 0,01

Sommano 1,00

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

sfrido spreco

totale materiali 0,68

noleggi

totale manod'opera 0,31

materiali a piè d'opera

acciaio

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

4.01 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio tondo per cemento armato 

compreso sfrido e legature:

- barre ad aderenza migliorata qualità B450C ex FeB44K controllato in 

stabilimento.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

kg

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,000 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,004 36,15 0,14

1.3 01.01.020 h 0,004 32,70 0,13

2

01.03.375 kg 1,000 0,75 0,75

kg 0,010 0,75 0,01

3

0,00

4

h 0,0002 68,50 0,01

0,00

A

5 % 15

B

6 % 10

C

7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,01

TOTALE  € al chilo 1,30

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 0,10

Sommano 1,31

Spese generali 0,16

Sommano 1,20

nolo automezzo

totale trasporti e oneri di discarica 0,01

Sommano 1,05

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

sfrido spreco

totale materiali 0,76

noleggi

totale manod'opera 0,28

materiali a piè d'opera

acciaio

Elementi analisi importi

manodopera

   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

4.02 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio tondo per cemento armato 

compreso sfrido e legature:

-rete di acciaio elettrosaldata tipo standard 
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,000 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,010 36,15 0,36

1.3 01.01.020 h 0,010 32,70 0,33

2

mc 0,100 90,00 9,00

3

mq 1 0,25 0,25

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,18

TOTALE  € al metro quadrato 12,60

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 0,99

Sommano 12,42

Spese generali 1,49

Sommano 11,43

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 9,94

totale noleggi 0,25

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 9,00

noleggi
pompa

totale manod'opera 0,69

materiali a piè d'opera

Impasto calcestruzzo leggero

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

5.01 Strato di livellamento, spess. medio 10 cm. in cemento cellulare a 330/350 

kg di cemento 32,5 R per mc di impasto, eseguito meccanicamente e 

pompato in opera:
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,08 36,15 2,89

1.3 01.01.020 h 0,08 32,70 2,62

2

2.1 mc 0,035 95,00 3,33

3

mq 1 2,00 2,00

4

0,00

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,18

TOTALE  € al metro quadrato 13,50

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 1,08

Sommano 13,32

Spese generali 1,41

Sommano 12,24

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 10,83

totale noleggi 2,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 3,33

noleggi
pompa

totale manod'opera 5,51

materiali a piè d'opera

impasto calcestruzzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

5.02 Formazione di sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 

cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, impasto a 300 

kg di cemento 32,5 R con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento.

12



COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,10 36,15 3,62

1.3 01.01.020 h 0,10 32,70 3,27

2

2.1 mq 0,9000 20,00 18,00

2.2 mc 0,090 90,00 8,10

2.3 a.c. 1,000 2,50 2,50

2.4 kg 2,220 0,70 1,55

3

3.01 01.02.083 mq 1,000 0,75 0,75

4

4.01 h 0,015 80 1,20

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,04

TOTALE  € al metro quadrato 48,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 3,90

Sommano 47,96

Spese generali 5,07

Sommano 44,06

totale trasporti e oneri di discarica 1,20

Sommano 38,99

totale noleggi 0,75

trasporti e oneri di discarica

Betoniera

totale materiali 30,15

noleggi
Autopompa

totale manod'opera 6,89

materiali a piè d'opera

casseri in polipropilene

Calcestruzzo

Pezzi speciali

Rete elettrosaldata diam. 6mm 

passo 20 cm

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

5.03 Vespaio aerato costituito con casseri modulari a perdere, in propilene 

riciclato, compreso fornitura e posa di rete elettrosaldata, getto di 

calcestruzzo per il riempimento dei casseri e la realizzazione della soletta 

superiore di 4 cm:

- con casseri di altezza 50 cm

13



COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,02 36,15 0,72

1.3 01.01.020 h 0,02 32,70 0,65

2

mq 1,000 15,50 15,50

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,10

TOTALE  € al metro quadrato 21,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 1,69

Sommano 21,10

Spese generali 2,53

Sommano 19,41

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 16,88

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 15,50

noleggi

totale manod'opera 1,38

materiali a piè d'opera

polistirene in lastre sp. 10 cm.

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

6.02 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato, 

conducibilità termica 0,033 W/mk, resistenza alla compressione 

>250 kPa per applicazioni a pavimento su superficie continua, spessore 10 

cm, reazione al fuoco Euroclass E, conforme alla norma UNI EN 13163.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,06 36,15 2,17

1.3 01.01.020 h 0,06 32,70 1,96

2

mq 1,000 11,10 11,10

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,04

TOTALE  € al metro quadrato 19,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 1,52

Sommano 19,04

Spese generali 2,28

Sommano 17,52

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 15,23

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 11,10

noleggi

totale manod'opera 4,13

materiali a piè d'opera
polistirene in lastre spessore cm. 

12

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

6.05 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato, 

conducibilità termica 0,039 W/mk, resistenza alla compressione 

>150 kPa per applicazioni a parete verticale  con collante, spessore 12 cm.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 8,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,04 36,15 1,45

1.3 01.01.020 h 0,04 32,70 1,31

2

2.1 a.c. 1 0,5 0,50

2.2 03.03.080c mq 1,000 6,90 6,90

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,29

TOTALE  € al metro quadrato 12,40

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 1,02

Sommano 12,69

Spese generali 1,52

Sommano 11,68

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 10,15

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 7,40

noleggi

totale manod'opera 2,75

materiali a piè d'opera
materiale di consumo vario

membrana

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

7.02 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da una 

membrana plastomerica (BPP), a base bituminosa, con armatura in non 

tessuto di poliestere o in non tesssuto di poliestere accoppiato a velo di 

vetro, spess. 4 mm.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,15 36,15 5,42

1.3 01.01.020 h 0,15 32,70 4,91

2

2.1 pz 17,500 1,50 26,25

2.2 A1.3 800a mc 0,001 142,00 0,07

2.3 a corpo 1,000 1,20 1,20

3

0,00

4

25.01.020.030 h 0,03 64,96 1,95

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,05

TOTALE  € al metro quadrato 49,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 3,98

Sommano 48,95

Spese generali 5,17

Sommano 44,97

totale trasporti e oneri di discarica 1,95

Sommano 39,80

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

autocarro

totale materiali 27,52

noleggi

totale manod'opera 10,33

materiali a piè d'opera

Blocchi di laterizi alveolati

rinzaffo

materiali di consumo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

8.01 Muratura in mattoni alveolare, spess. 30 cm, compreso rinzaffo
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,20 38,75 7,75

1.2 01.01.015 h 0,00 36,15 0,00

1.3 01.01.020 h 0,20 32,70 6,54

2

2.1 mq 1,000 8,85 8,85

2.2 kg 4,000 0,35 1,40

2.3 kg 0,600 9,80 5,88

2.4 mq 1,050 1,605 1,69

2.5 a corpo 1,000 2,00 2,00

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,05

TOTALE  € al metro quadrato 42,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 3,41

Sommano 41,95

Spese generali 4,43

Sommano 38,54

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 34,11

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 19,82

noleggi

totale manod'opera 14,29

materiali a piè d'opera

polistirene

collante

intonaco sottile per rasatura

rete in fibra di vetro

materiali di consumo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

8.02 Isolamento e rivestimento con intonaco sottile su isolante (cappotto)

(spess. 12,5 cm)
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,08 36,15 2,89

1.3 01.01.020 h 0,08 32,70 2,62

2

2.1 mq 1,000 17,00 17,00

2.2 a corpo 1,000 1,00 1,00

3

3.1

4

4.1 h 0,020 50 1,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,14

TOTALE  € al metro quadrato 30,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 2,45

Sommano 30,14

Spese generali 3,19

Sommano 27,69

totale trasporti 1,00

Sommano 24,51

totale noleggi 0,00

trasporti

autocarro

Materiali di consumo

totale materiali 18,00

noleggi

totale manod'opera 5,51

materiali a piè d'opera

Pavimenti grès porcellanato 

20x60cm

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

10.01 Pavimentazione in grès porcellanato formato 20x60 cm
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

ml

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,07 36,15 2,53

1.3 01.01.020 h 0,07 32,70 2,29

2

2.1 ml 0,200 6,20 1,24

2.2 0,00

2.3 0,00

3

3.1 0,00

4

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

TOTALE  € al metro lineare 8,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Sommano 7,57

Arrotondamento (+/-) 0,43

Sommano 6,97

Utile impresa 0,61

Sommano 6,06

Spese generali 0,91

totale noleggi 0,00

trasporti

totale trasporti

totale materiali 1,24

noleggi

totale manod'opera 4,82

materiali a piè d'opera

B06.03.165e

zoccolino a pavimento in gres 

porcellanato

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

10.03 Fornitura in opera di battiscopa in grès porcellanato, h=9 cm lunghezza 

coordinata col pavimento 
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 05.01.005 h 0,05 35,93 1,80

1.2 05.01.010 h 0,25 34,50 8,63

2

2.1 05.03.030r mq 1,000 95,00 95,00

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -1,78

TOTALE  € al metro quadrato. 130,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 10,54

Sommano 131,78

Spese generali 15,81

Sommano 121,23

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 105,42

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 95,00

noleggi

totale manod'opera 10,42

materiali a piè d'opera

granito

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato

   b. operaio qualificato

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

10.04 Fornitura e posa in opera di soglie in granito, spessore 3 cm.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 05.01.005 h 0,10 35,93 3,59

1.2 05.01.010 h 0,10 34,50 3,45

2

2.1 mq 1,000 83,00 83,00

3

0,00

4

0,00

0,00

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,75

TOTALE  € al metro quadrato. 110,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 9,00

Sommano 110,75

Spese generali 11,71

Sommano 101,75

totale trasporti e oneri di discarica 0,00

Sommano 90,04

totale noleggi 0,00

trasporti e oneri di discarica

totale materiali 83,00

noleggi

totale manod'opera 7,04

materiali a piè d'opera

serizzo

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato

   b. operaio qualificato

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

10.05 Fornitura e posa in opera di davanzali in serizzo, spessore 2 cm.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,020 36,15 0,72

1.3 01.01.020 h 0,020 32,70 0,65

2

2.1 mq 1,000 1,50 1,50

2.2 m 1,000 0,70 0,70

3

4

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,03

TOTALE  € al metro quadrato 4,50

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 0,36

Sommano 4,47

Spese generali 0,54

Sommano 4,11

totale trasporti 0,00

Sommano 3,58

totale noleggi 0,00

trasporti

nastro biadesivo

totale materiali 2,20

noleggi

totale manod'opera 1,38

materiali a piè d'opera
foglio di polietilene estruso 

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

13.01 Fornitura e posa di barriera al vapore.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,02 36,15 0,72

1.3 01.01.020 h 0,02 32,70 0,65

2

2.1 A.01.03.345 mq 1,000 11,04 11,04

2.2 A.01.03.355c mq 1,000 1,14 1,14

2.3 A.01.03.355e mq 1,000 3,60 3,60

2.4 a.c 1,000 6,00 6,00

3

4

4.1 25.01.02.030 h 0,03 64,96 1,95

A
5 % 15

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,02

TOTALE  € al metro quadrato 31,40

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 2,51

Sommano 31,38

Spese generali 3,77

Sommano 28,87

totale trasporti 1,95

Sommano 25,11

totale noleggi 0,00

trasporti

autocarro

materiale di consumo (chiodi, viti, 

regge, colla, squadrette in ferro 

zincato, bulloni, piastre, ecc.)

totale materiali 21,78

noleggi

totale manod'opera 1,38

materiali a piè d'opera

assito in abete spess. 30 mm

importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

sovrapprezzo per piallatura

sovrapprezzo per trattamento 

antimuffa/antitarlo

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

13.03 Fornitura e posa in opera di assito di legno, spess. 30 mm

Elementi analisi 
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mc

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,15 36,15 5,42

1.3 01.01.020 h 0,15 32,70 4,91

2

2.1 A1.3 331c mc 1,000 938,00 938,00

2.2 a.c. 1,000 10,00 10,00

2.3 a.c. 1,000 10,00 10,00

3

4

4.1 25.01.02.030 h 0,07 64,96 4,55

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) 0,03

TOTALE  € al metro cubo 1.196,67

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Utile impresa 97,29

Sommano 1.196,64

Spese generali 126,47

Sommano 1.099,35

totale trasporti 4,55

Sommano 972,87

totale noleggi 0,00

trasporti

autocarro

materiale di consumo (chiodi, viti, 

regge, colla, squadrette in ferro 

zincato, bulloni, piastre, ecc.)

pittura impregnante per legno

totale materiali 958,00

noleggi

totale manod'opera 10,33

materiali a piè d'opera

travi in legno lamellare

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

13.04 Fornitura e posa di struttura in travi di legno lamellare, compresa 

impregnatura antitarlo.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,10 36,15 3,62

1.3 01.01.020 h 0,10 32,70 3,27

2

2.1 A1.3 331c mq 0,042 938,00 39,40

2.2 a.c. 1,000 5,00 5,00
2.3 a.c. 1,000 5,00 5,00

3

4

4.1 25.01.02.030 h 0,05 64,96 3,25

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

13.20 Orditura di tetto a due falde con travetti in legno lamellare.

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

totale manod'opera 6,89

materiali a piè d'opera

travetti in legno lamellare 

13x20/70

materiale di consumo (chiodi, viti, 

regge, colla, squadrette in ferro 

zincato, bulloni, piastre, ecc.)

pittura impregnante per legno

totale materiali 49,40

noleggi

totale noleggi 0,00

trasporti

autocarro

totale trasporti 3,25

Sommano 59,53

Spese generali 7,74

Sommano 67,27

Utile impresa 5,95

Sommano 73,22

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Arrotondamento (+/-) -0,22

TOTALE  € al metro quadrato 73,00

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE

 ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Progetto Definitivo/Esecutivo

ANALISI DEI PREZZI

um

mq

N. Codice Numero u.m. quantità prezzo importi 

1

1.1 01.01.010 h 0,00 38,75 0,00

1.2 01.01.015 h 0,02 36,15 0,72

1.3 01.01.020 h 0,02 32,70 0,65

2

2.1 mq 1,000 8,10 8,10

2.2 A.01.03.355c mq 1,000 1,14 1,14

2.3 A.01.03.355e mq 1,000 3,60 3,60

2.4 a.c 1,000 3,00 3,00

3

4

4.1 25.01.02.030 h 0,03 64,96 1,95

A
5 % 13

B
6 % 10

C
7

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVE 

ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

Rif. E.P. DESCRIZIONE

13.23 Fornitura e posa in opera di perlinatura in legno, spessore mm 22

Elementi analisi importi

manodopera
   a. operaio specializzato 3°liv

   b. operaio qualificato 2° liv

   c. operaio comune 1° liv

totale manod'opera 1,38

materiali a piè d'opera

assito in abete spess. 22 mm

sovrapprezzo per piallatura

sovrapprezzo per trattamento 

antimuffa/antitarlo

materiale di consumo (chiodi, viti, 

regge, colla, squadrette in ferro 

zincato, bulloni, piastre, ecc.)

totale materiali 15,84

noleggi

totale noleggi 0,00

trasporti

autocarro

totale trasporti 1,95

Sommano 19,17

Spese generali 2,49

0,03

Sommano 21,66

Utile impresa 1,92

TOTALE  € al metro quadrato 23,60

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale

codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

Sommano 23,57

Arrotondamento (+/-)
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