



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

(Provincia di Milano)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO OO.UU.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO
SPORTIVO "SCIREA" DI VIA CILEA**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo
R.U.P.: Arch. Mario Migliorini

PROGETTISTA :



Dott. Arch. Giuseppe De Martino

Dicembre 2017

A

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L' ENTE

Protocollo N. 0095045/2017 del 20/12/2017

Class: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»

Firmatario: GIUSEPPE DE MARTINO

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

EARR45

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

progetto

a.1)	Importo dei lavori		€ 261 425,90
a.2)	Oneri della sicurezza		€ 2 359,91
A	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 263 785,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. 10% sulla voce A	€	26 378,58
b.2)	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, IVA 22% e 4% CNPAIA inclusi	€	42 414,23
b.3)	Quota per incentivi alla progettazione 2%	€	5 275,72
b.4)	Spese tecniche per collaudo statico e validazione progetto esecutivo IVA 22% e 4% CNPAIA inclusi	€	1 903,20
b.5)	Imprevisti e arrotondamenti	€	242,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	76 214,19
	TOTALE GENERALE		€ 340 000,00

A
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L' ENTE
 Protocollo N. 0095045/2017 del 20/12/2017
 Class: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
 Firmatario: GIUSEPPE DE MARTINO